
ZMLUVA O DIELO č
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení (ďalej len „Zmluva")

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
IČ pre D PH:
Zapísaný:

Intech Slovakia, s.r.o.
Vilová 2, 851 01 Bratislava 
Ing. Ildiko Starabová, konateľ 
35 698 616 
2020310930 
SK2020310930
OR Okresného súdu Bratislava I ., oddiel: Sro, vložka číslo: 11751/B

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Peter Svolik

1.2 Zhotovíte!':
Obchodné meno: 
Sídlo:
Štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH: 
Zapísaný:

SOAR, spol. s.r.o.
Pri Ra^čianke 49, 010 01 Žilina 
Jozef Duriš, konateľ 
36 380 041 
2020097508 
SK2020097508
OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11122/L

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Peter Poláček, výrobný riaditeľ

Článok 2. Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela -  stavby:

„Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska"

Zhotoviteľom pre Objednávateľa (ďalej len „Dielo").

2.2 Stavebné práce, vrátane dodávky a montáže technológií, potrebné na zhotovenie Diela podľa bodu
2.1 tejto Zmluvy budú vykonané v rozsahu opisu predmetu zákazky súťaže „Rekonštrukcia 
servisného a školiaceho strediska", Zhotoviteľom predloženej ponúk/ do uvedenej súťaže, 
Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer. Rozsah prác tvoria položky, ktoré sú uvedené 
v Súhrnnom položkovom rozpočte (Príloha č.3 tejto Zmluvy).

2.3 Ostatné časti predmetu Zmluvy:
2.3.1. Uvedenie Diela do prevádzky a komplexné preskúšanie funkčnosti Diela;
2.3.2. Realizačný projekt.

2.4 Práce, ktoré sú potrebné pre zhotovenie Diela podľa článku 2., bodu 2.1 tejto Zmluvy budú 
vykonané na základe:
a) podpísanej Zmluvy,
b) predloženej cenovej ponuky Zhotoviteľa, v rámci verejného obstarávania na výber 

Zhotoviteľa"
c) Súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní na výber Zhotoviteľa,
d) Projektovej dokumentácie,
e) Stavebného povolenia.

2.5 Dielo zrealizuje Zhotoviteľ v súlade s dokumentmi uvedenými v článku 2., bode 2.4 Zmluvy ako aj 
v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi, ako 
i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre 
danú lokalitu.



2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, sú mu
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii Diela a disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie Diela potrebné.

Článok 3. Čas zhotovenia Diela

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo, ktoré je predmetom Zmluvy, zrealizuje v termíne do 3 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Ak v priebehu realizácie Zmluvy budú obe zmluvné strany súhlasiť í; pozastavením prác, a podpíšu 
o tom písomnú dohodu, nebude sa takéto pozastavenie prác považovať za predĺženie Doby 
dodania, definovanej v článku 3., bode 3.1 tejto Zmluvy, Takéto pozastavenie prác môže byť však 
zmluvnými stranami odsúhlasené iba z dôvodu extrémnej situácie, spôsobenej vyššou mocou, resp. 
extrémne nepriaznivého počasia.

Článok 4. Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb, o cenách a jeho vykonávacej 
vyhlášky č. 87/1996 Zb. a taktiež v súlade s výsledkom verejného obstarávania na cene predmetu 
Zmluvy bez DPH vo výške:

219 000,00 EUR, slovom: dvestodevätnásťtisíc EUR

4.2 Súhrnný položkový rozpočet vrátane krycích listov, tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy a je pre 
vymedzenie predmetu Zmluvy a ceny záväzný. Ak v položkovom rozpočte nie je uvedené inak, má 
sa za to, že všetky položky rozpočtu sú ocenené v súlade so systéme m oceňovania prác a dodávok 
Cenkros. Súhrnný Položkový rozpočet je záväzný pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia podľa 
článku 2 tejto Zmluvy.

4.3 Cena Diela je dohodnutá ako maximálna pevná cena platná počas celej doby vykonávania Diela. 
V kalkulácii ceny Diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou Diela vrátane prác a plnení 
nevyhnutne potrebných k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela, a to najmä náklady na odvoz 
sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, 
prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie 
ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie 
a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality 
prác a pod.

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je/nie je platiteľom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia DPH, 
prípadne cla a dovoznej prirážky bude prebiehať podľa zákonných sadzieb platných v čase 
vystavenia daňových dokladov.

4.5 V súhrnnom položkovom rozpočte je vyznačené zatriedenie základní jednotlivých DPH podľa 
všeobecne záväzného predpisu platného v čase uzatvorenia Zmluvy. Tento rozpočet je podkladom 
pre fakturáciu stavebných a montážnych prác a ostatných častí zmluvného záväzku.

4.6 Cena uvedená v článku 4., bode 4.1 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci 
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu Zmluvy, a ktoré umožnia Objednávateľovi 
riadne nakladanie s odovzdaným predmetom Zmluvy.

4.7 Dohodnutá cena Diela môže byť upravená len v prípade:
a) administratívnych opatrení štátu - zmeny DPH,
b) požiadaviek Objednávateľa na:

- opodstatnené práce uplatnené Objednávateľom, zvyšujúce alebo zmenšujúce ich rozsah,
- zmeny materiálov, ktorými sa zníži cena Diela, odsúhlasené Objednávateľom,
- zmeny rozsahu prác z iných dôvodov, odsúhlasených Objednávateľom.

4.8 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi faktúry vystavené v súlade s platnými právnymi 
predpismi (napr. zákon č. 222/2004 Z.z.) na základe Objednávateľom písomne odsúhlaseného 
súpisu prác a dodávok za príslušnú ucelenú časť dodávky (spolu maximálne vo výške 90 % z ceny 
Diela) v lehote do 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi.

4.9 Dielo je splnené protokolárnym prevzatím diela Objednávateľom a odstránením poslednej vady 
(vrátane prípadných kolaudačných vád) a posledného nedorobku na Diele písomne potvrdeným
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Objednávateľom. Protokolárnym prevzatím diela sa myslí podpísanie Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí predmetu Zmluvy oboma zmluvnými stranami.

4.10 Cena Diela bude dofakturovaná vtzv . konečnej faktúre vystavenej Zhotoviteľom. Konečná faktúra
musí byť v sume minimálne 10% z ceny Diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká Zhotoviteľovi 
dňom splnenia Diela podľa bodu 4.9 Zmluvy. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi konečnú faktúru 
v súlade s platnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 222/2004 Z.z.), ktorej prílohou bude
Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy podpísaný oboma zmluvnými stranami
a písomné potvrdenie Objednávateľa o odstránení všetkých vád a nedorobkov na Diele, a to 
doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí Objednávateľ v lehote do 30 dní od jej 
doručenia.

4.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín splatnosti faktúr vystavených podľa článku
4 tejto Zmluvy v prípade oneskorenia úhrad finančných prostriedkov zo strany Úradu vlády SR
v prospech Objednávateľa a to o dobu tohto oneskorenia.

Článok 5. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy),
financovaného z Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

5.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce zo Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa 
vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä ust. § 536 a nasl., Obchodný 
zákonník a súvisiace právne predpisy.

5.3 Najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy Dodávateľ predloží Objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy 
s poisťovňou, v ktorej uzatvoril stavebno-montážne poistenie, tzv. CAR/EAR poistenie.

5.3.1 Toto poistenie bude kryť škody v rozsahu:

5.3.1.1 Poistenie prepravy -  toto poistenie bude kryť straty, škody a poškodenia, ktoré
vznikli na veciach počas prepravy opd Zhotoviteľa, suododávateľov alebo zo
závodov výrobcov (vrátane skladovania) na stavenisko na území Českej
a Slovenskej republiky,

5.3.1.2 Poistenie predmetu plnenia zmluvy -  toto poistenie bude kryť fyzické straty,
poškodenia alebo škody na diele alebo jeho častiach, ktoré vznikli pred
protokolárnym odovzdaním diela Objednávateľovi (Protokol o odovzdaní a prevzatí 
predmetu Zmluvy). Toto poistenie bude slúžiť súčasne ako poistenie zodpovednosti 
voči tretím stranám, vrátane krížovej zodpovednosti. Bude kryť všetky telesné 
zranenia alebo smrť, utrpené tretími stranami (vrátane zamestnancov
Objednávateľa) a straty, poškodenia alebo škody na majetku tretích osôb, ktoré 
môžu vzniknúť v spojení s vykonaním Diela.

5.3.2 Limit plnenia pre riziko zodpovednosti Objednávateľa, Zhotoviteľa a subdodávateľov voči 
tretím stranám (vrátane krížovej zodpovednosti) bude vo výške, rovnajúcej sa celkovej 
hodnote diela, t.j. cene, uvedenej v článku 4., bode 4.1 tejto Zmluvy za jednu a všetky 
poistné udalosti.

5.3.3 Poistenie prepravy bude na hodnotu 100% ceny prepravovaných vecí podľa tejto Zmluvy.

5.3.4 Poistenie predmetu plnenia zmluvy bude na výšku ceny Diela, uvedenej v článku 4., bode
4.1 tejto Zmluvy.

5.3.5 Poistenie je na náklady Zhotoviteľa.

5.3.6 Účinnosť poistnej zmluvy musí byť platná a udržaná minimálne na lehotu realizácie zákazky 
a do odovzdania diela, t.j. podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy.

5.3.7 Objednávateľ bude v poistnej zmluve uvedený ako poistenec.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi predložiť elektronickú verziu (vo formáte MS Excel a 
Cenkros) podrobného rozpočtu ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

5.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky vyhradené technické zariadenia boli realizované 
oprávnenými osobami a absolvovali všetky predpísané skúšky a aby pri odovzdaní Diela boli
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Objednávateľovi odovzdané všetky legislatívne predpísané protokoly a tiež odovzdaná požadovaná 
dokumentácia, uvedená v Zmluve.

5.6 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej 
republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva 
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho 
audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon 
kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito 
inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu 
povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.7 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že táto Zmluva o dielo, ako aj všetky jej prípadné 
dodatky, bude zverejnená na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.

5.8 Prílohy č . l ,  č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

5.9 Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode 
obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. Prípadné dodatky k zmluve sa 
budú riadiť podľa |  10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a tiež 
Stanoviskom Rady Úradu pre verejné obstarávanie: http://www.uvo.qov.sk/dodatkv.

5.10 Táto Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 
deň po dni jej zverejnenia v Profile verejného obstarávatel'a, ktorý vedie Úrad pre verejné 
obstarávanie ( http ://www.uvo.aov.Sk/profilv/-/profil/Ddetail/1522iy

5.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu vrátane jej neoddeliteľných súčastí riadne prečítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. Súčasťou zmluvy sú aj všeobecné obchodné 
podmienky. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi všeobecnými obchodnými podmienkami a touto 
zmluvou má vždy prednosť táto zmluva.

5.12 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, 
budú riešené pred rozhodcovským súdom „Parnose - rozhodcovský súd", so sídlom Dunajská 4, 
811 08 Bratislava, IČO: 35963956, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č. 66513/B jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského 
súdu. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú dôvod uvedený v § 40 ods. 1 písm. h) zákona č. 
244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní ako dôvod na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského 
rozsudku. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude 
pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné.

5.13 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri sú pre Objednávateľa a dva pre 
Zhotoviteľa.

za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

Intech Slovakia, s.r.o.

Prílohy:
1. Všeobecné zmluvné podmienky
2. Tabuľka plnenia kritérií -  z ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní
3. Súhrnný položkový rozpočet
4. Časový harmonogram plnenia diela
5. Kópia poistnej zmluvy stavebno-montážneho poistenia, tzv. CAR/EAR poistenie

V Bratislave, dňa

Ing. Ildiko StaraboväTkonateľ Jozef'Duriš, konateľ
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Príloha č. 1 -  Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky (VZP)
k Zmluve o Dielo č...................

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú 
na strane jednej Objednávateľ a na strane druhej Zhotoviteľ,
Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú 
ako „VZP" a zmluva o dielo, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označujú ako „Zmluva".
VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

1. Článok 1 Všeobecné povinnosti

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na 
svoje nebezpečenstvo, ako i podľa podmienok dohodnutých v Zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené 
dielo odovzdať Objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov a v zodpovedajúcej kvalite.

1.3. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si Zhotoviteľ splní zrealizovaním predmetného diela, 
podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí Predmetu zmluvy bez vád a nedorobkov brániacich 
bezpečnému užívaniu a odstránením poslednej vady (vrátane prípadných kolaudačných vád) a 
posledného nedorobku na Diele a to v termíne dohodnutom v Zmluve.

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť za úhradu aj naviac práce -  práce nad ro;:sah diela vymedzeného 
v Zmluve, dodatočne požadované Objednávateľom.

1.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 
dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

2. Článok 2 Platobné podmienky

2.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa Zmluvy čiastkovými faktúrami 
vystavenými mesačne alebo v inom dohodnutom termíne v Zmluve a konečnou faktúrou podľa 
podmienok Zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená 
prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 
popisom prác podľa Zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky 
Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť oddelene. Výkaz vykonaných 
množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne ďalšími písomne 
poverenými osobami.

2.3 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi 3 pracovné dni po skončení mesiaca alebo obdobia, za ktoré 
sa fakturuje, pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz 
vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Výkazy budú predkladané 
zvlášť na práce podľa rozpočtu a zvlášť na naviac práce.

Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do 3 pracovných dní od obdržania podpisom 
oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude Zhotoviteľ oprávnený vystaviť 
faktúru.

2.4 Zmeny množstiev prác a dodávok voči rozpočtovaným (naviac práce) odsúhlasí Zhotoviteľ 
zápisnične s Objednávateľom ako dodatok k rozpočtu pred predložením ich fakturácie.

2.5 Naviac práce pôvodne nezahrnuté v rozpočte budú fakturované osobitne po predchádzajúcom 
vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami.

2.6 Spôsob stanovenia ceny za naviac práce bude nasledovný:
- ak ide o naviac práce, ktoré spočívajú v zmene množstva položiek z dôvodu skutočností 

zistených po odkrytí konštrukcií, budú tieto ocenené jednotkovými cenami uvedenými 
v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy,

- nové položky, ktoré rozpočet neobsahuje budú ocenené v súlade s článkom 4., bodom 4.7 
Zmluvy,
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- pre tie nové položky, ktoré nie je možné oceniť v zmysle článku 2., bodu 2.7, písm. b) týchto 
VZP, vypracuje Zhotoviteľ kalkuláciu, ktorá môže obsahovať iba ekonomicky oprávnené náklady 
a primeraný zisk alebo bude individuálne dohodnutá ich cena.

2.7 Fakturované budú iba skutočne vykonané práce, pričom môže prísť k zníženiu alebo k zvýšeniu 
rozpočtovaných množstiev, v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy.

2.8 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 -  75 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení noviel 
a ^priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúr/ budú predkladané 
v štyroch vyhotoveniach pre Objednávateľa a tiež aj v elektronickej podobe nahraté na CD nosiči. 
Náležitosti faktúr:
a) označenie "faktúra" a jej číslo,
b) identifikačné údaje Objednávateľa a Zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
d) číslo Zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) Objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
i) ďalšie doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie, u všetkých naviac prác subdodávateľské 

faktúry,
j) pečiatka a podpis.

2.9 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť tez zaplatenia faktúru, ktorá 
neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí 
Objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.

2.10 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. 
Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu 
odo dňa doručenia opravenej alebo novo vystavenej faktúry.

2.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchýlne od dohodnutého 
rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote 
alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady. Ak takéto výkony Objednávateľ 
dodatočne uzná, náleží Zhotoviteľovi úhrada.

2.12 Práce za hodinové sadzby budú uhradené len vtedy, ak boli ich množstvá, sadzby predložené 
v ponuke a použitie pred začatím prác dohodnuté v stavebnom denníku. Vykonávanie prác 
oceňovaných hodinovými sadzbami oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi pred ich začatím. Súpis 
odpracovaných hodín zaznamená Zhotoviteľ každý pracovný deň v stavebnom denníku. 
Objednávateľ je povinný súpis odpracovaných hodín odsúhlasiť a podpisom potvrdiť.

3. Článok 3 Časová realizácia diela

3.1 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 
bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej Zmluvou. 
V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac 
ako 10 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie 
Zmluvy.

3.2 V prípade, že Zhotoviteľ bude meškať so zhotovením diela podľa lehôt v zmysle Prílohy č.4 
k Zmluve o dielo a dohodnutých finančných objemov v týchto VZP, ako aj článku 3 a 4 Zmluvy 
o dielo z dôvodov na jeho strane, má Objednávateľ právo žiadať preukázateľnú náhradu škody, 
pričom Zmluva ostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný náhradný termín na 
splnenie predmetu Zmluvy, resp. jeho časti a môže vyhlásiť, že po prípadnom bezvýslednom 
uplynutí tejto lehoty uplatní dohodnuté zmluvné pokuty a môže odstúpiť od Zmluvy.

3.3 Dodržanie termínov uvedených v týchto VZP je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 
Objednávateľa. V prípade, že z tohto dôvodu by došlo k prerušeniu realizácie diela, lehota na jeho 
zhotovenie sa môže predĺžiť o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonania.

3.4 Spolupôsobenie Objednávateľa: Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi alebo osobám
zabezpečujúcim plnenie pre Zhotoviteľa na požiadanie prístup do priestoru vykonávania diela a 
v dobe vykonávania servisných prác do priestoru, kde je predmet diela prevádzkovaný. V prípade,
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že Objednávateľ nesplní túto povinnosť, nedostáva sa Zhotoviteľ do omeškania. Podmienky vstupu 
osôb a materiálu v zmysle tohto bodu sa riadia internými predpismi Objednávateľa.

3.5 Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu dokončenia prác na diele resp. jeho časti po dohode 
s Objednávateľom v prípade:
a) okolností, za ktoré nie je možné robiť Zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť 

(napr. vojna, invázia, násilnosti), pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov Zhotoviteľa alebo 
jeho subdodávateľov,

b) vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané 
konaním Zhotoviteľa,

c) nepredvídateľných okolností súvisiacich s realizáciou stavby.

3.6 Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania. Toto zdržanie musí byť 
riadne vyznačené v stavebnom denníku a potvrdené oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a zmluvne potvrdené dodatkom k uzavretej Zmluve.

4. Článok 4 Starostlivosť o životné prostredie a BOZP

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 17/1992 Z.z. 
o životnom prostredí v znení neskorších právnych predpisov. Pri starostlivosti o životné prostredie 
uplatňovať preventívne opatrenia, a tým smerovať k neustálemu zlepšovaniu životného prostredia. 
Zhotoviteľ aplikuje preventívne opatrenia s cieľom eliminovať znečisťovanie životného prostredia, 
najmä:
a) minimalizovať znečistenie ovzdušia1;
b) minimalizovať znečistenie vodných tokov2;
c) podieľať sa na separovaní odpadu, minimalizovať vznik odpadov, nakladať a zhodnocovať 

odpady environmentálnym vhodným spôsobom3;
d) dodržiavať právne predpisy pri nakladaní s obalmi4.

4.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach v zmysle zákona 
č. 124/2006 Z.z. a ostatných bezpečnostných predpisov, za dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného 
prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska 
alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša Zhotoviteľ.

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona
č. 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce
a technických zariadení pri stavebných prácach.

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom pri uplatnení nariadenia vlády SR
č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
na stavbe, ktorá je predmetom Zmluvy, zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a tiež zabezpečiť 
plnenie povinností zamestnávateľa na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

5. Článok 5 Základné podmienky zhotovenia diela

5.1 Stavenisko
5.1.1 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení 

zástupcovia zmluvných strán.

5.1.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
a) kópiu stavebného povolenia,
b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú Zhotoviteľom,

1 Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
2 Zákon č. 364/2004 Z.z o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
3 Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
4 Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch;
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c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania 
odberov Zhotoviteľa.

5.1.3 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s Objednávateľom a zabezpečí 
viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných 
nariadení v danej lokalite.

5.1.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej 
kancelárie) zabezpečuje Zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu 
a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu Zmluvy.

5.1.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy 
a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné 
škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi a uspokojí nároky 
tretích osôb.

5.1.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia 
ich dočasných prípojov a meračov.

5.1.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, 
zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

5.1.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislostí s priebehom prác v súlade 
s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí Zhotoviteľ.

5.2 Stavebný denník

5.2.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 
rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje 
o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od projektovej 
dokumentácie so súhlasom projektanta, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov 
a množstve realizovaných druhov prác, klimatické podmienky. Povinnosť viesť stavebný 
denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela (Protokol o odovzdaní a prevzatí 
predmetu Zmluvy, podpísaný oboma zmluvnými stranami).

5.2.2. Funkciu stavbyvedúceho určí Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác a poverí ho vedením 
stavebného denníka. Objednávateľ určí technický dozor investora zápisom do stavebného 
denníka pri odovzdaní staveniska.

5.2.3. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 
Objednávateľa a projektanta a dotknutých orgánov štátnej sorávy.

5.2.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, 
kedy boli práce vykonané. Keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, stavbyvedúci 
uvedie do denníka príčiny ako aj ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka 
musia byť očíslované a označené názvom stavby, resp. objektu. Medzi jednotlivými 
záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do 
stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba technický dozor Objednávateľa, 
spracovateľ projektovej dokumentácie, oprávnený zástupca investora alebo príslušné 
orgány štátnej správy.

5.2.5. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná Objednávateľ alebo ním poverený 
zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko, 
a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, súhlasí so zápisom 
Objednávateľa.

5.2.6. Technický dozor investora je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne 
vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných Zhotoviteľom,

5.2.7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším 
postupom prác zakryté, a to e-mailom a písomne v stavebnom denníku 48 hodín vopred. 
Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie 
dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ 
nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať 
v realizácii diela. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol 
odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. 
Je však povinný nahradiť Zhotoviteľovi náklady, spôsobené oneskorením kontroly 
a odkrytím kontrolovaných častí diela, ak sa nepreukáže, že práce boli vykonané vädne.
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5.2.8. Zhotoviteľ je povinný e-mailom a zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred 
vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby a STN. 
Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať 
skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam
o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične Objednávateľovi.

5.2.9. Na všetky zmeny a naviac práce je Zhotoviteľ povinný včas upozorniť zápisom do 
stavebného denníka. Zmeny môžu byť realizované len po odsúhlasení Objednávateľom. 
Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku
obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a technickým dozorom Objednávateľa nemajú 
charakter zmeny Zmluvy, slúžia po odsúhlasení ich rozsahu projektantom
a Objednávateľom ako podklad pre vyúčtovanie naviac prác. Všetky odsúhlasené zmeny 
prác a dodávok a návrh dohody o cene v tejto súvislosti musí Zhotoviteľ predložiť
Objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie.

5.3 Vykonanie a odovzdanie prác

5.3.1 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie množstva a 
kvality prác a priebežne Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich 
odstránenia v primeranej lehote.

5.3.2 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré 
mu Objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie 
je Zhotoviteľ v omeškaní.

5.3.3 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizácie diela zvolávať Objednávateľ.

5.3.4 Zhotoviteľ vykoná dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením.
Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný 
ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

5.3.5 Zhotoviteľ 14 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu Zmluvy písomne 
vyzve Objednávateľa na jeho prevzatie. K písomnej výzve doloží všetky doklady potrebné 
na prevzatie diela podľa článku 5., bodu 5.3.9 a 5.4 týchto VZP.

5.3.6 Zmluvné strany vyhotovia Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, podpísaný 
osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä 
základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa 
takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu 
o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ je povinný drobné vady 
a nedorobky odstrániť bezodplatne v lehote: max. do 5 pracovných dní.

5.3.7 Ak Objednávateľ odmietne podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, 
spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

5.3.8 Pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje 
bezpečné užívanie diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela Objednávateľom.

5.3.9 Dokladová časť, ktorá súvisí s odovzdaním a prevzatím diela:
a) stavebný denník,
b) doklady o nakladaní s odpadom,
c) zápisy o vykonaní revíznych a prevádzkových skúšok,
d) zápisy o kontrole činností na častiach diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
e) certifikáty a atesty skutočne zabudovaných výrobkov (osvedčenia, vyhlásenia o zhode 

a pod.),
f) všetky doklady súvisiace s dodávkami Zhotoviteľa podľa predmetu Zmluvy potrebné 

pre kolaudáciu stavby.

5.4 Dokumentácia o kvalite stavby

5.4.1. Zhotoviteľ je povinný systematicky zhromažďovať a viesť dokumentáciu o kvalite stavby. 
Táto dokumentácia sa musí udržiavať v riadnom stave, chrániť proti zneužitiu, poškodeniu, 
odcudzeniu a neoprávnenej manipulácii.

5.4.2. Dokumentácia bude od začatia stavby do jej ukončenia uložená na stavbe, v zápise 
z odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnú miesto jej uloženia. Za riadne vedenie 
ä; manipuláciu s dokumentáciou o kvalite stavby je za Zhotoviteľa zodpovedný stavbyvedúci.
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5.4.3. Dokumentácia o kvalite stavby obsahuje najmä:
a) dokumentáciu o kvalite materiálov a výrobkov:

- dokumenty vyžadované zo zákona, t.j. doklady požadované v podmienkach 
stavebného povolenia, osvedčenia o vhodnosti výrobkov na stavebné časti stavieb, 
doklady o overení vlastností výrobkov -  certifikáty,

- dokumenty vyplývajúce zo zmluvy o dielo, t.j. doklady o vykonaní naplánovaných 
kontrolných činností, o preverovaní kvality použitých materiálov.

b) dokumentácia o kvalite stavebných a montážnych prác
- doklady o spôsobilosti na výkon prác Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, t.j. 

oprávnenia na výkon stavebných prác a technológií, schopnosť a odborná zdatnosť na 
vykonávanie požadovaných technológií,

- doklady o dodržaní povinností v priebehu prác od začatia až po ukončenie stavby 
podľa povahy prípadu napr. doklady o odovzdaní a preberaní prác subdodávateľov, 
revízne správy, doklady o odstránení vád a nedorobkov,

6. Článok 6 Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

6.1 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu alebo jeho ucelenej súčasti okamihom úhrady 
Diela alebo každej jeho súčasti. Nebezpečenstvo škody prechádza na Objednávateľa zápisničným 
odovzdaním a prevzatím predmetu plnenia alebo jeho časti Zhotoviteľom. Zhotoviteľ zodpovedá 
za prípadné škody na predmete plnenia až do doby podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
predmetu Zmluvy alebo jeho časti obidvoma zmluvnými stranami.

6.2 Stavebný materiál a zariadenie potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena 
týchto vecí je súčasťou ceny podľa Zmluvy o dielo článku 4, bodu 4.1. Zhotoviteľ zostáva 
vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto Zmluvy 
a ich zaplatenia Objednávateľom, s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich 
zabudovaním.

6.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, 
znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom (Protokol o odovzdaní 
a prevzatí predmetu Zmluvy).

6.4 Dôsledky škody na diele spôsobenej zavinením tretej osoby ako aj akékoľvek škody na majetku 
Objednávateľa v priestoroch staveniska znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela 
Objednávateľom (Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy).

7. Článok 7 Dohoda o zmluvných pokutách

7.1 Ak Zhotoviteľ nedodrží termín dodania predmetu Zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne, má 
Objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z ceny diela v zmysle článku 4, bod
4.1 Zmluvy o dielo za každý deň omeškania, v tom prípade je Zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu 
zaplatiť.

7.2 V prípade neodstránenia ojedinelých drobných vád, resp. nedorobkov v termíne dohodnutom pri 
odovzdaní stavby, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,10% 
z ceny diela v zmysle článku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za každý deň omeškania.

7.3 V prípade reklamácie podľa bodu 8.7 tejto Zmluvy, ak Zhotoviteľ neodstráni reklamované vady
v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z ceny 
diela v zmysle článku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za každý deň omeškania.

7.4 V prípade omeškania s vyprataním staveniska má Objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo
výške 0,10% z ceny diela v zmysle článku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za každý deň omeškania.

7.5 V prípade omeškania s úhradou faktúr má Zhotoviteľ právo uplatniť voči Objednávateľovi úrok
z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, s výnimkou v zmysle 
článku 4, bodu 4.11 Zmluvy o dielo.

7.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na servisný zásah podľa článku 11., bodu 11.3 týchto 
VZP je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela 
v zmysle článku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za každý deň omeškania.

7.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením akejkoľvek závady v termíne podľa článku 11., 
bodu 11.4 týchto VZP je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
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0,05 % z ceny diela v zmysle článku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za každých aj začatých 24 hodín 
omeškania.

7.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením akejkoľvek závady v termíne písomne dohodnutom 
podľa článku 11., bodu 11.5 týchto VZP je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 %  z ceny diela v zmysle článku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za každých aj 
začatých 24 hodín omeškania.

7.9 V prípade odstraňovania záručnej závady v písomne dohodnutom termíne podľa článku 11., bodu
11.5 týchto VZP je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,10% 
z ceny diela v zmysle článku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za každú takto vykonávanú záručnú opravu.

7.10 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky v zmysle článku 5, bod 5.8 Zmluvy o dielo (t.j. ak 
nedodrží podmienky úplného prístupu k účtovníctvu Zhotoviteľa) alebo sa preukáže, že Zhotoviteľ 
sa pri získaní zákazky sa dodávateľ dopustil nedovoleného konania (kolúzne správanie v zmysle 
zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže), alebo iným redovoleným spôsobom 
ovplyvnil výber víťazného uchádzača, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu, 
rovnajúcu sa výške pokuty alebo vrátenia poskytnutého projektového grantu alebo jeho časti, ktorú 
Objednávateľovi vyrúbi alebo stanoví Úrad vlády SR alebo iný orgán štátnej správy.

7.11 Zmluvnými pokutami nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu spôsobenej škody 
v dôsledku porušenia povinností. To sa vzťahuje na všetky dojednania o zmluvných pokutách 
obsiahnuté v týchto VZP.

8. Článok 8 Záruka, zodpovednosť za vady

8.1 Záručná lehota na stavebné práce je 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia, ktorého predmetom sú dané stavebné práce. Na technologické časti stavby podľa 
obchodných podmienok jednotlivých výrobcov a subdodávateľov avšak minimálne 2 roky od 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorého predmetom sú dané 
technologické časti stavby.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude zhotovený podľa podmienok dohodnutých 
v Zmluve o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v Zmluve.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet Zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. 
Za vady, ktoré sa prejavili po splnení diela, zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností.

8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím vecí, poskytnutých 
Objednávateľom a Zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí 
nemohol zistiť, alebo na ne Objednávateľa písomne upozornil a Objednávateľ na ich použití trval. 
Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných 
Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich 
dodržaní písomne trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

8.5 Záručná lehota neplynie v čase, keď Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ.

8.6 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela Objednávateľom 
v súlade so záručnými podmienkami Zhotoviteľa. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného 
poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne od 
uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom 
technicky možnom čase, najneskôr do 15 dní od uplatnenia písomnej reklamácie. Termín 
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak je vada predmetu Zmluvy neopraviteľná, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet a termín 
plnenia.

8.8 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady 
odstraňovať.

8.9 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov inou organizáciou na náklady 
Zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so Zhotoviteľom, alebo ak Zhotoviteľ v dohodnutom 
termíne závady neodstráni.
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8.10 Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch Objednávateľ reklamoval neoprávnene, t. j . , že ním 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záručná doba, resp. že 
vadu spôsobil nevhodným užívaním diela Objednávateľ a pod., je Objednávateľ povinný uhradiť 
Zhotoviteľovi všetky náklady, vzniknuté v súvislosti s odstránením vady.

8.11 Ak Zhotoviteľ nebude postupovať podľa tejto dohody, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť 
odstránenie závad na náklady Zhotoviteľa.

9. Článok 9 Zodpovednosť za škodu

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 
porušenia jeho povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.

9.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane 
má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

9.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia aby nedošlo počas stavby k poškodeniu alebo zničeniu 
majetku Objednávateľa odovzdaného pri odovzdaní staveniska. V prípade, ak takáto škoda 
vznikne, všetky náklady znáša Zhotoviteľ.

9.4 Pokiaľ Zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou škodu tretím osobám, je povinný túto škodu odstrániť 
a uhradiť na vlastné náklady.

10. Článok 10 Odstúpenie od Zmluvy

10.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy alebo 
v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie Zmluvy, môže 
oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

10.2 Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

10.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá alebo 
nevyužije v lehote právo od Zmluvy odstúpiť, môže od Zmluvy odstúpiť len spôsobom pre 
nepodstatné porušenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka

10.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú 
lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po márnom uplynutí dodatočnej lehoty.

10.5 Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká dňom doručenia vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej 
strane.

10.6 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 
náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku v zmysle Obchodného zákonníka, nárokov na dovtedy 
uplatnené resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení týchto VZP o poskytovaní 
záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

10.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti 
zastaví svoje platby iným subdodávateľom, je v konkurznom konaní alebo ide do likvidácie. 
Vykonané práce treba zúčtovať podľa článku 2 a 5 týchto VZP a Objednávateľ môže žiadať 
náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Pre pokračovanie prác na predmete Zmluvy si môže 
Objednávateľ nárokovať za primeranú úhradu vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, 
ktoré sa už nachádzajú na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

10.8 Vysporiadanie vzájomných pohľadávok v prípade odstúpenia od Zmluvy:
a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
b) platby poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy vysporiada Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať 

náležitosti daňového dokladu do 30 dní od obdržania odstúpenia od Zmluvy, pre fakturáciu 
platia ustanovenia článku 2 a 5 týchto VZP,

c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 dní od obdržania faktúry,
d) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých viac nákladov a svoje 

ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od Zmluvy najneskôr 30 dní po vyúčtovaní s náhradným 
Zhotoviteľom,

e) Zhotoviteľ môže požiadať o posúdenie a prevzatie prác, ktoré vykonal do 30 dní po odstúpení 
od Zmluvy. Pritom je povinný predložiť odsúhlasené vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok na 
diele.
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11. Článok 11 Záručný servis v záručnej lehote

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude počas plynutia záručnej lehoty zabezpečovať záručný servis 
zariadení prostredníctvom vlastného alebo zmluvného servisného pracoviska s nepretržitou 
prevádzkou.

11.2 Predmetom servisných prác bude bezplatné odstránenie všetkých záručných závad počas trvania 
záručnej doby. Všetky záručné opravy sú vykonávané bezplatne.

11.3 Servisný zásah Zhotoviteľa bude zabezpečený na základe e-mailovej výzvy Objednávateľa do 
servisného pracoviska určeného Zhotoviteľom pri odovzdaní diela v Protokole o odovzdaní a 
prevzatí predmetu Zmluvy. E-mailová výzva musí obsahovať označenie poruchy, miesto, kde sa 
porucha vyskytla a popis ako sa porucha prejavuje. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na servisný 
zásah najneskôr do 12 hodín od obdržania výzvy Objednávateľa na odstránenie závady.

11.4 Zhotoviteľ je povinný odstrániť akúkoľvek záručnú závadu najneskôr do 48 hodín od obdržania 
výzvy Objednávateľa podľa článku 11., bodu 11.3 týchto VZP na jej odstránenie.

11.5 Pokiaľ je charakter záručnej závady takého rozsahu, že nie je možné od Zhotoviteľa spravodlivo 
požadovať jej odstránenie v termíne uvedenom v článku 11., bode 11.4 týchto VZP, bude písomne 
dohodnutý termín odstránenia tejto závady a to najneskôr do 72 hodín od obdržania výzvy 
Objednávateľa podľa článku 11., bodu 11.3 týchto VZP na jej odstránenie.

11.6 Pochybnosť Zhotoviteľa o tom, čl ide o záručnú závadu, nie je dôvodom odkladu povinnosti 
Zhotoviteľa odstrániť túto závadu v súlade s článkom 11., bodmi 11.3 a 11.4 týchto VZP. Ak sa 
preukáže že nejde o záručnú závadu, uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi oprávnené náklady na jej 
odstránenie vrátane primeraného zisku.

12. Článok 12 Osobitné ustanovenia

12.1 V prípade vzniku škody porušením povinností Zhotoviteľa, vyplývajúcich zo Zmluvy, má
Objednávateľ nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

12.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí Zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto 
okolnosť bráni v plnení povinností podľa Zmluvy Zhotoviteľovi alebo Objednávateľovi, bude 
povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa Zmluvy 
zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

12.3 Ak by sa Zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa Zmluvy dostal do súdneho konania 
s treťou osobou alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie
Objednávateľa. Objednávateľ je povinný na požiadanie Zhotoviteľa dať ihneď k dispozícii 
Zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť vzniká príslušným 
vyrozumením. Uvedená povinnosť platí recipročne aj pre Zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto 
konania dostal Objednávateľ. Vzájomná podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo 
k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s predmetom plnenia podľa 
Zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti,
o ktorých sa počas plnenia predmetu Zmluvy dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva
a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa, s výnimkou povinností, 
ktoré má Objednávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov.

12.5 Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe, v priestore realizácie, žiadne prekážky, ktoré by 
mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác.

12.6 Podstatným porušením Zmluvy na strane Zhotoviteľa je aj vadné plnenie predmetu Zmluvy 
Zhotoviteľom, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.

12.7 Až do odstránenia nedostatkov uvedených v článku 12., bode 12.6 nie je Objednávateľ povinný 
vykonať úhrady za realizáciu tých častí stavby, ktorých sa vadné plnenie týka a nie je v omeškaní 
s platením.
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za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa V Žiline, dňa 14.10.2015

Ing. Ildlkó Starabova', konateľ "  Jozef Ďuriš, konateľ
Intech Slovakia, s.r.o.
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Návrh uchádzača na plnenie kritéria predmetu zákazky

Identifikácia verejnej súťaže (názov, číslo, vestn ík):

„Rekonštrukcia servisného a školiaceho stred iska“

11286 -W YP 
Vestník č. 101/2015-25.05.2015

Verejný obstarávate!’: Intech Slovakia, s.r.o.

Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky bez DPH v EUR 219 000,00
DPH 20% v EUR 43 800,00
Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH v EUR 262 800,00

Uchádzač je platcom DPH.

Miesto a dátum:
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SÚHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba: 11286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska

JKSO: KS:
M iesto: Hriňová Dátum:

O bjednávateľ: IČO:

Intech Slovakia, s . r .o . ,  B ra tis lava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SOAR s .r .o . ,  Ž ilina IČO DPH:

P ro jek tan t: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznám ka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

219 000,00 
0,00

Cena bez DPH 219 000,00

DPH základná 20,00% z 0,00 
znížená 20,00% z 219 000,00

0,00 
43 800,00

Cena s DPH v EUR 262 800,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis:  Pečiatka _____  Dátumji podpis: Pečiatka

Objednávateľ 7h«*/«»u~ľ

Dátum a podpis: _  pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Kód:

Stavba:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

11286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska

Miesto: Hriňová Dátum:

O bjednávateľ: Intech S lovakia , s . r .o . ,  B ra tis lava  P ro jek tan t:

Zhotoviteľ: SOAR s . r .o . ,  Ž ilina  Spracovateľ:

Kód O b jekt Cena bez DPH [EUR]

1) Náklady z rozpočtov 219 000,00

01 Udržiavacie práce stavby garáže - HRIŇOVÁ 170 857,42

1 Udržiavacie práce 107 417,73

2 Zazeplenie stavby - garáže 45 779,82
tieKtroinst E[ektrojnštalácia 14 091,14

Ž fe ue c  7H , „Zdravotechnika
h m ká

3 568,73

02 Zateplenie AB 48 142,58

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena s DPH [EUR]

262 800,00

205 028,90 

128 901,28 

54 935,78 

16 909,37 

4 282,48 

57 771,10

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 219 000,00 262 800,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O b jekt:

Časť:

JKSO :

M iesto:

Stavba: 11286 Rekonštrukcia servisného a ško liaceho stred iska 

01 • U d rž iavac ie  práce stavby garáže - HRIŇOVÁ

1 - Udržiavacie práce

Hriňová

O bjednávateľ:

In tech  S lovakia , s . r .o . ,  B ra tis lava

Zhotovite ľ:

SOAR s .r .o . ,  Ž ilina

P ro je k tan t:

Sp racovateľ:

Poznám ka:

KS:

Dátum :

IČO:

IČO DPH: 

IČO:

IČO DPH: 

IČO:

IČO DPH: 

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH

107 417,73 
0,00

107 417,73

DPH základná 20,00% Z 0,00 0,00

znížená 20,00% Z 107 417,73 21 483,55

Cena s DPH v EUR 128 901,28

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpisy 

Objednávateľ

Pečiatka Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : 11286 Rekonštrukcia servisného a ško liaceho stred iska

O b jek t: 01 - U d rž iavac ie  práce stavby garáže - HRIŇOVÁ

Časť: 1 - Udržiavacie práce

Miesto: Hriňová Dátum:

O bjednávate ľ: In tech  S lovakia , s , r .o . ,  B ra tis lava  P ro je k tan t:

Zhotoviteľ: SOAR s . r .o . ,  Ž ilina  Sp racovateľ:

Kód ■ Popis Cena celkom  [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 107 417,73

HSV - Práce a dodávky HSV 43 354,03

1 - Zemné práce 360,44

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 644,96

4 • Vodorovné konštrukcie 1 699,30

6 ■ Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 15 994,43

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 764,53

99 • Presun hmôt HSV 890,37

PSV - Práce a dodávky PSV 64 063,70

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 3 479,23

712 - Izolácie striech 8 251,92

764 - Konštrukcie klampiarske 9 627,50

766 - Konštrukcie stolárske 1 413,95

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 25 030,79

771 - Podlahy z dlaždíc 4 646,14

775 - Podlahy vlysové a parketové 932,85

776 - Podlahy povlakové 87,01

781 - Dokončovacie práce a obklady 6 400,63

784 - Dokončovacie práce - malby 4 193,68

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 107 417,73



ROZPOČET

Stavba: 11286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska

Objekt: 01 - Udržiavacie práce stavby garáže - HRIŇOVÁ

Časť: 1 - Udržiavacie práce

Miesto: Hriňová Dátum:

Objednávateľ: Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR s.r.o., Žilina Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
Cena celkom 

[EUR]

Náklady z rozpočtu 107 417,73

HSV - Práce a dodávky HSV 43 354,03

1 - Zemné práce 360,44

1 K 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 
3, do 100 m3

m3 12,756 4,08 52,04

2 K 180401212
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu 
nad 1:5 do 1:2

m2 134,976 0,44 59,39

3 M 0057211200 Trávové semeno - parková zmes ks 34,756 5,19 180,38

4 K 182101101
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine 
triedy 1-4

m2 25,512 1,03 26,28

K 182301121
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad

m2 25,512 1,66 42,35
1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 644,96

166 K 312275512
Murivo výplňové z tvárnic PORFIX s P+D a

m3 1,215 93,48 113,58
kapsou hr. 300 PKD 490x250x300

167 K 312275513
Murivo výplňové z tvárnic PORFIX s P+D a

m3 8,984 90,54 813,41
kapsou (alebo ekvivalentný) hr. 375 PKD

164 K 342273125
Priečky PORFIX (alebo ekvivalentný) 
500x250x125 hr.125 mm m2 4,500 16,78 75,51

165 K 342273150
Priečky PORFIX (alebo ekvivalentný) 
500x250x150 hr. 150 mm

m2 37,072 17,33 642,46

4 - Vodorovné konštrukcie 1 699,30

6 K 451571211
Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého hrubého 
hr.vrstvy do 100 mm

m2 43,500 4,50 195,75

K 465921212
Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na

m2 42,317 5,72 242,05
sucho, hmot. do 90kg, hr.dosiek do 150 mm

M 5922750700
Tvárnica priekopová a melioračná-betónová

ks 174,000 7,25 I 261,50
žľabovka TBM 5-50 (alebo ekvivalentný)

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 15 994,43
K 612411121

Cementovanie (náterom) mliekom z bežného
m2 1 328,510 0,23 305,56šedého cementu vnútorných stien

Vnútorná omietka vápenná alebo
10 K 612421637 vápennocementová v podlaží a v schodisku stien 

štuková
m2 1 328,510 6,57 8 728,31

Mazanina z betónu vystužená oceľovými
11 K 631322611 vláknami (Dramix alebo ekvivalentný) tr.C16/20 

hr. nad 50 do 80 mm
m3 55,383 103,86 5 752,08

168 K 632451024 Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 50 mm m2 96,490 7,57 730,43

12 K 642942111
Osadenie oceľového dverového rámu plochy 
otvoru do 2, 5m2 ks 19,000 7,26 137,94

13 M 5533190100 Zárubňa oceľová CGU 60x197x6cm P ks 6,000 16,35 98,10
14 M 5533/90300 Zárubňa oceľová CGU 70x197x6cm P ks 2,000 16,90 33,80
15 h nnzrn Zárubňa oceľová CGU SOx197x6cm P ks 4,000 17,44 69,76
111 h Zárubňa oceľová CGU 90x197x6cm L ks 6,000 18,51 111,06

112 M
Oceľová zárubeň CqU pre požiarne 
jednokrídlové dvere 1000x1970 ks 1,000 27,39 27,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

9 • Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 764,53
Montaz lešenia ľahkého pracovného radového s

17 K 941941031 podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 
10 m

m2 620,000 4,00 2 480,00

18 K 941941831 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 
a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m m2 620,000 1,20 744,00

19 K 952901221
Vyčistenie budov priemyselných objektov 
akejkoľvek výšky m2 948,840 2,15 2 040,01

20 K 962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo 
dutých hr. do 150 mm, -0,19600t m2 265,744 1,80 478,34

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
21 K 965043320 mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 

mm, -2,20000t
m3 55,383 39,66 2 196,49

Búranie dlažieb, z kameň., cement.,
22 K 965081812 terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , 

h r.nad lO m m , -0,06500t
m2 176,850 2,78 491,64

113 K 968061112
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného 
krídla do 1, 5 m2 ks 13,000 0,26 3,38

114 K 968061113
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného 
krídla nad 1, 5 m2 ks 17,000 0,52 8,84

24 K 968061116
Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla 
do 1, 5 m2 ks 1,000 0,39 0,39

25 K 968061117
Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla 
nad 1, 5 m2 ks 11,000 0,62 6,82

115 K 968061125
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného 
krídla do 2 m2 ks 19,000 0,42 7,98

116 K 968061126
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného 
krídla nad 2 m2 ks 2,000 0,76 1,52

117 K 968061128
Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla 
nad 2 m2 ks 1,000 0,94 0,94

27 K 968061139
Vyvesenie alebo zavesenie kov.krídla vrát nad 4 
m2

ks 7,000 3,05 21,35

120 K 968062245
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 
plochy do 2 m2, -0,03600t

m2 29,640 2,57 76,17

121 K 968062246
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 
plochy do 4 m2, -0,03000t m2 34,680 1,81 62,77

118 K 968062254
Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy 
do 1 m2, -0,05300t

m2 1,038 5,32 5,52

119 K 968062256
Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých 
plochy do 4 m2, -0,03000t

m2 41,400 1,80 74,52

29 K 968063455
Vybúranie kovových dverových zárubní, - 
0,08200t m2 44,000 6,95 305,80

30 K 968063558 Vybúranie kovových vrát, -0,05400t m2 91,630

í

O
J

U
1 361,94

31 K 969011121
Vybúranie vodovodného vedenia DN do52 mm, - 
0,01300t

m 78,600 0,57 44,80

32 K 969021121
Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 
mm, -0,06300t

m 46,200 3,62 167,24

169 K 971033531
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 
m2 hr.do 150 mm, -0,281 OOt

m2 3,360 5,47 18,38

122 K 971033631
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4

m2 1,680 3,08 5,17
m2 hr.do 150 mm, -0,27000t
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo

34 K 978011191 vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 
0,05000t

m2 1 328,510 2,61 3 467,41

35 K 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 
vnútorných nad 2 m2, -0,06800t

m2 158,560 2,44 386,89

36 K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km t 276,067 6,65 1 835,85

37 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 276,067 0,18 49,69

38 K 9790811211 poplatok za skládku t 276,067 20,00 5 521,34

39 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m

t 276,067 6,88 1 899,34

99 - Presun hmôt HSV 890,37

40 K 998011001
Presun hmôt pre budovy JKSO 801,

t 261,874 3,40 890,37
803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu



'Č Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

PSV - Práce a dodávky PSV 64 063,70

41 K 711111001
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 
penetračným náterom za studená

m2 553,830 0,11 60,92

42 M 1116311000
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v železničnej 
cisterne (alebo ekvivalentný)

t 0,166 1 090,30 180,99

43 K 711141559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením (alebo 
ekvivalentný)

m l 553,830 2,11 1 168,58

44 M 6283221000
Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 (alebo 
ekvivalentný)

m2 636,905 3,06 1 948,93

45 K 998711101
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 
výšky do 6 m t 3,173 37,76 119,81

712 - Izolácie striech 8 251,92
123 K 712400831

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách 
šikmých do 30st. jednovrstvovej, -0,00600t

m2 1 018,183 0,43 437,82

125 K 712400841
Odstránenie povlak, krytiny na strechách 
šikmých do 30st. machu, -0,00200t

m2 1 018,183 0,27 274,91

48 K 712511101
Zhotovenie povlakovej krytiny striech oblých za 
studená náterom penetračným

m2 1 018,183 0,49 498,91

49 M 1116315600 Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch t 0,204 1 206,01 246,03

50 K 712541559
Zhotov, povlak, krytiny striech oblých, pásmi 
pritavením NAIP na celej ploche m2 1 018,183 2,99 3 044,37

5 í M 6283228200 Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 1 170,910 3,06 3 582,98

54 K 998712101
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky do 6 m t 5,312 31,42 166,90

764 - Konštrukcie klampiarske 9 627,50
127 K 764311201

Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké 
strešné o sklone do 30st. z  tabúľ 2000x1000 mm

m2 148,207 16,11 2 387,61

126 K 764311822
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 
x  1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t

m2 148,207 0,64 94,85

55 K 764351810
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných 
rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm, 
-0,00347t

m 174,160 0,48 83,60

56 K 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 
330 mm, -0,00135t

m 83,600 0,64 53,50

57 K 764421870
Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 
mm, -0,00252t

m 174,160 0,64 111,46

58 K 764430850
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 
600 mm, -0,00337t

m 75,360 0,82 61,80

59 K 764451802
Demontáž odpadových rúr štvorcových so 
stranou 100 mm, -0,00338t m 62,000 0,40 24,80

60 K 764453831
Demontáž odpadovej odbočky, so stranou 75 
mm na 100 mm, -0,00187t ks 45,000 0,57 25,65

128 K 764711114
Oplechovanie parapetov lindab rš 250 mm 
(alebo ekvivalentný)

m 67,400 6,71 452,25

62 K 764721116
Oplechovanie ríms Lindab rš 400 mm (alebo 
ekvivalentný) m 174,160 7,27 1 266,14

63 K 764731116
Oplechovanie múrov Lindab rš 600 mm (alebo 
ekvivalentný) m 75,360 12,37 932,20

64 K 764751112
Odpadne rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 
mm (alebo ekvivalentný) m 62,000 11,41 707,42

65 K 764751122
Odpadné rúry Lindab (alebo ekvivalentný) 
spodný diel BUTK D 100 mm ks 15,000 31,92 478,80

66 K 764751132
Odpadné rúry (alebo ekvivalentný) Lindab 
koleno BK D 100 mm ks 30,000 11,50 345,00

67 K 764751171
Odpadné rúry Lindab (alebo ekvivalentný) 
lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny ks 15,000 17,76 266,40

68 K 764761121
Žľaby Lindab (alebo ekvivalentný) podokapné 
polkruhové R s hákmi KFL velkosť 125 mm m 174,160 11,24 1 957,56

69 K 76476'
Žľaby Lindab (alebo ekvivalentný) čelo 
polkruhové RGT velkosť 125 mm ks 14,000 5,02 70,28

70 K 76476
Žľaby Lindab (alebo ekvivalentný) kotlík SOK k 
polkruhovým žľabom velkosť 125 mm ks 14,000 10,16 142,24
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PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
Cena celkom  

[EUR]

71 K 998764101
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky do 6 m

t 4,162 39,87 165,94

766 - Konštrukcie stolárske 1 413,95

72 K 766661112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého 
do oceľovej alebo fošňovej zárubne, 
jednokrídlové

ks 16,000 3,50 56,00

73 M 6116011100
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 
60x197 cm pre f  a

ks 6,000 49,62 297,72

74 M 6116014100
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 
70x197 cm pre f  a ks 2,000 51,95 103,90

75 M 6116017100
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 
80x197 cm pre f  a ks 4,000 56,46 225,84

129 M 6116020100
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 
90x197 cm prefa ks 6,000 57,28 343,68

130 K 766661422
Montáž dverných krídiel kompletiz. 
protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 
mm bez priezoru

ks 1,000 5,23 5,23

131 M 6116401400
Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, 
bez zárubne El 30, EW 30 100x197 cm iná

ks 1,000 375,96 375,96

78 K 998766101
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky do 6 m t 0,307 18,30 5,62

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 25 030,79

79 K 767631101
Montáž okna plastového jednodielneho so 
zasklením šírky 600 mm x výšky 600 mm

ks 13,000 36,00 468,00

132 M 6 114107100
Plastové okno SALAMANDER (alebo 
ekvivalentný) jednokrídlové otváravo-sklopné 
výšky/ šírky 600/600 mm

ks 13,000 63,00 819,00

139 K 767631121
Montáž okna plastového jednodielneho so 
zasklením šírky 900 mm x výšky 600 mm

ks 2,000 45,00 90,00

140 /VI 6114107400
Plastové okno SALAMANDER (alebo 
ekvivalentný) jednokrídlové otváravo-sklopné 
výšky/šírky 600/900 mm

ks 2,000 89,25 178,50

137 K 767631146
Montáž okna plastového jednodielneho so 
zasklením šírky 1100 mm x výšky 1700 mm

ks 2,000 84,00 168,00

138 M 6114116600
Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové 
otváravo-sklopné výšky/šírky 1700/1100 mm . ks 2,000 168,00 336,00

133 K 767631156
Montáž okna plastového jednodielneho so 
zasklením šírky 1200 mm x výšky 1600 mm

ks 34,000 84,00 2 856,00

141 K 767631161
Montáž okna plastového jednodielneho so 
zasklením šírky 1300 mm x výšky 800 mm

ks 1,000 63,00 63,00

142 M 6114109800
Plastové okno SALAMANDER (alebo 
ekvivalentný) jednokrídlové otváravo-sklopné 
výšky/šírky 800/1300 mm

ks 1,000 110,25 110,25

143 K 767631321
Montáž okna plastového dvojdielneho so 
zasklením šírky 1500 mm x výšky 600 mm

ks 2,000 63,00 126,00

144 M 6114101000
Plastové okno SALAMANDER (alebo 
ekvivalentnýfpevné výšky/šírky 600/1500 mm

ks 2,000 94,50 189,00

134 M 6114104000
Plastové okno SALAMANDER (alebo 
ekvivalentný) pevné výšky/šírky 1600/1200

ks 11,000 151,20 1 663,20

135 M 6114104700
Plastové okno SALAMANDER (alebo 
ekvivalentný) sklopné výšky/šírky 1600/1200

ks 9,000 155,93 1 403,37

136 M 6114116700
Plastové okno SALAMANDER (alebo 
ekvivalentný) jednokrídlové otváravo-sklopné 
výšky/šírky 1700/1200 mm

ks 14,000 165,38 2 315,32

87 K 767641241
Montáž dverí plastových dvojdielnych, so 
zasklením výšky 2600 mm x širky 1500 mm

ks 1,000 123,00 123,00

146 M 5534065300 Dvere vchodové dvojkrídlové 159x262 ks 1,000 378,00 378,00

147 K 767641253
Montáž dverí plastových dvojdielnych, so 
zasklením výšky 3000 mm x šírky 2900 mm

ks 1,000 180,00 180,00

148 M 5534065500 Dvere vchodové dvojkrídlové VD 11A 290x300 ks 1,000 777,00 777,00

89 K 767641311
Montáž dverí plastových, vchodových 
jednodielnych, so zasklením výšky 2600 mm x 
šírky 900 mm

ks 3,000 105,00 315,00

90 M 6114122300
Plastové dvere SALAMANDER (alebo 
ekvivalentný) výšky/šírky 2600/900 mm

ks 1,000 157,50 157,50

149 M 6114122200
Plastové dvere SALAMANDER (alebo 
ekvivalentný) výšky/šírky 2100/900 mm

ks 2,000 168,00 336,00



?£ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

Montáž vrát skladacích, osadzovaných do
91 K 767655230 oceľovej zárubne z dielov trojkrídlových, s 

plochou do 13 m2
ks 9,000 97,20 874,80

Garážové vráta - RES X, Eco Tor (alebo
92 M 5534371536 ekvivalentný) vxš 3750x3350 vodorovne 

rebrovaná, resp. kazetová
ks 6,000 1 115,10 6 690,60

Garážové vráta - RES X, Eco Tor (alebo
m M 5534371538 ekvivalentný)vxš 3750x3350 vodorovne 

rebrovaná, resp. kazetová + zabudované dvere
ks 3,000 1 445,85 4 337,55

93 K 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové

2,671 28,34 75,70
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

771 - Podlahy z dlaždíc 4 646,14
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo

150 K 771441019 dlaždíc keram. kladených do malty rovných 
300x150 mm

m 152,980 2,08 318,20

151 M 5976412800
Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 
úprava 1 A 300x300x10 3 Ha

m2 22,947 9,42 216,16

Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých,
152 K 771571112 protisklz. alebo reliéfovaných do malty 300x300 

mm
m2 185,810 11,93 2 216,71

153 M 5976498050
Dlaždice keramické La Futura Travertino

m2 189,526 9,01 1 707,63
(alebo ekvivalentný) - 300x300

98 K 998771101
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 
výšky do 6m t 13,632 13 75 187,44

775 - Podlahy vlysové a parketové 932,85
Montáž ■ podlahové soktíky alebo lišty drevené

154 K 775413110 pribíjané z dreva tvrdého alebo mäkkého v 
prírodnej f

m 68,200 0,21 14,32

157 M 6119800922
Lišta soklová STEPP, STANDRD, PARKETT PLUS

m 68,882 1,33 91,61
(alebo ekvivalentný)
Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,

155 K 775551210 parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 
1286x194 mm

m2 71,610 3,71 265,67

156 M 6119800100
Laminátové parkety KRONOSPAN LUCKYFLOOR 
(alebo ekvivalentný) 1285x195x8 mm m2 72,326 7,76 561,25

776 - Podlahy povlakové 87,01
99 K 776401800

Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z 
PVC m 71,740 0.28 20,09

101 K 776511810
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej 
plochy lepených bez podložky, -0,001 OOt

m2 77,810 0 86 66,92

781 - Dokončovacie práce a obklady 6 400,63
158 K 781445017

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,
m2 244,580 12,24 2 993,66

keramických do tmelu,velkosť 300x200 mm

159 M 5976582500
Obkladačky keramické glazované jednofarebné 
hladké S 300x200 trieda oteruvzdornosti II la m2 249,472 8,40 2 095,56

107 K 781449701
Montáž obkladov do tmelu Príplatok k cene za

m2 244,580 0,93 227,46obklady v obmedzenom priestore

108 K 781449704
Montáž obkladov do tmelu Príplatok za

m2 244,580 0,77 188,33škárovanie bielym cementom
109 M 5858200050 Technola -íkárovacie hmoty Šedá 03 m2 244,580 3,15 770,43

110 K 998781101
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch 
výšky do 6 m t 9,105 13,75 125,19

784 - Dokončovacie práce - malby 4 193,68
160 K 784402801

Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach 
výšky do 3, 80 m m2 262,090 0,51 133,67

Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s
161 K 784411301 obrúsením a presadrovaním v miestnostiach 

výšky do 3, 80 m
m2 2 060,920 0,24 494,62

Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex
163 K 784452471 dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. 

do 3, 80 m
m2 2 060,920 1,73 3 565,39
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O b jekt:

Časť:

JKSO :

Miesto:

Stavba: 11286 Rekonštrukcia servisného a ško liaceho  stred iska

01 - U d rž iavac ie  práce stavby garáže - HRIŇOVÁ

2 - Zazeplenie stavby - garáže

Hriňová

Objednávateľ:
Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava

Zhotovite ľ:

SOAR s .r .o . ,  Ž ilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznám ka:

KS:
Dátum;

IČO:
IČO DPH: 

IČO:

IČO DPH: 

IČO:
IČO DPH: 

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

45 779,82 
0,00

Cena bez DPH 45 779,82

DPH základná 20,00?ž 

znížená 20,00%

z 0,00 

z 45 779,82

0,00 

9 155,96

Cena s DPH v EUR 54 935,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: 

O b je '1" ’ ” ’ *'''1’

Pečiatka Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ

Pečiatka

/ / '  /  s , l "
Dátum a podpis: Pečiatka Dát
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 11286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska

Objekt: 01 - Udržiavacie práce stavby garáže - HRIŇOVÁ

Časť: 2 - Zazeplenie stavby - garáže

Miesto: Hriňová Dátum:

Objednávateľ: Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR s.r.o., Žilina Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV

OST - O statné

2) Ostatné náklady

Cena celkom [EUR]

45 779,82
39 776,16 

29 825,94 

9 846,75 

103,47

6 003,66 

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 45 779,82



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

11286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska

01 ■ Udržiavacie práce stavby garáže - HRIŇOVÁ

2 - Zazeplenie stavby - garáže

Hriňová

Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava 
SOAR s.r.o., Žilina

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J .c e n a  [EUR] Cena celkom 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 45 779,82

HSV - Práce a dodávky HSV 39 776,16

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 29 825,94

25 K 622461211
Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej 
škrabanej, opravená plocha nad 10 do 20 %

m2 921,770 3,11 2 866,70

2 K 625991039
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x50 
27,5kg hr. 30mm a omietka BAUMIT GRANOLAN 
(alebo ekvivalentný) silikonová - ostenia

m2 69,690 23,33 1 625,87

3 K 625991040
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 
27.5kg hr. 30mma omietka BAUMIT GRANOLAN 
silikonová (alebo ekvivalentný)

m2 748,460 23,24 17 394,21

5 K 625991041

Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 
27.5kg systém BAUMIT hr.30mma omietka 
BAUMIT GRANOLAN silikonová - rímsa (alebo 
ekvivalentný)

m2 86,350 27,80 2 400,53

6 K 625991100
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 
27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN (alebo 
ekvivalentný) silikonová, hr. izol. 100mm

m2 28,800 24,33 700,70

7 K 625991200
Zateplenie doskami STYRODUR hr. 30mm- 
soklové murivo (alebo ekvivalentný) m2 103,620 34,68 3 593,54

8 K 625991300
Umytie fasády tlakovou vodou s chemickým 
čističom

m2 921,770 0,68 626,80

9 K 625991301
Náter povodnej omietky hĺbkovým penetračným 
náterom

m2 921,770 0,67 617,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 846,75

10 K 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 
10 m

m2 1 017,386 4,00 4 069,54

11 K 941941291

Príplatok za pi^ý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 
10 m

m2 3 052,158 0,34 1 037,73

12 K 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 
s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 
10 m

m2 1 017,386 1,00 1 017,39

13 K 953945107 BAUMIT Soklový profil SL 10 (hliníkový) m 172,700 3,07 530,19
14 K 953945111 BAUMIT Rohová lišta hliníková m 310,600 1,23 382,04

15 K 953945115
Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230 
(alebo ekvivalentný) m 210,000 1,84 386,40

26 K 978021141
Otlčenie cementových omietok vnútorných stien 
v rozsahu do 30 %, -0,01200t m2 921,770 1,46 1 345,78

17 K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km t 11,061 6,65 73,56

18 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km t 121,671 0,18 21,90

19 K 9790811211 Poplatok za skládku TKO t 11,061 20,00 221,22

20 K 979082111
Vnútrosta— ■**•'""»= Hnnrava sutinv a vvbúraných 
hmôt do ' t 110,610 6,88 761,00

99 - Presun h m ô t HSV 103,47
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PČ Typ Kód

21 K 998011001

OST - Ostatné

22 K 111

i i . n „ i rrt mi Cena celkomPopis MJ Množstvo J.cena [EUR] ^
Presun hmôt pre budovy JKŠÓ 801, 803, 812,
zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 t 30,433 3,40 103,47
m

Tátep lehié "sťrbpú V Ä B ^ a ftľc . i - Znížený 
sádrokartonový strop na OK so zateplením - 
ISOVER hr.25cm, parotesná fólia JUTAFOL 
(alebo ekvivalentný)

m2 242,670

6 003,66

24,74 6 003,66



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:

Časť:

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ:
SOAR s.r.o., Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Stavba: 1 1286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska 

01 - Udržiavacie práce stavby garáže - HRIŇOVÁ

Elektroinštalácia - Elektroinštalácia

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH: 

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 

znížená

Cena s DPH

20 , 00%

20.00%
0,00

14091,14

EUR

14 091,14 
0,00

14 091,14

0,00 

2 818,23

16 909,37

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: 

Objednávateľ

Pečiatka Dátum a podpis: 

iteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:
f  4  /  '  T -  /

</ ¿L  C,
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu
M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

46-M • Zemné práce pri extr.mont.prácach 

OST - O statné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

14 091,14
12 891,14 

12 124,61 

766,53 

1 200,00

0,00 

14 091,14

11286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska 

01 - Udržiavacie práce stavby garáže - HRIŇOVÁ

Elektroinštalácia - Elektroinštalácia

Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava 
SOAR s.r.o., Žilina
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ROZPOČET

Objekt:

Časť:

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Stavba: 11286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska 

01 - Udržiavacie práce stavby garáže - HRIŇOVÁ

Elektroinštalácia - Elektroinštalácia

Dátum:

Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava 
SOAR s.r.o., Žilina

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
Cena celkom 

[EUR]

Náklady z rozpočtu 14 091,14

M - Práce a dodávky M 12 891,14

21-M - Elektromontáže 12 124,61
i K 210010003

Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod 
omietkou, typ 23 • 23 mm

m 25,000 0,75 18,75

2 M 3450527700 Spojka PP 0223/1 ks 5,000 0,35 1,75

3 M 3450722400 Trubka PVC 2323 m 26,250 0,27 7,09

4 M 3451006600 Vývodka 9923 rovná ks 8,000 0,10 0,80
Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex"

5 K 210010032 (alebo ekvivalentný), uložená voľne alebo pod 
omietkou typ 2416, 16 mm

m 56,000 0,63 35,28

6 M 3450509200 l-Spojka SM 16 sivá ks 10,000 0,20 2,00

7 M 3450710200 Rúrka FXP 16 ks 56,000 0,20 11,20

K 210010102
Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov,

m 70,000 0,80 56,00
rohov, bez krabie, uložená pevne typ L 40

9 M 3451206200 Lista L 40 m 73,500 0,45 33,08

10 M 3451524500 Kryt koncový L40 ks 7,000 2,50 17,50

11 M 3451529200 Kryt odbocny L40 ks 7,000 0,43 3,01

12 M 3451529400 Kryt ohybovy L40 ks 14,000 0,75 10,50

13 M 3451531000 Kryt rohový L40 ks 21,000 0,43 9,03

14 M 3451531600 Kryt spojov.L40 ks 14,000 2,81 39,34

15 K 210010301
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, 
KZ 3) ks 23,000 1,80 41,40

16 M 3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 23,000 0,20 4,60

17 K 210010321
krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou 
vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová

ks 10,000 4,50 45,00

18 M 3450907510 Krabica KU 68-1903 ks 10,000 1,10 11,00

19 210010322
Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč.

ks 5,000 2,23 11,15zapojenia (KR 97) kruhová

20 M 3450911000 Krabica KR-97 ks 5,000 1,3 5 6,75

21 K 210010323
Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. 
zapojenia (KR 125) štvorcová ks 5,000 2,23 11,15

22 M 3450913500 Krabica KR-125 ks 5,000 1,35 6,75
Škatuľová rozvodka z lisov, izolantu vč.

23 K 210010351 ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455- 
11 do 4 mm2

ks 27,000 8,80 237,60

24 M 3450927500 Krabica 6455-12 acid ks 27,000 3,05 82,35

25 K 210010502 Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4 ks 41,000 0,50 20,50

26 M 3450612900 Svorka 6311-07 ks 41,000 0,70 28,70
káblový rošt pre voľné i pevné ulož. - výroba a

27 K 210020252 montáž vč. zákl. náteru (L 25/25/3 mm) š. 300 
mm

m 45,000 5,70 256,50

28 M 1322321000 Tyč oceľová plochá 11523 20x5mm t 0.022 1 500,00 33,00
29 M 1323101800 Uholník rovnoramenný 11373 25x25x3 t 0,106 1 500,00 159,00
30 M 2462153500 Farba syntetická suríkoyč^S 2005 kS 2,100 6,46 13,57
31 M 2464203000 Riedidlo do olejovo-'syntetickej farby S 6006 kS 0,700 2,10 1,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J .c e n a  [EUR]
Cena celkom  

[EUR]
32 M 3121076600 Elektróda e-r116 055024 d 3 ,15 tks 0,142 150,00 21,30

33 M 3451206900
Lista Niedax 5820/21 kovová (alebo 
ekvivalentný) m 56,700 0,50 28,35

34 K 210020551 Nosné drôty, kotvové konz. s 1 napín. ks 16,000 1,60 25,60
35 /M 3117031000 napínacie skrutky 16 x 140 mm typ: FSH16130 ks 16,000 7,82 125,12
36 M 3118424000 Konzola ON ks 16,000 11,04 176,64

37 K 210020556
Nosné drôty, 2 paralelné pozink. laná do 35 
mm2 lano do 35 mm2 m 100,000 2,38 238,00

33 M 3145172400
Lano šestprám . pozin. 024320 pevn. 1270 MPa 
D 10mm ks 24,600 2,03 49,94

39 K 210020572
Požiarne odolná izolačná podložka pod el. 
prístroje a svietidlá veľkosť od 4 dm2 do 8, t do 
6 mm

dm2 5,000 0,20 1,00

40 M 3420104700 Protipožiarna prepážka Kus 5,000 2,00 10,00

41 K 210020652
Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. 
zariad. hmotnosti do 10 kg ks 48,000 7,00 336,00

42 M 1321032400 Tyč oceľová kruhová 10000 d8mm t 0,030 / 500,00 45,00
43 /VI 1322262000 Tyč oceľová plochá 11373 25x5mm t 0,106 1 500,00 159,00
44 M 1323103000 Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4 t 0,151 1 500,00 226,50
45 /M 2462153500 Farba syntetická suriková S 2005 ks 1,609 6,46 10,39

46 /VI 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 k? 0,536 2,10 1,13

47 M 3121076600 Elektróda e-r116 055024 d 3 ,15 tks 0,101 150,00 15,15

48 K 210020671
Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná 
výroba, montáž vč. základ, náteru kg 20,000 0,70 14,00

49 M 1322258000 Tyč oceľová plochá 11373 20x5 mm t 0,004 1 500,00 6,00

50 M 1323103000 Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4 t 0,006 1 500,00 9,00

51 M 1457436800 Profil štvorcový zváraný 3501120 50x2 t 0,010 1 500,00 15,00

52 M 2462153500 Farba syntetická suriková S 2005 ks 0,118 6,46 0,76

53 M 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 ks 0,039 2,10 0,08

54 M 3121076600 Elektróda e-r116 055024 d 3 ,15 tks 0,011 150,00 1,65

55 K 210020921
Protipožiarna upchávka,priechod stenou - 
okraja orámovaný uhol 1 15 cm

m2 4,000 20,00 80,00

56 K 210020951
Výstražná a označovacia tabuľka včítane 
montáže, smaltovaná, formát A3 - A4

ks 2,000 1,00 2,00

57 M 5482302100 Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4 ks 2,000 1,50 3,00

58 K 210100259
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2

ks 8,000 4,70 37,60

59 M 3438150510 izolačná páska čierna 10m x 19mm typ: FEK10 ks 8,000 0,30 2,40

60 M 3438153000
izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 
ZS10

ks 4,000 0,30 1,20

61 K 210110003
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo 
vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5

ks 1,000 2,53 2,53

62 M 3450201480 Prepínač 5 do vlhka 3553-05629 ks 1,000 1,02 1,02

63 K 210110041
Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 
jednopólový - radenie 1 ks 4,000 2,36 9,44

64 /VI 3450201280 Sp ín ači 3553-01289 B2 matná biela ks 4,000 1,89 7,56

65 K 210110043
Spínač polozapustený a zapustený vrátane 
zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A ks 5,000 2,53 12,65

66 M 3450201430 Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklá biela ks 5,000 3,23 16,15

67 M 3450324600 Zásuvka 5514-2235 dvoj. ks 12,000 3,20 38,40

68 K 210110045
Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 
stried.prep.- radenie 6 ks 2,000 2,53 5,06

69 M 3450201530 Prepínač 6 3553-06289 B2 matná biela ks 2,000 2,25 4,50

70 K 210111012
Domová zásuvka polozapustená alebo 
zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie

ks 12,000 6,58 78,96

71 K 210111031
Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie 
prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z

ks 12,000 3,60 43,20

72 M 3450330200 Zásuvka 5517-2750 ks 12,000 2,98 35,76

73 K 210111114
Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, 
vč. zapojenia, typ CZG 3243, 3245, H, S, Z 3P +

ks 7,000 4,40 30,80

74 M 3450339100 Zásuvka CZG 3245 ks 7,000 8,36 58,52

75 K 210190003
Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 
kg ks 2,000 39,60 79,20

76 M 3570165200 Rozvádzač R/VIS ks 1,000 899,08 899,08

77 K 210200027
Svietidlo žiarovkové • typ 213 02 01 - 60 W, 
nástenné, obj. B 22 ks 15,000 10,00 150,00

r * . „ a e.



- z Typ Kód Popis MJ Množstvo J .c e n a  [EUR]
Cena celkom  

[EUR]

-3 M 3480461500
jvicuu lU  J  11LrĽMJ l J r  (uitrýO .......
.pkvivnlpnŕnúí ___ ks 8,000 22,00 176,00

79 M 3480013650
Svietidlo PHILIPS širokožiariaci re flektor GPK 
100 WB (alebo ekvivalentný)

ks 7,000 140.00 980,00

80 M 3450200870
Spínač so senzorom snímača pohybu 3299A- 
12100 B biela (alebo ekvivalentný)

ks 7,000 45,00 315,00

81 K 210200043
Svietidlo žiarovkové • typ 213 20 01 - 25+25 W, 
núdzové a orient, bez pruhu

ks 2,000 10,00 20,00

82 M 3480222800 Svietidlo PIKOLUX 9W (alebo ekvivalentný) ks 2,000 45,00 90,00

83 K 210201042
Svietidlo žiarivkové • typ 231 61 40 - 2 x 40 
W,strop né, vaničkové

ks 30,000 8,00 240,00

84 M 3470301000 Trubica 36vV 120cm ks 60,000 2,20 132,00

85 M 3480113700
Sviet.AMI PEPŠ 2x36W PM et.pr. (alebo 
ekvivalentný) ks 2,000 30,00 60,00

86 M 3480113400
Sviet.AMI PEPS 2x36WPC ÍP66 (alebo 
ekvivalentný)

ks 28,000 30,00 840,00

87 M 3481201600 Štartér TESLA 25-65W (alebo ekvivalentný) ks 60,000 0,92 55,20

88 K 210201045
Svietidlo žiarivkové • typ 231 62 20 - 4 x 20 
W,strop né, vaničkové

ks 5,000 8,00 40,00

89 M 3470300500 Trubica 20W 60cm Tesla (alebo ekvivalentný) ks 20,000 1,84 36,80
Svietidlo Á žiarivkové vstavané IP20 - 4 x 1 8 ,

90 M 3480189901 350G EB A2, 9003 RELAX PV PAR VT8 (alebo 
ekvivalentný)

Kus 5,000 25,00 125,00

91 M 3481201500 Štartér TESLA 18-20W ks 20,000 0,92 18,40
Uzemňovacie vedenie v zemi včít.

92 K 210220021 svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 
mm2

m 10,000 0,86 8,60

93 M 3540406500 HR-Svorka SR 02 ks 2,000 0,60 1,20

94 M 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm ks 9,891 1,45 14,34

95 K 210220302
Bleskozvodová svorka nacT 2 skrutky (ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02)

ks 1,000 2,00 2,00

96 M 3540408300 HR-Svorka SZ ks 1,000 0,86 0,86

97 K 210220321
Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez 
vodiča a prípoj, vodiča)

ks 10,000 5,00 50,00

98 M 3540201700
Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm 
(alebo ekvivalentný) Kus 10,000 0,55 5,50

99 K 210220325 Svorka na ekvipotenciálnu pripojnicu ks ..... 1,000 12,00 12,00

100 M 3540201900 Svorkovnica EPS+OBO Kus 1,000 5,80 5,80

101 K 210220361
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 
pripoj.vedenie do 2 m ks 2,000 9,46 18,92

102 M 3540501500 HR-Zemna tyc ZT PD 2m ks 2,000 9,66 19,32

103 K 210220452
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 
pevne uložené Cu 4-16mm2 m 50,000 0,40 20,00

104 M 3410404700 Vodič medený CY 10 zz m 35,000 0,80 28,00

105 M 3410405300 Vodič medený CY 16 zz m 15,000 1,13 16,95

106 K 210800101 Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1 , 5 m 15,000 0,48 7,20

107 M 3410103000 Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5 m 15,750 0,28 4,41

108 K 210800105
kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 
1, 5

m 560,000 0,51 285,60

109 M 3410106300 Kábel sitový medený CYKY 3Cx01,5 m 588,000 0,36 211,68
110 K 210800106 Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5 m 440,000 0,87 382,80
111 M 3410106500 Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5 m 462,000 0,57 263,34
112 K 210800107 Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 4 m 15,000 1,00 15,00
113 M 3410106700 Kábel silový medený CYKY 3Cx04 m 15,750 0,70 11,03
114 K 210800109 Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1 , 5 m 250,000 0,59 147,50
115 M 3410108400 Kábel silový medený CYKY 4Cx1,5 m 124,342 0,49 60,93
116 M 3410108500 Kábel silový medený CYKY 40x01,5 m 138,158 0,49 67,70
117 K 210800116 Kábel uložený pod omietkou CYkY 5 x 2,5 m 370,000 0,68 251,60
118 M 3410109300 Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5 m 388,500 0,93* 361,31
119 K 210800117 Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4 m 45,000 0,80 36,00
120 M 3410109400 Kábel silový medený CYKY-J 5x4 m 47,250 1,40 66,15
121 K 210800119 Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6 m 45,000 0,82 36,90
122 M 3410109500 Kábel silový medený CYKY 5Cx06 m 47,250 2,08 98.28

123 K 210810054
Silový kábel 750 • 1000 V /mm2/ pevne uložený 
CYKY-CYKYm 750 V 4js,1-&-) m 18,000 0,54 9,72

124 /VI 3410108100 Kábel 18,900 4,45 84,11



PČ Typ Kód Popis MJ . . v .  , Cena celkom Množstvo J.cena [EUR]
125 K MD Mimostavenisková doprava % 0,229 4 500,00 1 030,50
126 K MV Murárske výpomoci % 0,038 4 500,00 171,00
127 K PD Presun dodávok % 0,038 4 500,00 171,00
128 K PM Podružný materiál % 0,115 4 500,00 517,50
129 K PPV Podiel pridružených výkonov % 0,038 4 500,00 171,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 766,53
130 K 460010024

Vytýčenie trasy káblového vedenia,v 
zastavanom priestore km 0,050 2 000,00 100,00

131 M 2462061000
Email olejový vonkajší biely Emolex 0 2117 
(alebo ekvivalentný) ks 0,025 5,00 0,13

132 M 5839500600 Značka meračská povrch m 1 i/1 ks 0,500 5,00 2,50

133 K 460030071 Búranie živičných povrchov vrstvy 3 • 5 cm. m2 20,000 2,58 51,60

134 K 460200154
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm 
hlbokej, v zemine triedy 4

m 20,000 8,05 161,00

135 K 460560154
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine 
tr. 4

m 20,000 1,78 35,60

136 K 460620014
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny

m2 20,000 1,99 39,80

137 K 460650022
Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 
10 cm

m2 10,000 11,30 113,00

133 M 3131665500 Siet zvar karí rk 5 / 150x150mm a 2x5m rohož m2 10,000 2,50 25,00

139 M 5893466000 BET KRYT SKI PC PRIS KAM DO 16MM m3 1,000 17,70 17,70

140 M 6051472900 Kratiny omietané do 175 cm mäkké rezivo m3 0,050 240,00 12,00

141 M 6051506900 Hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo m3 0,100 240,00 24,00

142 M 9999000000 Ostatný materiál m sk 150,000 1,00 150,00

143 K PPV Podiel pridružených výkonov % 0,038 900,00 34,20

OST - Ostatné 1 200,00
144 K HZS-001 Revízie E Z hod 30,000 12,00 360,00

145 K HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete hod 45,000 8,00 360,00

146 K HZS-004 Nešpecifikované práce hod 30,000 10,00 300,00

147 K HZS-008 Revízie BZ hod 15,000 12,00 180,00
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 11286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska

Objekt: 01 • Udržiavacie práce stavby garáže - HRIŇOVÁ

Časť: Zdravotechnika - Zdravotechnika

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR s.r.o., Žilina Spracovateľ:

Kód • Popis

1) Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolácie tepelné

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 

725 • Zdravotechnika - zariaď. predmety

2) Ostatné náklady

Cena celkom [EUR]

3 568,73
3 568,73 

98,15 

583,56 

1 345,82 

1 541,20

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 568,73



ROZPOČET

Stavba: 11286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska

Objekt: 01 - Udržiavacie práce stavby garáže - HRIŇOVÁ

Časť: Zdravotechnika - Zdravotechnika

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR s.r.o., Žilina Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 3 568,73

PSV - Práce a dodávky PSV 3 568,73

713 - Izolácie tepelné 98,15
1 K 713482111

Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm.vnút.príemer 
do 38

m 38,000 2,07 78,66

2 M 2837741535
Izolácia Trubice Tubolit 18/9-DG-A (190) ARC-

m 11,000 0,38 4,18
0076 ArmaceU A2 FLEX (alebo ekvivalentný)

3 M 2837741548
Izolácia Trubice Tubolit 22/9-DG-A (162) ARC-

m 11,000 0,43 4,73
0077 ArmaceU AZ FLEX (alebo ekvivalentný)

4 /Vi 2837741561
Izolácia Trubice Tubolit 28/9-DG-A (126) ARC-

m 5,000 0,47 2,35
0078 ArmaceU AZ FLEX (alebo ekvivalentný)

5 M 2837741574
Izolácia Trubice Tubolit 35/9-DG-A (92) ARC-

m 6,000 0,58 3,48
0079 ArmaceU AZ FLEX (alebo ekvivalentný)

6 M 2837741601
Izolácia Trubice Tubolit 54/9-DG-A (50) ARC-

m 5,000 0,95 4,75
0401 ArmaceU AZ FLEX (alebo ekvivalentný)

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 583,56
7 K 721171109

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 
odpadové hrdlové D 110x2, 2

m 21,000 13,64 286,44

8 M 2862303000
PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s 
uzáverom 110mm

ks 3,000 9,96 29.88

9 K 721173205
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 
pripájacie D 50x1, 8

m 7,500 6,94 52,05

10 K 721173206
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 
pripájacie D 63x1, 8 m 2,000 8,00 16,00

11 K 721173209
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 
pripájacie D 110x2, 2

m 1,500 8,83 13,25

12 K 721194104
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8

ks 4,000 2,08 8,32

13 K 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 ks 1,000 2,30 2,30

14 K 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3

ks 3,000 3,40 10,20

15 K 721274103
Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 
HUL 810 ks 3,000 20,38 61,14

16 M 5623123200
Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 
810.1 D 100 mm ks 3,000 7,76 23,28

17 K 721290123
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 
objektoch dymom do DN 300

m 32,000 0,77 24,64

18 K 725989112 Dvierka plastové 300/300 ks 3,000 15,50 46,50

19 K 998721101
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky do 6 m t 0,511 18,70 9,56

722 - Zdravotechnika - v 1 345,82



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J .c e n a  [EUR]
Cena celkom  

[EUR]
Potrubie z ocei'.rúr pozink.bezšvík. bežných-11

20 K 722130211 353.0, 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 
15

m 11,000 10,46 115,06

Potrubie z ocei’.rúr pozink.bezšvík. bežných-11
21 K 722130212 353.0, 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 

20
m 11,000 10,77 118,47

Potrubie z ocei'.rúr pozink. bezšvík. bežných-11
22 K 722130213 353.0, 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 

25
m 5,000 13,95 69,75

Potrubie z ocei'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11
23 K 722130214 353.0, 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 

32
m 6,000 15,87 95,22

Potrubie z ocei'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11
24 K 722130216 353.0, 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 

50
m 5,000 23,23 116,15

25 K 722190405 Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50 ks 3,000 7,86 23,58

26 K 722220111
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, 
nástenka pre výtokový ventil G 112 ks 8,000 4,23 33,84

Montáž ventilu výtok.,
27 K 722229101 plavák. ,vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vyp 

úšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2
ks 1,000 3,52 3,52

Armatúry závitové ■ voda Vypúšťací guľový
28 M 5518100309 kohút s páčkou 1/2" - nikl IVAR 

č .311100402 (alebo ekvivalentný)
ks 1,000 6,10 6,10

29 K 722231043
Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač 
klinový G 1

ks 1,000 3,10 3,10

30 M 5511123000 Ventil priamy priechodný KE 83 T 1" ks 1,000 8,67 8,67

32 K 722254130
Požiarne príslušenstvo, hydrantový navijak HN 
33/30m ks 3,000 218,00 654,00

33 K 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia 
závitového do DN 50

m 38,000 1,24 47,12

34 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 
potrubia do DN 80

m 38,000 0,85 32,30

31 K 725989111 Dvierka plastové 150/300 ks 1,000 11,50 11,50

35 K 998722101
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,435 17,10 7,44

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 1 541,20
36 K 725119305 Montáž záchodovej misy kombinovanej súb 3,000 31,10 93,30

37 M 6420139370
Sanitárna keramika JIKA OLYMP WC kombi 
2264.4 zad. šikmý (alebo ekvivalentný) ks 3,000 90,00 270,00

38 M 6420141050
Sanitárna keramika JIKA WC doska OLYMP 
biela (alebo ekvivalentný)

ks 3,000 20,00 60,00

39 K 725129201
Montáž pisoárového záchodku z bieleho 
diturvitu bez splachovacej nádrže

súb 4,000 28,47 113,88

40 M 6420131810
Sanitárna keramika JIKA DOMINO pisoár

ks 4,000 90,00 360,00
4110.0 (alebo ekvivalentný)

41 K 725219401
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z 
bieleho diturvitu na skrutky do muriva

súb 4,000 24,41 97,64

42 M 6420139090
Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 
1064.0 5Ocm (alebo ekvivalentný)

ks 1,000 40,00 40,00

43 M 6420139130
Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 
1064.2 60cm (alebo ekvivalentný)

ks 3,000 40,00 120,00

44 M 6420138890
Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1964.1 
polostlp (alebo ekvivalentný) ks 4,000 20,00 80,00

53 K 725819401
Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou 
G 1/2

súb 3,000 4,81 14,43

54 M 5514105000 Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13 ks 3,000 3,69 11,07

55 K 725819408 Montáž ventilu - pisoárový G 1 /2 súb 1,000 6,17 6,17
Tlačný ventil pisoárový nadomietkový vr.krytky

56 M 5514703900 a manžety Alcaplast ATS001, kód ALC ATS001 
RAS Bardejov (alebo ekvivalentný)

ks 1,000 27,00 27,00

Montáž batérie umývadlovej a drezovej
64 k 725829206 stojankovej s mechanickým ovládaním 

odpadového ventilu
ks 4,000 7,89 31,56

Výtokové arm atúry RAF - MORAVA M021
65 M 5514654560 umývadlová stojanková batéria (alebo 

ekvivalentný)
ks 4,000 30,00 120,00

57 K 725869101
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlová do D 40 ks 4,000 2,31 9,24



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

58 M 5516232101
Uzávierka zápachová umyvadlová HL 135 D 
40,50 mm ks 4,000 14,83 59,32

61 K 725869103 Montáž zápachovej uzávierky (pisoár) D 50 ks 1,000 3,44 3,44

62 M 55162812510 Uzáver zápachový pre pisoáre, HL 430/40,50 ks 1,000 20,46 20,46

63 K 998725101
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 
objektoch výšky do 6 m t 0,191 19,34 3,69
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

02 - Zateplenie AB

Hriňová

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava

SO A R s.r.o., Žilina

projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

11286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH: 

IČO:
IČO DPH: 

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 

znížená

Cena s DPH

20 , 00%

20,00?ó

0,00 

48 142,58

EUR

48 142,58 
0,00

48 142,58

0,00 
9 628,52

57 771,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: 

Objednávateľ

Pečiatka Dátum a podpis: 

Zhotovíte!'

Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt:

M iesto:

Objednávateľ:
Zhotovite ľ:

Stavba: 11286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska 

02 - Zateplenie AB

Hriňová

Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava 
SOAR s.r.o., Žilina

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 • Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konštrukcie klampiarske 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Cena celkom [EUR]

48 142,58
45 841,78 

31 372,70 

13 731,50 

737,58 

1 300,80 

1 300,80 

1 000,00 
1 000,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 48 142,58



ROZPOČET

Stavba: 11286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska

Objekt: 02 - Zateplenie AB

Miesto: Hriňová Dátum:

Objednávateľ: Intech Slovakia, s.r,o., Bratislava Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR s.r.o., Žilina Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 48 142,58

HSV - Práce a dodávky HSV 45 841,78

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 31 372,70

26 K 622461511
Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej 
škrabanej, opravená plocha nad 40 do 50 %

m2 830,057 7,85 6 515,95

28 K 624601111
Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 
x 20 mm

m 0,000 4,47 0,00

Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500
2 K 625991040 27.5kg hr. izol. 30mm,silikonová omietka 

BAUMIT GRANOLAN - ostenia (alebo
m2 55,407 23,24 1 287,66

Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500

3 K 625991050 27.5kg hr. izol. 50mm , silikonová omietka 
BAUMIT GRANOLAN (alebo ekvivalentný)

m2 515,130 24,70 12 723,71

4 K 625991051
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 
27.5kg hr. izol. 20mm • príprava pod vonkajší

m2 16,700 27,26 455,24

Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500
5 K 625991070 27.5kg hr. izol. 70mm - silikonová omietka 

BAUMIT GRANOLAM - biela (alebo
m2 232,820 22,83 5 315,28

6 K 625991200
Zateplenie doskami STYRODUR hr.50mm - 
soklové murivo - marmolit (alebo

m2 26,700 34,68 925,96

7 K 625991300
Umytie fasády tlakovou vodou s chemickým 
čističom

m2 830,057 0,68 564,44

8 K 625991301
Náter pôvodnej fasády hĺbkovým penetračným 
náterom

m2 830,057 0,67 556,14

9 K 625991500
Vonkajšie parapetné plechy z lakoplastového 
plechu /biele/ +krytky

bm 55,650 8,04 447,43

10 K 625991600 Zakrývanie otvorov m2 89,583 0,92 82,42

29 K 627451641
Oprava syst. vád.muriva do 40 % (Opravná 
hmota WEBER FAVO ) (alebo ekvivalentný)

m2 830,057 3,01 2 498,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 731,50
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s

11 K 941941032 podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10- 
30 m

m2 934,220 4,00 3 736,88

12 K 941941291
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia k cene -1041

m2 2 802,660 0,34 952,90

13 K 941941832
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového

m2 934,220 1,00 934,22
a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-

31 K 944941103
Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových 
konštrukciách dvojtyčové

m 1 420,000 1,84 2 612,80

30 K 944944103
Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit -

m2 934,220 0,60 560,53
montáž (alebo ekvivalentný)

14 K 953945103
Profil soklový hliníkový SI 5 BAUMIT (alebo 
ekvivalentný) m 56,800 2,55 144,84

15 K 953945111
Lišta rohová BAUMIT 9075 (alebo 
ekvivalentný)

m 268,200 1,23 329,89

16 K 953945115
Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230

m 101,200 1,84 186,21
(alebo ekvivalentný)

27 K 978021161
Otlčenie cementových omietok vnútorných stien 
v rozsahu do 50 %, -0,02500t

m2 830,570 2,68 2 225,93

18 K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km ' t 21.013 6,65 139,74



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J .c e n a  [EUR]
Cena celkom  

[EUR]

19 i/ o 7 n n o i m  Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za
K V /V U o l I L I .

kazdy d alsi 1 km t 231,143 0,18 41,61

20 K 9790811211 poplatok za skládku t 21,013 20,00 420,26

21 i/ n -m n in  < << Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných
r\ 7 /7 U 0 Z 1 I I  ,  ̂ .

hmot do 10 m t 210,130 6,88 1 445,69

99 - Presun hmôt HSV 737,58
22 K 998012023 PľeSUn hmÔt pre bUd° Vy JKS0 801 ’

803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky t 73,173 10,08 737,58

PSV - Práce a dodávky PSV 1 300,80

764 -  Konštrukcie klampiarske 1 300,80
23

u  m ím  Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu
K 7o443U Z jU  . , . . . v

munva a nadmuroviek vratane rohov rs 600 mm m 73,700 16,83 1 240,37

24
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek 

K 764430850 .  , nnrs 600 mm 0,00337t m 73,700 0,82 60,43

M - Práce a dodávky M 1 000,00

21-M - Elektromontáže 1 000,00
25 K 212121 Hromozvod - laná,konzoly,revízia kopí 1,000 1 000,00 1 000,00



Harmonogram stavby "11286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska"

Popis Mesiac I II III

11286 Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska

Udržiavacie práce stavby garáže - HRINOVA I

Udržiavacie práce

Zazeplenie stavby - garáže

Elektroinštalácia

Zdravotechnika ť , N  'b
Zateplenie A B


