ZMLUVA O DIELO &.:22075 /47271

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢, 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v platnom zneni (d'alegj len ,Zmiuva™)

Clanok 1. Zmiuvné strany

1.1 Objednavatel:

Obchodné meno: TrebisSovska energetickd, s.r.o.

Sidlo: Pol'na 2480/4, 075 01 Trebisov

Statutarny zastupca:  Ing. Ildiké Starabovd, konatel

1¢o: 44 498 578

DIC: 2022716157

I1C pre DPH: SK2022716157

Zapisany: OR Okresneho stidu Kosice 1., oddiel: Sro, vlozka Cislo: 31319/V

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Ing Peter Svolik

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: Stavimex Slovakia, a.s.

Sidlo: Bojnicka 10, 831 02 Bratislava

Statutarny zastupca:  Ing. Eduard Medo, riadite!

1¢o: 35 755 156

DIC: 2020243456

1€ pre DPH: $K2020243456

Zapisany: OR Okresného stdu Bratislava 1., oddiel: Sa, vloZka &slo: 1909/8

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Peter Budovinsky

Clanok 2. Predmet Zmluvy

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela — stavby:
~Vybudovanie centrilneho zdroja tepla a prepoj a centralizacia energetickej sistavy™

Zhotovitel'sm pre Objednévatela (dalef fen ,Dielo").

Stavebné prace, vratane dodavky a montaZe technoldgii, potrebné na zhotovenie Diela podl'a bedu
2.1 tejto Zmluvy bud( vykonané vrozsahu opisu predmetu zakazky sitaZe ,Optimalizécia
distribuénej ststavy a zdrojov tepla v TrebiSove®, Zhotovitelom predlozenej ponuky do uvedenej
sitaZe, Projektovej dokumentacie a Vykazu vymer. Rozsah préc tvoria palozky, ktoré sa uvedené
v Sthrnnom poloZkovom rozpocte (Priloha €.3 tejto Zmluvy).

Ostatné Casti predmetu Zmluvy:

2.3.1. Uvedenie Diela do prevadzky a komplexné preskisanie funkénosti Diela;
2.3.2. SkdSobna prevadzka v trvani 1 mesiac

2.3.3. Dodanie kampletnych dokladov, tykajlcich sa realizacie Diela a jeho kvality,
2.3.4. Realizalny projekt.

Prace, ktoré si potrebné pre zhotovenie Diela podla danku 2., bodu 2.1 tejto Zmluvy budd

vykonané na zaklade:

a) podpisanej Zmiuvy,

b) prediofenej cenovej ponuky Zhotovitela, vramc verejného obstardvania na vyber
Zhotovitela"

¢) Sdta3nych podkiadov vo verejnom obstardvani na vyber Zhotovitel'a,

d) Projektovej dokumentacie,

e) Stavebného povolenia.

Dielo zrealizuje Zhotovitel’ v sllade s dokumentmi uvedenymi v €lanku 2., bode 2.4 Zmluvy ako aj

v stilade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi vieobecne zédvaznymi predpismi, ako

i s poZiarnymi a bezpecnostnymi predpismi a véeobecne zavaznymi nariadeniami platiacimi pre

dand lokalitu.
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2.6

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, s mu
zname technicke, kvalitativne a in€é podmienky potrebné k realizacii Diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré sd na kvalitné zhotovenie Diela potrebné.

Clanok 3. Cas zhotovenia Diela

3.1

3.2

Zhotovite!' sa zavizuje, Ze Dielo, ktoré je predmetom Zmluvy, zrealizuje v termine:

3.1.1 fasti Diela uvedené v clanku 2., bodoch 2.2, 2.3.1 a 2.3.4 Zmluvy do 6 mesiacov odo dia
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy o dielo,

3.1.2 Casti Diela uvedené v clanku 2., bode 2.3.3 Zmluvy do 6 mesiacov odo dfia nadobudnutia
Gcinnosti tejto Zmluvy o dielo,

3.1.3 Skisobna prevadzka, uvedend v ¢lanku 2., bode 2.3.2 Zmluvy bude trvat’ 1 mesiac, ukondit’
sa viak musi najneskér do 6 mesiacov odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy o dielo,

Podrobny fasovy harmonogram plnenia Diela tvori prilohu . 4 tejto Zmluvy a je pre Zhotovitela
ZAvazny.

Ak v priebehu realizacie Zmluvy budi obe zmluvné strany sihlasit’ s pozastavenim prac, a podpisu
o tom pisomnu dohodu, nebude sa takéto pozastavenie prac povaovat' za predizenie Doby
dodania, definovanej v danku 3., bode 3.1 tejto Zmluvy. takéto pozastavenie prac mbZe byt’ viak
zmluvnymi stranami odsuhlasené iba z dovodu extrémnej situdcie, spdsobenej vy38ou mocou, resp.
extrémne nepriaznivého pocasia.

Clanok 4. Cena Diela a platobné podmienky

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Zmluvné strany sa dohodli v silade so zadkonom €. 18/1936 Zb. o cenach a jeho vykondvace]
whlasky ¢. 87/1996 Zb. a taktie? v silade s vysledkom verejného obstardvania na cene predmetu
Zmluvy bez DPH vo vyske:

7 484 771,28 EUR,
slovom: sedem milidnov Styristoosemdesiatityritisic sedemstosedemdesiatjedna, 28 EUR

Sthrnny poloZkovy rozpodet vratane krycich listov, tvorl prifohu & 3 tejto Zmluvy a je pre
vymedzenie predmetu Zmluvy a ceny zavazny. Ak v polozkovom rozpocte nie je uvedené inak, ma
sa za to, Ze vietky poloZky rozpotu s ocenené v stlade so systémom ocefiovania prac a dodavok
Cenkros. Sthrnny Polozkovy rozpolet je zavazny pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia podia
Clanku 2 tejto Zmluvy.

Cena Diela je dohodnutad ako maximalna pevna cena platnd polas celef doby vykonavania Diela.
V kalkuldcii ceny Diela si zahrnuté vietky naklady spojené s realizaciou Diela vratane prac a pineni
nevyhnutne potrebnych k riadnemu a v&asnému zhatoveniu Diela, a to najmé naklady na odvoz
sute vratane poplatku za skladku, telefon, dofasné uZivanie verejnych komunikacii, zriadenie,
prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie
ak to bude potrebné, naklady na straZenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie
a vody, poistné stavby poas realizacie, kompletadnd cinnost!, skiidky a merania kontroly kvality
prac a ped.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je/nie je platitelom DPH. Zmiuvné strany sa dohodti, Ze fakturacia DPH,
pripadne cla adovoznej prirazky bude prebiehat podia zakonnych sadzieb platnych v Case
vystavenia darovych dokiadov.

V suhrnnom poloZkovom rozpolte je vyznalené zatriedenie zakladni jednotlivych DPH podia
vieobecne zavizného predpisu platného v Case uzatvorenia Zmluvy, Tento rozpodet je podiktadom
pre fakturdciu stavebnych a montaZnych prac a ostatnych casti zmluvného zévézku.

Cena uvedena v Slanku 4., bode 4.1 pokryva cely zmluvny zavizok a vietky naleZitosti a veci
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu Zmluvy, a ktoré umoZnia Objednavatelovi
riadne nakladanie s odovzdanym predmetom Zmiluvy.

Dohodnutd cena Diela mdZe byt’ upravena len v pripade:

a) administrativnych opatreni statu - zmeny DPH,

b) poziadaviek Objednavatela na:
- opodstatnené prace uplatnené Objedndvatelom, zvysujice alebo zmensujdice ich rozsah,
- zmeny materidlov, ktorymi sa zniZi cena Diela, odstihlasené Objednavatelom,

- zmeny rozsahu prac z inych ddvodov, odsthlasenych Objednavatel'om,
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4.8

4.9

4.10

4.11

Objednavatel’ sa zavéizuje uhrddzat’ Zhotovitel'ovi faktdry vystavené v stlade s platnymi pravnymi
predpismi (napr. zakon & 222/2004 Z.z.) na zéklade Objednavatelom pisomne odsthlaseného
slpisu prac a dodavok za prisiusng ucelent ¢ast’ dodavky (spolu maximélne vo vyske 90 % z ceny
Diela) v lehote do 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Dielo je splnené protokolarnym prevzatim diela Objedndvatelom a odstranenim poslednej vady
(vratane pripadnych kolaudacnych vad) a posledného nedorobku na Diele pisomne potvrdenym
Objednavatelom, Protokolarnym prevzatim diela sa mysli podpisanie Protokolu o odovzdani
a prevzati predmetu Zmluvy oboma zmliuvnymi stranami.

Cena Diela bude dofakturovana v tzv. koneénej faktlre vystavenej Zhotovitelom. Koneéna faktdra
musi byt v sume minimaine 10% z ceny Diela. Pravo vystavit’ konecnl faktiru vznika Zhotovitel'ovi
driom splnenia Diela podla bodu 4.9 Zmluvy. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi koneénil falddru
v silade s platnymi pravnymi predpismi (napr. zékon €. 222/2004 Z.z.), ktorej prilchou bude
Protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy podpisany oboma zmluvnymi stranami
a pisomné potvrdenie Objednavatela o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na Diele, ato
doporuéenym listom v Styroch vyhotoveniach, ktorG uhradi Objednavatel’ v jehote do 30 dni od jej

dorucentia.

Objednédvatel’ si vyhradzuje pravo posundt’ termin splatnosti faktir vystavenych podla clanku
4 tejto Zmluvy v pripade oneskorenia Ghrad financnych prostriedkov zo strany Uradu viddy SR
v prospech Objednavatela a to o dobu tohto oneskorenia.

Clanok 5. Zaverefné ustanovenia

51

5.2

5.3

Této zmluva sa uzatvara v ramci projektu SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy),
financovaného z Grantov EHP/Nérskych grantov a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce zo Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vztahuji prisludné ustanovenia Qbchodného zakonnika, najmd ust. § 536 a nasl, Obchodny
zakonnik a stvisiace pravne predpisy.

Najneskdr ku driu podpisu tejto Zmluvy Dodavatel’ predloZi Objednavatelovi kopiu poistnej zmluvy
s poistoviiou, v ktorej uzatvoril stavebno-montazne poistenie, tzv. CAR/EAR poistenie.

5.3.1 Toto poistenie bude kryt’ Skody v rozsahu:

5.3.1.1 Poistenie prepravy — toto poistenie bude kryt’ straty, skody a po3kodenia, ktoré
vznikli na veciach pocas prepravy opd Zhotovitela, subdodévatelov alebo zo
zavodov wvyrobcov (vratane skladovania) na staveniske na Uzemi Ceskej
a Slovenskej republiky,

5.3.1,2 Poistenie predmetu plrenia zmluvy ~ toto poistenie bude kryt' fyzické straty,
poskodenia alebo Skody na diele alebo jeho Ccastiach, ktoré vznikli pred
protokoldrnym odovzdanim diefa Objedndvatel'ovi (Protokol o odovzdani a prevzati
predmetu Zmluvy). Toto poistenie bude sliZit’ siCasne ako poistenie zodpovednosti
voli tretim strandm, vrdtane kriovej zodpovednosti. Bude kryt' vSetky telesné
zranenia alebo smit, utrpené tretimi stranami (vratane zamestnancov
Objednévatela) a straty, poskodenia alebo Skody na majetku tretich osdb, ktoré
mézu vzniknit’ v spojeni s vykonanim Diela.

5.3.2 Limit plnenia pre riziko zodpovednosti Objedndvatela, Zhotovitela a subdoddvatelov voci
tretim strandm (vratane kriovej zodpovednosti) bude vo vySke, rovnajucej sa celkovej
hodnote diela, t.j. cene, uvedenej v ¢lanku 4., bode 4.1 tejto Zmluvy za jednu a vietky

poistné udalosti.
5.3.3 Poistenie prepravy bude na hodnotu 100% ceny prepravovanych veci podla tejto Zmluvy.

5.3.4 Poistenie predmetu plnenia zmluvy bude na vysku ceny Diela, uvedenej v clanku 4., bode
4.1 tejto Zmluvy.

5.3.5 Poistenie je na naklady Zhotovitela,

5.3.6 Udinnost’ poistnej zmluvy musf byt platnad a udrzand miniméine na lehotu realizacie zakazky
a do odovzdania diela, t.j. podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy.

Strana 3z 5



5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.3.7 Objednavatel bude v poistnej zmluve uvedeny ako poistenec.

Zhotovitel' sa zavdzuje Objednavatelovi predloZit elektronick( verziu (vo formate MS Excel a
Cenkros) podrobného rozpoctu ku dnu podpisu tejto Zmluvy,

Zmluvng' strany sa dohodli, Ze ku dfiu podpisu tejto Zmluvy o dielo predio Zhotovitel
Objednavatelovi potvrdenie o absolvovani Skolenia na montaZ komponentov predizolovaného
potrubného systému od dodavatela potrubného systému navrhnutého v ponuke.

Zhotovitel je povinny predioZit’ Objednavatel'ovi bankovt zéruku:
5.6.1 Zhotovitel' je povinny predloZit’ Objednavatel'ovi bankov( zéruku (Performance Bond) za
riadne vykonanie Diela.

5.6.1.1 Bankova zaruka bude vo vyske 5% zo zmluvnej ceny diela, uvedenej v &anku IV.,
bode 4.1 tejto Zmiuvy o dielo.

5.6.1.2 Tito bankovil zaruku predloZi Zhotovitel’ Objedndvatel'ovi do 21 kalendarnych dni
po podpise tejto Zmluvy.

5.6.1.3 Bankova zaruka musf byt’ platnd 60 kalendarnych dni po ddtume podpisu Protokolu
o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy oboma zmluvnymi stranami,

5.6.2 Zhotovitel' je povinny najmenej 30 dni pred ukonéenim platnosti bankovej zaruky
{Performance Bond) podia clanku 5, bodu 5.6.1.1. tejto Zmluvy prediofit Qbjednavatel'avi
bankowvii zéruku za vykonanie Diela (Warranty Bond).

5.6.2.1 Bankova zaruka bude vo vyske 5% zo zmluvnej ceny Diela, uvedenej v clanku 1V.,
bode 4.1 tejto Zmluvy o dielo.

5.6.2.2 Platnost’ bankovej zaruky bude stanovend odo dna, nasledujliceho po dni
ukoncenia platnosti bankovej zaruky podla clanku 5, bodu 5.6.1.1. tejto Zmluvy
a skondl najskdr 365 dnl po ddtume podpisu Protokolu o odovzdani a prevzat
predmetu Zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

5.6.2.3 Tato bankovéd zdruka bude sliZit' na zaistenie akychkol'vek pohl'adavok a narokov
Objednavatel’a sivisiacich so zarucnou dobou pre Dielo.

5.6.3 Bankova zaruka musi byt zaroveli akceptovana bankou, ktord spolufinancuje realizéciu
Diela.

5.6.4 Bankovd ziruka za vykonanie diela Performance Bond a tieZ Warranty Bond musia byt
neodvolatel'né, bezpodmignetné, postupitelné minimalne pre (fely zriadenia zaloZného
prava v prospech banky, ktord spolufinancuje realizdciu Diela, vyplatitel'né na prvé
poziadanie a bez toho, aby banka skimala dévody pozadovaného ferpania.

5.6,5 Véetky naklady spojeni s bankovou zarukou za vykonanie diela ajej obstaranim s
zahrnuté v zmluvnej cene a hradi ich Zhotovitel'

5.6.6 V pripade oneskorenia terminu koneéného prevzatia Diela z dvodov, ktoré neleZia na
stane Objednavatela (napr. podia a &anku 3., bodu 3.2 tejto Zmluvy), je Zhotovitel’ povinny
prediZit na svoje naklady prislusnd bankovu zaruku na vykonanie Diela (Performance
Bond) tak, aby zodpovedala podmienkam Zmluvy.

5.6.7 Ak neodovzdd Zhotovitel Objednavatelovi bankovi zaruku podfa éénku 5., bodu 5.6.2
(Warranty Bond) do 21 dni po vyzvani Objedndvatefom, mé prévo Objednévatel’ prévo
erpat’ existujlicu bankova zéruku podla Elanku 5., bodu 5.6.1 (Performance Bond) aZ do
j&j pinej vysky.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby vietky vyhradené technické zariadenia boli realizované

oprévnenymi osobami a absolvovali vietky predpisané skiSky aaby pri odovzdani Diela boli

Objednavatel'ovi odovzdané véetky legislativne predpisané protokoly a tieZ odovzdana poZadovand

dokumentacia, uvedena v Zmluve.

Dodavatel sa 2avazuje, Ze umozni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady Slovenskej
republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre financny mechanizmus, Ministerstva
zahranicnych veci Nérskeho kralovstva, Vyboru pre ﬁnancny mechamzmus, Uradu generélneho
audftora Nérskeho krafovstva a daldéim kontrolnym orgdnom a organom opravnenym na vykon
kontroly v zmysle pristusnych pravnych predpisov SR, ako aj vietkym subjektom poverenym tymito
ingtitGciami vykonat' kontrolu dokladov sivisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po cell dobu

povinnej archivacie tychto dokumentov, uréenou v sdlade s platnymi pravnymi predpismi SR.
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5.9

5.10
5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Zmluvné strany su si vedomé skutoCnosti, Ze tato Zmluva o dielo, ako aj véetky jej pripadné
dodatky, bude zverejnend na webavom sidle spravcu programu eeagrants,sk a norwaygrants.sk.

Prilohy ¢.1, & 2, €. 3, €. 4, ¢. 5, €. 6 tvoria neoddelitelnt sucast’ tejto Zmluvy.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutolnit' len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmiuvnych stran, inak je zmena ¢&i doplrenie neplatné. Pripadné dodatky k zmiuve sa
budu riadit” podla § 10a zakona &, 25/2006 Z.z. o verajnom obstaravani v platnom zneni a tiez
Stanoviskom Rady Uradu pre verejné obstaravanie: hittp://www.uva.gov.sk/dodatky.

Tato Zmluva nadoblda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobida t¢innost!
dei po dni jej zverejnenia v Profile verejného obstaravatela, ktory vedie Urad pre verejné
obstaravanie (httn://www.uvo.qov.sk/profilv/-/profil/pdetail/ 15221).

Zmiluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu vidtane jej neoddelitelnych sudasti riadne preditali, jej
cbsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju. Sucastou zmluvy sG aj vSeobecné obchodné
podmienky. V pripade akychkol'vek rozporov medzi véeobecnymi obchodnymi podmienkami a touto
zmiuvou ma vidy prednost’ tato zimiuva.

Véetky spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo zruSenie,
budu rieSeng pred rozhodcovskym sidom ,Pamose - rozhodcovsky sid", so sidlom Dunajska 4,
811 08 Bratislava, ICO: 35963956, zapisanej v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1,
oddiel: Sro, vloZka ¢. 66513/B jednym rozhadcom podla vndtornych predpisov rozhodcovského
sudu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju dévod uvedeny v § 40 ods. 1 pism. h) zékona C.
244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konani ako ddvod na pedanie zaloby o zruSenie rozhodcovskéha
rozsudku. Zmluvné strany sa zavazuit podrobit’ rozhadnutiu tohto sudu a jeho rozhodnutie bude
pre zmiuvné strany kane¢né, zavéazné a vykonatelné.

Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z toho Styri su pre Objednavatela a dva pre
Zhotovitela.

za Objedndvatela: Za Zhotovitela:

P vy T 7 X 97
V TrebiSove, diia ..... C/ }{ Z(/ A V Bra G ea’!

Meeerarraeaceibrrearearae s o anta e f b NIRRT r R R aaens  ¥eeessasyesaesseaact o ssdd4ebescacate

! w
Ing. lldiko Starabova,/komatel Ing. Eduard Medo, riaditel
Trebiovskd energetigkd, s.r.0. Stavimex Slovakia, a.s.

Pritohy:

ISIRY IR N VI N

Vseobecné zmiuvng poa N R
Tabulka pinenia kritérii -*% BEALRY Zhotovitela. v i
Sunrnny poloZkovy rozpocet

Casovy harmonogram pinenia digla

Potvrdenie o absolvovani Skolenia na montdZ komponentov predizolovaného potrubného systému
Kdpia poistnej zmiuvy stavebno-montaZneho porstenia, tzv. CAR/EAR poisienie

[&htm obstarava

Strana 5z 5

o


http://wwvv.uvo.aov.sk/dodarkv
http://www.uvo.aov.Sk/Drofilv/-/Drofil/odetaiI/15221V

Priloha ¢. 1 — VSeobecné zmluvné podmienky

k Zmluve o Dielo ¢ 2.9/,

Vseobecné zmluvné podmienky (VZP
podmienky (VZP)

Tieto vieobecné zmluvné podmienky upravuji vzdjomné prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi st
na strane jednej Objednavatel a na strane druhej Zhotovitel',

Pre Ucely tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok sa vieobecné zmluvné podmienky d'alej oznaduju
ako ,VZP" a zmluva o dielo, VZP a ostatné prilohy sa d'alej oznacujit ako ,Zmiuva®,

VZP sl neoddelitelnou si¢astou Zmluvy.

1. Clanok1 VSeobecné povinnosti

1.1,

1.2,

1.3.

1.4.

Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit' pre Objednavatela dielo na svoj néklvad, vo viasthom mene, na
svoje nebezpedenstvo, ako i podia podmienok dohodnutych v Zmiuve. Dalej sa zavizuje zhotovené
dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov a v zodpovedajlcej kvalite.

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a véas si Zhotovitel’ spini:

1.3.1 Pre predmet zmluvy uvedeny vZmiuve o dielo, clanok 2, body 2.2, 2.3.1 a2.3.4
zrealizovanim predmetného diela, podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati Predmetu
zmluvy bez vad a nedorobkov bréniacich bezpednému uZivaniu a odstranenim poslednej
vady (vratane pripadnych kolaudalnych vad) a posledného nedorobku na Diele a to
v termine dohodnutom v Zmluve.

1.3.2 Pre predmet Zmluvy uvedeny v Zmluve o dielo, &ldnok 2, body 2.3.2 a 2.3.3 protokolarnym
odovzdanim Objedndvatelovi vjeho sidle ato vrozsahu, termine a pocte vyhotoveni
dohodnutych Zmluvou. Protokoldrnym odovzdanim diela sa myst{ podpisanie Protokolu
o odovzdani a prevzati predmetu Zmiuvy,

Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit’ za (hradu aj naviac prace - prace nad rozsah diela vymedzeného
v Zmluve, dodatoéne poZadované Objednavatelom.

Objednavatel’ sa zavézuje dielo zhotovené v sllade so Zmiluvou prevziat' a zaplatit’ za dielo
dohodnut( cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve.

2. Clanok 2 Platobné podmienky

2.1

2.2

2.3

2.4

2,5

2.6

Zhotovitel' uplatiiuje narok na (hradu prdc a dodavok podia Zmiuvy dastkovymi fakt(rami
vystavenymi mesacne alebo v inom dohodnutom termine v Zmluve a koneénou faktdrou podia
podmienok Zmluvy,

Zhotovitel' musi svoje prace vylctovat’ overitefnym spdsobom. FaktGra musi byt zostavend
prehladne a pritom musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznaCenie, ktoré je v stilade s ocenenym
popisom prac podla Zmluvy. Sifastou je vykaz skutocne vykonanych mnozstiev. Zmeny a doplnky
Zmluvy, resp. nové a zmenené poloZky, je potrebné vo faktlre uviest’ oddelene, Viykaz vykonanych
mno3stiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom Objednévatela, pripadne dalSimi pisomne
poverenymi osebami.

Zhotovitel' predlo? Objednavatel'ovi 3 pracovné dni po skonfeni mesiaca alebo obdobia, za ktoré
sa fakturuje, pred vystavenim &astkovej faktiry na veend kontrolu vo dvoch vyhotoveniach vykaz
vykonanych mnoZstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Vykazy budd predkladané
zvla5t na préce podia rozpoctu a zvIast' na naviac prace.

Objednévatel’ overi ich spravnost’ vlehote do3 pracovnych dni od obdrZania podpisom
opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude Zhotovitel' opravneny vystavit’
faktiru.

Zmeny mnodstiev prac a dodavok voli rozpoCtovanym {naviac prace) odsthlasi Zhotovitel
zépisni¢ne s Objednévatel'om ako dodatok k rozpoctu pred predloZenim ich fakturacie.

Naviac prace pdvodne nezahrnuté v rozpotte bud( fakturované osobitne po predchadzajucom
vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.

Spdsob stanovenia ceny za naviac prace bude nasledovny:
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2,12

- ak ide onaviac prace, ktoré spolivajli vzmene mnoZstva poloZiek z ddvodu skutodnosti
Zistenych po odkrytl konStrukcii, budd tieto ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi
v rozpodte, ktory tvori prilohu €. 3 Zmluvy,

- nO\;é poloZky, ktoré rozpolet neobsahuje bud( ocenené v silade s &ldnkom 4., bodom 4.7
Zmluvy,

- pre tie nové polozky, ktoré nie je mozné ocenit’ v zmysle Clanku 2., bodu 2.7, pism. b) tychto
VZP, vypracuje Zhotovitel kalkuldciu, ktord mdZe obsahovat' iba ekonomicky oprévnené naklady
a primerany zisk alebo bude individudlne dohodnuta ich cena.

Fakturované budu iba skutodne vykonané préce, priom mdZe prist’ k zniZeniu alebo k zvySeniu
rozpoctovanych mnozstiev, v silade s ostatnymi ustanoveniami Zmiuvy,

Faktury musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 — 75 zakona & 222/2004 Z. z. v zneni naviel

a priloZené doklady umoZnujlice posidit’ opravnenost fakturdcie. Faktdry budi predkladané

v Styroch vyhotoveniach pre Objednévatela a tieZ aj v elektronickej podobe nahraté na CD nosidi.

NaleZitosti faktir:

a) oznalenie “faktura” a jej dislo, ;

b} identifikacné (idaje Objednavatela a Zhotovitel'a (ICO, DIC, sidlo),registracia

¢) oznadenie banky a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

d) &islo Zmluvy a oznalenie fakturovanej Casti diela,

e) def vystavenia a odoslania faktlry a lehotu jej splatnosti, fakturacné obdobie,

f) fakturovana suma,

g) naleZitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

h) Objednavateiom potvrdeny stpis vykonanych prac a dodéavok,

i) daldie doklady preukazujlice opravnenost fakturacie, u vietkych naviac prac subdodavatel'ské
faktary,

i) peciatka a podpis.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktaru, ktord

neobsahuje niektord z néleZitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi
Objednavatel’ uviest’ dévod vratenia.

Zhotovitel’ je povinny, podia povahy nespravnosti, faktliru po opraveni opatovne vystavit.
Opravnenym vratenim faktdry prestdva plynat lehota splatnosti. Celd lehota splatnosti plynie znovu
odo diia dorutenia opravenej alebo novo vystavenej faktlry.

Prace, ktoré Zhotovitel wykona bez prikazu Objedndvatela alebo odchyine od dohodnutého
rozsahu, nebudy uhradené, Na poZiadanie je ich Zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mdZu byt odstranené na jeho naklady. Ak takéto vykony Objednavatel
dodatotne uzna, nalezi Zhotovitel'ovi Uhrada.

Prace za hodinové sadzby budil uhradené len vtedy, sk boli ich mnoZstva, sadzby predloZené
v ponuke a pouZitie pred zalatim préc dohodnuté v stavebnom denniku. Vykonadvanie prac
ocefiovanych hodinovymi sadzbami ozndmi Zhotovitel' Objednavatel'ovi pred ich zacatim. Supis
odpracovanych hodin zaznamend Zhotovitel ka?dy pracovny defi v stavebnom denniku.
Objednévatel’ je povinny stpis odpracovanych hodin odsthlasit’ a podpisom potvrdit’.

3. Clanok 3 Casova realizacia diela

3.1

3.2

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ Objedndvatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realizéciu diela, s ddsledkom omeskania doby vystavby dohodnutej Zmluvou,
V pripade, ¥e Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dévodov spodivajlcich na jeho strane viac
ako 10 dni, pova?uje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
Zmluvy.

V pripade, %e Zhotovitel bude meskat so zhotovenim diela podia lehdt v zmysle Prilohy &.4
k Zmluve o dielo a dohodnutych finanénych objemov v tychto VZP, ako aj €lanku 3 a 4 Zmluvy
o dielo z dévodov na jeho strane, mad Objedndvatel pravo Ziadat' preukazatelnd nahradu Skody,
pri¢om Zmluva ostava v platnosti. Objednévatel’ uréi Zhotovitefovi primerany ndhradny termin na
splnenie predmetu Zmluvy, resp. jeho Casti a mdZe wyhldsit, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynut{ tejto lehoty uplatni dohodnuté zmiuvné pokuty a mdZze odstdpit’ od Zmluvy.
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3.3

3.4

3.5

3.6

Dodrzanie terminov uvedenych v tychto VZP je podmienené rladnym a v€asnym spolupGsobenim
Objednévatela. V pr|pade Ze z tohto dovodu by doslo k prerudeniu realizdcie diela, lehota na jeho
zhotovenie sa mdze predizit’ o dobu, o ktor(i prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonanla

Spolupdsobenie  Objednavatela:  Objednavatel’ zabezpedi Zhotovitelovi alebo  osobam
zabezpecujlcim plnenie pre Zhotovitela na poZiadanie pristup do priestoru vykondvania diela a
v dobe vykonavania servisnych prac do priestory, kde je predmet diela prevadzkovany. V pripade,
Ze Objednavatel’ nesplni tito povinnost, nedostava sa Zhotovitel’ do omeskania. Podmienky vstupu
0sBb a materidlu v zmysle tohto bodu sa riadia internymi predpismi Objednavatela.

Zhotovitel' mé prévo na predfzenie terminu dokongenia préc na diele resp., jeho asti po dohode

s Objednavatelom v pripade:

a)  okolnosti, za ktoré nie je moZné robit’ Zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit
(napr. vojna, invazia, nasilnosti), pokial' sa netykaji len zamestnancov Zhotovitel'a alebo
jeho subdodavatelov,

b}  vydania prikazov a zakazov viadnych alebo miestnych spravnych argénov, ak nebali vyvolané
konanim Zhotovitel'a,

c)  nepredvidatelnych okolnosti sivisiacich s realizéciou stavby.

PredlZenie lehoty pinenia sa urdl podla ditky preukdzatelného zdrfania. Toto zdranie musi byt
riadne vyznalené v stavebnom denniku a potvrdené opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a zmluvne potvrdené dodatkom k uzavretej Zmluve.

4. Clanok 4 Starostlivost’ o Zivotné prostredie a BOZP

4.1

4.2

4.3

4.4

Zhotovitel’ sa zavazuje pri pineni predmetu Zmiuvy dodrZiavat’ ustanovenia zakona ¢. 17/1992 Z.z.

o Zivotnom prostredi v zneni neskordich pravnych predpisov. Pri starostlivosti o Zivotné prostredie

uplatiiovat’ preventivne opatrenia, a tym smeroval! k neustdlemu zlep3ovaniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel” aplikuje preventivne opatrenia s ciel'om eliminovat’ znelist'ovanie Zivotného prostredia,

najma:

a) minimalizovat’ znelistenie ovzdusia’;

b) minimalizovat’ znedistenie vodnych tokov?;

¢) podielat’ sa na separovani odpadu, minimalizovat’ vznik odpadov, nakladat’ a zhodnocovat’
odpady environmentalnym vhodnym sodsobom?;

d) dodrziavat’ pravne predpisy pri nakladani s obalmi®.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpeénost’ technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zmysle zakona
¢ 124/2006 Z.z. a ostatnych bezpefnostnych predpisov, za dodrZiavanie vieobecne zdvédznych
pravnych predpisov a STN, tykajlcich sa &nnosti pri vykondvani diela aochrany Zivotného
prostredia. Pokial’ porusenim tejto povmnostt Zhotovitel'a vznikne Skoda v priestoroch staveniska
alebo v jeho blizkosti, néklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa Zhotovitel'.

Zhotovntei' sa zavazuje pri pEnem predmetu te]to Zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia zakona

309/2007 Z.z., ktorym sa meni a dopfna zakaon €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
prl praci a o zmene a doplnenf niektorych zékonov a vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych précach.

Zhotovitel! sa zavdzuje spolupracovat’ s Objednavatefom pri uplatneni nariadenia viady SR
& 3912006 o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko
na stavbe, ktord je predmetom Zmluvy, zabezpedit' koordindtora bezpecnosti a tieZ zabeZpecrc’
plnenie povinnost! zamestndvatela na zabezpefenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci
na stavenisku v stilade s tymto nariadenim.

1 28kon & 137/2010 Z.2. 0 ovzduii a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov;

2 73kon &. 364/2004 2.2 o vodach a o zmene & doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov;

3 7akon & 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoriich predpisov;
4 Zdkon €. 119/2010 Z. z. 0 obaloch;
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5. Clanok5 Zakladné podmienky zhotovenia diela

5.1 Stavenisko
5.1.1 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluyné strany protokol, ktory podpidu opravneni
zéstupcovia zmluvnych stran.

5.1.2 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi siiéasne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,
b) potvrdi sklddku odstraneného materidlu navrhnutl Zhotovitel'om,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a Gctovania
odberov Zhotovitela.

5.1.3 Zhotovitel' wybuduje zariadenie staveniska podia dohody s Objednavatelom a zabezped|
viditelné oznadenie stavby, zabezped prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych
nariadeni v danej lokalite.

5.1.4 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej
kancelarie) zabezpeduje Zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, GdrZbu, likvidéciu
a vypratanie zariadenia staveniska sd slcastou ceny predmetu Zmiuvy.

5.1.5 Zhotovitel' zodpovedd za distotu komunikécii, po ktorych dovdZa materidl a mechanizmy
a odvaZa zo staveniska zeminu a iny odpad a za pariadok a bezpefnost’ na stavbe. Pripadné
skody z porudenia tejto povinnosti uhradi Zhatovitel Objednavatefovi a uspokoji néroky
tretich os6b.

5.1.6 Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpedenia
ich docasnych pripojov a meracov.

5.1.7 Zhotovitel’ do 14 dni po odovzdani diela zabezpe& zo staveniska odpratanie techniky,
zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

5.1.8 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaliek v stvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikacidch zabezpedi a uhradi Zhotovitel”,

5.2  Stavebny dennik

5.2.1. Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutolnosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ (daje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyiok vykonanych préc od projektovei
dokumentacie so sGhlasom projektanta, dUdaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmaov
a mnoZstve realizovanych druhov prac, klimatické podmienky. Povinnost’ viest' stavebny
dennik kond& protokolédrnym odovzdanim a prevzatim diela (Protokol o odovzdani a prevzati
predmetu Zmiuvy, podpisany oboma zmluvnymj stranami).

5.2.2. Funkciu stavbyvediiceho uréi Zhotovitel’ pred zadatim stavebnych préac a poveri ho vedenim
stavebného dennika. Objednavatel uréi technicky dozor investora zapisom do stavebného
dennika pri odovzdani staveniska.

5.2.3. Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
Objednavatela a projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

5.2.4. Zépisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten def,
kedy boli prace vykonané. Ked nastanl okolnosti, braniace ich vykonu, stavbyveduci
uvedie do dennika priciny ako aj d'aldi postup prac. VSetky strany stavebného dennika
musia byt ofislované aoznadené ndzvom stavby, resp. objektu. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesm@ byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedidceho méZze do
stavebného dennika vykondvat’ potrebné zaznamy iba technicky dozor Objednavatela,
spracovatel’ projektovej dokumentdcie, opravneny zastupca investora alebo prisluiné
organy Stdtnej spravy.

5.2.5. Pokial’ stavbyvedUci nesthlasi so zapisom, ktory vykona Objednévatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje stanovisko,
a to najneskdr do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, sdhlasi so zdpisom
Objednavatela.

5.2.6. Technicky dozor investora je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanych Zhotovitel'om.
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5.3

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

Zhotovitel' je povinny vyzvat' Objednavatela na kontrolu &nnostl, ktoré budd daléim
postupom prac zakryté, a to e-mailom a pisomne v stavebnom denniku 48 hodin vopred.
Ak Zhotovitel’ nespini uvedend povinnost, je povinny umoZnit’ Objednavatelovi vykonanie
dodatotnej kontroly azndsat' naklady stym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, méZe Zhotovitel pokracovat
v realizacii diela. Ak Glast na kontrole Objednavatelovi znemozni prekdzka, ktort nemohol
odstranit, mdZe bez zbytolného odkladu pozadovat vykonanie dodatocnej kontroly.
Je viak povinny nahradit Zhotovitelovi naklady, spdsobené oneskorenim kontroly
a odkrytim kontrolovanych Casti diela, ak sa nepreukaze, Ze prace boli vykonané vadne.

Zhotovitel’ je povinny e-mailom a zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred
vyzvat Objednavatel’a na fast’ pri vykondvani skdsok v slilade s projektom stavby a STN,
Ak sa Objednévatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat
skisky bez jeho (€asti, Zhotovitel' je povinny viest' podrobny technicky zdznam
o vykonanych skiskach a odovzdat' ich zapisnicne Objednavatel'ovi.

Na vSetky zmeny a naviac prace je Zhotovitel' povinny véas upozornit zipisom do
stavebného dennika. Zmeny mozu byt’ realizované len po odsdhlaseni Objednavatelom.
Zmeny materidlov nesmi mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsthlasené stavbyvedicim a technickym dozorom Objednavatela nemajt
charakter zmeny Zmluvy, slGZia po odsthlaseni ich rozsahu projektantom
a Objednavatelom ako podklad pre vyG&tovanie naviac prac. Vietky odsthlasené zmeny
prac a dodavok a navrh dohody ocene viejto slvislosti musi Zhotovitel' predloZit’
Objednavatel'ovi este pred zadatim ich realizacie,

Vvkaonanie a odovzdanie pric

5.3.1

53.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

Objednavatel’ polas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie mnoZstva a
kvality prac a priebezne Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel’ bez zbytofného odkladu upozorni Objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré
mu Objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia préc z tohto dévodu nie
je Zhotovitel' v omeskani,

Zhotovitel' je povinny zU&astriovat’ sa pracovnych poréd a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizécie diela zvolavat’ Objednavatel’.

Zhotovitel’ vykona dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokoncenim.
Zhotovitel’ protokolarne odovzda dielo Objednavatelovi a Objednavatel’ je povinny
ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel' 14 pracovnych dni pred plédnavanym odovzdanim predmetu Zmiuvy pisomne
vyzve Objednavatela na jeho prevzatie. K pisomnej vyzve dolozi vietky doklady potrebné
na prevzatie diela podl'a &anku 5., bodu 5.3.9 a 5.4 tychto VZP.

Zmluvné strany vyhotovia Protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy, podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protakol bude obsahovat’ najma
zakladné (daje dokondeného diela, sipis zistenych drobnych védd a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstrénenie, pripadne dohodu
oinych prévach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel' je povinny drobné vady
a nedorobky odstranit’ bezodplatne v lehote: max. do 5 pracovnych dni.

Ak Objednavatel’ odmietne podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy,
spiu zmluvné strany zdépis, v ktorom uved( svoje stanoviskd a ich odévodnenie.

Pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoZfiuje
bezpetné uZivanie diela, nie sii ddvodom neprevzatia hotového diela Objednavatel'om.

Dokladova &ast, ktora stvisi s odovzdanim a prevzatim diela:

a) stavebny dennik,

b) doklady o nakladani s odpadom,

c) zapisy o vykonani reviznych a prevadzkovych skisok,

d) zapisy o kontrole ¢innosti na Castiach diela zskrytych v priebehu jeho realizacie,

e) certifikaty a atesty skutofne zabudovanych vyrobkov (osveddenia, vyhlasenia o zhade

a pod.),
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f) vietky doklady suvisiace s dodévkami Zhotovitela podia predmetu Zmluvy potrebné
pre kolaudaciu stavby.

5.4 Dokumentécia o kvalite stavby

5.4.1. Zhotovitel' je povinny systematicky zhromazd'ovat’ a viest’ dokumentaciu o kvalite stavby.
Tato dokumentécia sa musi udrZiavat’ v riadnom stave, chranit’ proti zneuZitiu, pogkodeniu,
odcudzeniu a neopravnenej manipulacii.

5.4.2. Dokumentacia bude od zalatia stavby do jej ukonlenia uloZend na stavbe, v zdpise
z odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodni miesto jej uloZenia. Za riadne vedenie
a manipulaciu s dokumentaciou o kvalite stavby je za Zhotovitel'a zodpovedny stavbyveduci.

5.4.3, Dokumentdacia o kvalite stavby obsahuje najmé:
a) dokumentaciu o kvalite materialov a vyrobkov:

- dokumenty vyZadované zo zdkona, t.j. doklady poZadované v podmienkach
stavebného povolenia, osvedfenia o vhodnosti vyrobkov na stavebné &asti stavieb,
doklady o overeni vlastnosti vyrobkov — certifikaty,

- dokumenty vyplyvajlce zo zmluvy o dielo, tj. doklady o vykonani naplanovanych
kontrolnych innosti, o preverovani kvality pouZitych materialov.

b) dokumentécia o kvalite stavebnych a montaZnych prac

- doklady o spdsobilosti na wykon prac Zhotovitela ajeho subdodavatelov, t.j.
opravnenia na vykon stavebnych préc a technoldgii, schopriost’ a odbornd zdatnost’ na
vykonévanie poZadovanych technoldgii,

~ doklady o dodrZani povinnosti v priebehu prac od zafatia aZz po ukoncenie stavby
podfa povahy pripadu napr. doklady o odovzdani a preberani prac subdodavatelov,
revizne spravy, doklady o odstraneni vad a nedorobkov.

6. Clanok 6 Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo Skody

6.1

6.2

6.3

6.4

Objednévatel’ nadobdda vlastnicke prévo k Dielu alebo jeho ucelenej sucasti okamihom Uhrady
Diela alebo kaZdej jeho siCasti. Nebezpedenstvo Skody prechddza na Objedndvatela zapisnicnym
odovzdanim a prevzatim predmetu pinenia alebo jeho Casti  Zhotovitel'om. Zhotovitel’ zodpoveda
za pripadné Skody na pradmete pinenia aZ do doby podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati -
predmetu Zmluvy alebo jeho Casti obidvoma zmluvnymi stranami.

Stavebny materidl a zariadenie potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje Zhotovitel, Kipna cena
tychto ved je siéastou ceny podla Zmluvy o dielo ddnku 4, bodu 4.1. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto Zmiuvy
aich zaplatenia Objedndvatelom, s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich
zabudovanim,

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
zna¥a Zhotovitel’ az do €asu protokoldrneho prevzatia diela Objedndvatel'om (Protokol o odovzdani
a prevzati predmetu Zmluvy).

Dosledky Zkody na diele spdsobenej zavineniim tretej osoby ako aj akékolvek Skody na majetku
Objednévatel'a v priestoroch staveniska znda Zhotovitel’ aZ do casu protokolarneho prevzatia diela
Objednavatel'om (Protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmiuvy).

7. Clanok 7 Dohoda o zmluvnych pokutich

7.1

7.2

7.3

Ak Zhotovitel' nedodr# termin dodania predmetu Zmluvy v zmluvne dohodnutom termine, ma
Objednévatel’ pravo uplatnit’ zmluvn( pokutu vo vyske 0,10% z ceny diela v zmysle &lanku 4, bod
4,1 Zmluvy o dielo za kaZdy defi omeskania, v tom pripade je Zhotovitel’ povinny zmiuvni pokutu
zaplatit’.

V pripade neodstranenia ojedinelych drobnych vad, resp. nedorobkov v termine dohodnutom pri

odovzdani stavby, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,10%
z ceny diela v zmysle &anku 4, bod 4.1 Zmiuvy o dielo za kazdy defl omeskania.

V pripade reklamacie podla bodu 8.7 tejto Zmluvy, ak Zhotovitel' neodstrani reklamované vady
v dohodnutom termine, mé& Objednavate!’ prave uplatnit’ zmluvn( pokutu vo vyske 0,10% z ceny
diela v zmysle &lénku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za kaZdy deri ome3kania.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

711

7.12

V’prl'pade omeskania s vypratanim staveniska ma@ Objednévatel’ pravo uplatnit’ zmluvnd pokutu vo
vyske 0,10% z ceny diela v zmysle clanku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za kaZdy det omeskania.

v pn’p%de omesSkania s Uhradou faktir ma Zhotovitel’ pravo uplatnit’ vodi Objednévatelovi Grok
z omeskania vo vyske 0,02 % zdlinej Ciastky za kazdy defi omeskania, s vynimkou v zmysle
¢lanku 4, bodu 4.11 Zmluvy o dielo.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na servisny zasah podl‘a &anku 11., bodu 11.3 tychto
VZP je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnd pakutu va vyike 0,05 % z ceny diela
v zmysle Zlanku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za kazdy def omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim akejkol'vek zavady v termine podla &anku 11,
bodu 11.4 tychto VZP je Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatelovi zmiuvn( pokutu vo vyske
0,05 % z ceny diela v zmysle Clanku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za kaZdych aj zadatych 24 hodin
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s adstranenim akejkol'vek zdvady v termine pisomne dohodnutom
podia danku 11., bodu 11,5 tychto VZP je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela v zmysle clanku 4, bod 4.1 Zmiuvy o dielo za kaZdych aj
zatatych 24 hodin omeskania.

V pripade odstraniovania zaruénej zavady v pisomne dohodnutom termine podla ¢lanku 11., bodu
11.5 tychto VZP je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objedndvatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,10%
2 ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za kazd( takto vykondvant zéruénd opravu,

V pripade, ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky v zmysle clanku 5, bod 5.8 Zmluvy o dielo (t.j. ak
nedodrZi podmienky (piného pristupu k Gctovnictvu Zhotovitel'a) alebo sa preukaZe, Ze Zhotovitel
sa pri ziskani zakazky sa dodavatel’ dopustil nedovoleného konania (kolizne spravanie v zmysle
zakona ¢, 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sitaZe), alebo inym nedovolenym spdsobom
ovplyvnil vyber vitazného uchadzada, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnl pokutu,
rovnajiicu sa vyske pokuty alebo vratenia poskytnutého projektového grantu alebo jeho Casti, ktord
Objednavatel'ovi vyribi alebo stanovi Urad vlady SR.

Dodévatel’ garantuje, ze po ukonenl Diela podla tejto Zmluvy, je moZné energetickd slstavu
prevadzkoval’ s parametrom Denného maximalneho mnoZstva zemného plynu na tirovni 9100 m?,
tak ako je uvedené v ponuke Dodavatela. Tato garancie sa vztahuje na klimatické podmienky
definované v SitaZnych podkladoch. Pre wyldcenie akychkolvek rozporov sa zmluvné strany
dohodli, Ze Dodavatel’ garaniuje neprekroCenie Denného maximalneho mnoZstva zemného plynu
na lrovni 9100 m? do dosiahnutia minimalnej priemernej vonkajsej teploty -17,9 °C v akomkol'vek:
kalendarnom dni v mieste realizacie Diela. V pripade, Ze sa preukéze, Ze toto Denné maximalne
mnoZstvo zemného plynu nie je moZné dodrzat, moéZe si Objednévatel uplatnit « Dodavatela
zmluvnl pokutu za nedodrZanie Denného maximélneho mnozstva zemného plynu, VySka zmluvnej
pokuty sa bude rovnat vySke finanéného postihu, pokuty, pendle, resp. akejkolvek financnej
korekcie, ktori Objednavatelovi udeli dodavatel zemného plynu alebo Urad pre verejné
obstaravanie alebo Urad viddy SR a to z ddvodu nedodrzania Denného maximéineho mnoZstva
zemného plynu alebo nim (nedodrZanim Denného maximalneho mnoZstva zemného plynu)
spdsobené porusenie pravidiel verejného obstarévania alebo hospodarskej sutaze, nakolko sa
jedna o kritérium na hodnotenie ponlk vo verejnom obstaravani. Tato zmluvnd pokutu v pinej
vyske sa Dodavate! zavazuje Objednavatelovi uhradit.

Zmluvnymi pokutami nie si dotknuté naroky Objedndvatefa na nahradu spésobenej Skody
v dosledku porugenia povinnosti. To sa vztahuje na vietky dojednania o zmluvnych pokutach
obsiahnuté v tychto VZP.

8. Clanok 8 Zaruka, zodpovednost’ za vady

8.1

8.2

Zaruéna lehota na stavebné prace je 5 rokov od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia, ktorého predmetom sd dané stavebné prace. Na technologické Casti stavby podla
obchodnych podmienok jednotlivych vyrobcov a subdodavatelov avsak minimalne 2 roky od
nadobudnutia pravoplatnosti  kolaudaéného rozhodnutia, ktorého predmetom sG dané
technologické &asti stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ¥e predmet Zmluvy bude zhotoveny podla podmienok dohodnutych
v Zmluve o dielo a Ze polas zarutnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v Zmluve.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma predmet Zmluvy v Zase jeho odovzdania Objednévatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po splneni diela, zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim veci, poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci
nemohol Zistit, alebo na ne Objedndvatela pisomne upozornil a Objednavatel’ na ich pouiti trval.
Zhotovitel’ tak isto nezodpoveda za vady, spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych
Objednavatel'om, ak Zhotovitel’ na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a Objednavatel’ na ich
dedrZani pisomne trval alebo ak Zhotovitel tito nevhodnost’ nemohol zistit.

Zarutna lehota neplynie v Case, ked’ Objedndvatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel',

Zaruka sa vztzhuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a ddrzby diela Objednavatelom
vstlade so zarucnymi podmienkami Zhotovitela, Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia dielz, resp. poskodenia Zivelnou pohromou,

Zhotovitel’ sa zavazuje zalat’ s cdstrarfiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne od
uplatnenia pisomnej oprévnenej reklamacie Objednavatela avady odstrdni v o najkratSom
technicky mozZnom Case, najneskor do 15 dni od uplatnenia pisomnej reklamécie. Termin
odstrénenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak je vada predmetu Zmiuvy neopravitelnd,
Zhotovitel' sa zavdzuje urdit do 5 dni od zistenia tejto skutoCnosti nahradny predmet a termin
pinenia.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorav, kde sa majl zdruéné vady
odstranovat.

Objednavatel’ mé pravo zabezpedit’ odstranenie vad a nedorobkov inou organizaciou na naklady
Zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so Zhotovitelom, alebo ak Zhotovitel’ v dohodnutom
termine zavady neodstrani.

Ak sa preukaZe, Ze v spornych pripadoch Objednavatel reklamoval neopravnene, t. j., ze nim
reklamovand vada nevznilda vinou Zhotovitela a Ze sa na hu nevztahuje zaruéna doba, resp. Ze
vadu spdsobil nevhodnym uZivanim diela Objednavatel’ a pod., je Objednavatel’ povinny uhradit
Zhotovitel'ovi véetky néklady, vzniknuté v stvislosti s odstranenim vady.

Ak Zhotovitel' nebude postupovat’ podia tejto dohody, je Objedndvatel’ opravneny zabezpedit
odstrénenie zdvad na naklady Zhotovitela.

9. Clanok 9 Zodpovednost’ za $kodu

9.1

9.2

9.3

9.4

Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v ddsledku
porugenia jeho povinnosti vyplyvailicich zo Zmiuvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane
mé& druhd zmluvnd strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Zhatovitel’ je povinny vykonat' opatrenia aby nedoSlo poas stavby k poskodeniu alebo zniceniu
majetku Objednévatela odovzdaného pri odovzdani staveniska. V pripade, ak takdto 3koda
vznikne, vietky ndklady znasa Zhotovitel'

Pokial’ Zhotovitel’ spsobi svojou &innostou dkodu tretim osobam, je povinny tlto Skodu odstrénit
a uhradit’ na viastné naklady.

10. Clanok 10 Odstipenie od Zmluvy

10.1

10.2
10.3

Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto Zmluvy alebo
vzmysle ustanovenia § 345 Obchodného zdkonnika za podstatne porudenie Zmiuvy, mbie
opravnend strana od Zmluvy odstipit, pokial’ to oznami pasomne druhe1 zmluvnej strane bez
zbyto&ného odkladu, najneskdr vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky odostania oznamenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splnenl zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo
nevyusije v lehote pravo od Zmiuvy odstipit, méze od Zmluvy odstipit’ len spdsobom pre
nepodstatné poruSenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Strana 8z 10



10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Ak oprévnen? strana v lehote na odstdpenie od Zmluvy stanovi na dodatoéné plnenie dodatoni
lehotu, vznika jej prévo odstidpit’ od Zmluvy po marnom uplynuti dodatodnej lehoty.

Odstipenim od Zmiuvy Zmiuva zaniké dfiom dorucenia vdle opravnenej strany druhej zmluvnej
strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikajli vSetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem nérokov na
nahradu spdsobenej Skody a uslého zisku v zmysle Obchadného zékonnika, narokov na dovtedy
uplatnené resp. zékonné sankcie a narokov vyplyvajlicich z ustanoveni tychto VZP o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktoré bolo do odsttipenia zrealizované.

Objednavatel’ mdze odstipit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel' v désledku svojej platobnej neschopnosti
zastavi svoje platby inym subdodavatelom, je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie.
Vykonané prace treba z(Ctovat podla danku 2 a 5 tychto VZP a Objednavatel moze Zadat
nahradu Skody za nesplnenie celej dodavky. Pre pokrafovanie prac na predmete Zmluvy si mdze
Objednavatel' narokovat’ za primerand (hradu vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie,
ktoré sa uZ nachadzajli na stavenisku, ako i dodane hmoty a stavebné dielce.

Vysporiadanie vzajomnych pohladavok v pripade odstipenia ad Zmluvy:

a) Cast diela zhotovengho do odstUpenia od Zmluvy zostdva viastnictvom Objednavatela,

b} platby poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel' faktitrou, kiord bude mat’
naleZitosti dafiového dokladu do 30 dni od obdrZania odstupenia od Zmluvy, pre fakturdciu
platia ustanovenia ¢lanku 2 a 5 tychto VZP,

¢) finanfné rozdiely uhradia zmluviné strany do 30 dni od obdrzania faktiry,

d) Objednavatel’ je povinny Zhotovitelovi poslat’ kalkuldciu vzniknutych viac nakladov a svoje
daldie naroky siivisiace s odstipenim od Zmluvy najneskér 30 dni po vyictovani s nahradnym
Zhotovitel'om,

e) Zhotovitel’ mbZe poziadat’ o postidenie a prevzatie pric, ktoré vykonal do 30 dni po odstipeni
od Zmluvy. Pritom je povinny prediozit’ odshlasené vylictovanie vykonanych prac a dodavok na
diele.

11. Clanok 11 Zaruény servis v zaruénej lehote

111

11.2

11.3

11.4

11.6

Zhotovitel' sa zavazuje, e bude podas plynutia zarutnej lehoty zabezpefovat’ zarulny servis
zariadeni prostrednictvom vlastného alebo zmluvného servisného pracoviska s nepretrzitou
prevadzkou.

Predmetom servisnych prac bude bezplatné odstranenie vietkych zérucnych zévad pocas trvania
zéruénej doby. Vietky zaruéné opravy st vykonavané bezplatne.

Servisny zasah Zhotovitela bude zabezpefeny na zaklade e-mailovej vyzvy Objednavatela do
servisného pracoviska urfeného Zhotovitefom pri odovzdani diela v Protokole o odovzdani a
prevzati predmetu Zmluvy. E-maitova vyzva musi obsahovat’ oznacenie poruchy, miesto, kde sa
porucha vyskytla a popis ako sa porucha prejavuje. Zhotovitel' je povinny nastlpit’ na servisny
zasah najneskor do 12 hadin od obdr¥ania vyzvy Objednévatel’a na odstranenie zévady.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ akdkel'vek zaruénit zédvadu najneskdr do 48 hodin od obdrZania
vyzvy Objedndvatela podla &anku 11., bodu 11.3 tychto VZP na jej odstranenie.

Pokial’ je charakter zaruénej zavady takého rozsahu, Ze nie je moZné od Zhotovitela spravodlivo
poZadovat’ jej odstranenie v termine uvedenom v lanku 1., bode 11.4 tychto VZP, bude pisomne
dohodnuty termin odstrdnenia tejto zévady ato najneskdr do 72 hodin od obdriania vyzvy
Objednavatel’a podla ¢lanku 11., bodu 11.3 tychto VZP na jej odstrénenie.

Pochybnost’ Zhotovitela o tom, & ide o zaruénl zévadu, nie je ddvodom odkladu povinnosti
Zhotovitela odstranit’ tito zavadu v stlade s &lédnkom 11., bodmi 11.3 a 11.4 tychto VZP. Ak sa
preukase ¥e nejde o zaruénl zdvadu, uhradi Objedndvatel’ Zhotovitel'ovi opravnené naklady na jej
odstrénenie vratane primeraného zisku.

12. Clanok 12 Osobitné ustanovenia

12.1

12.2

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti Zhotovitela, vyplyvajlcich zo Zmiuvy, ma
Objednévatel’ ndrok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.

Pod vy$8ou mocou sa rozumejd okolnosti, ktoré nastali po uzavreti Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekaZok. V pripade, Ze takito
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okolnost’” bréni v plneni povinnosti podla Zmluvy Zhotovitelovi alebo Objedndvatelovi, bude
povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné alebo ipIné nespinenie zavazkov podla Zmluvy
zmiuvnymi stranami primerane o dobu, po ktord pdsobili tieto okolnosti.

12.3 Ak by sa Zhotovitel' v suvislosti s pinenim povinnosti podla Zmluvy dostal do sidneho konania
stretou osobou alebo by takéto sidne konanie hrozito, bezodkiadne otom vyrozumie
Objednévatelfa. Objednavatel je povinny na poZiadanie Zhotovitela dat’ ihned’ k dispozicii
Zhotovitefovi vBetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost vznikd prislusnym
vyrozumenim. Uvedend povinnost’ plati reciprofne aj pre Zhotovitela, pokial’ by sa do takéhoto
konania dostal Objedndvatel. Vzdjomna podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoSlo
k poruSeniu vieobecne zavaznych pravnych predpisov v sdvislosti s predmetom pinenia podta
Zmluvy.

12.4 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie ainé skutonosti,
o ktorych sa polas plnenia predmetu Zmluvy dozvie, sti predmetom obchodného tajomstva
a nebudi poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu Objednavatela, s vynimkou povinnosti,
ktoré ma Objedndvatel v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni neskarSich

predpisov.
12.5 Objednavatel vyhlasuje, ze mu nie sii zndme, v priestore realizicie, Ziadne prekdiky, ktoré by
mahli ohrozit’ bezpelnost’ a postup vykondvanych prac.

12.6 Podstatnym porusenim Zmluvy na strane Zhotovitela je aj vadné plnenie predmetu Zmluvy
Zhotovite'om, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré v primeranej lehote neodstranil.

12.7 AZ do odstranenia nedostatkov uvedenych v Clanku 12., bode 12.6 nie je Objednavatel povinny
vykonat’ Ghrady za realizdciu tych Casti stavby, ktorych sa vadné pinenie tyka a nie je v omeSkani

s platenim.
za Objednavatel'a: Za Zhotovitela:
—_
o3 CON 3 o
V TrebiSove, dnha ..... % 7 ©r V Bratislave. dnia (f / 2o
- Ing. Ildiké Starabova, k inatet Ing. tauara mego, nauiel
TrebiSovska energeticka, s.r.o. Stavimex Slovakia, a.s.
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Verejné obstardvanie zdkazky na zhotovenie stavebnych prac postupom zadévaria podiimitnych zdkaziek
«Vybudovanie centralneho zdroja tepla a prepoj a centralizdcia energetickej sistavy™

Tabul'ka ¢.1
Tabul'ka plnenia kritérii

Nazov verejného obstaravania:

Vybudovanie centralneho zdroja tepla a prepoj a centralizacia energetickej siistavy

Nazov uchadzata:

STAVIMEX Slovakia, a.s.

Adresa uchadzada:

Bojnicka 10, 831 02 Bratislava

Tel. &.; Fax: e-mail;

00421 2 4329 4309 00421 2 4329 3623 slovakia @stavimex.sk
I1CO: DIC: IC DPH:

35755156 2020243456 SK2020243456

Navrh plnenia kritérii

Cena za predmet zakazky [Cena bez DPH (EUR) 7 484 771,28
Denné maximalne mnozstvo zemného plynu m? 9100
MnoZstvo emisii tuhych znefistujucich latok — mg/Nm? 10

kotol na slamu

MnoZstvo emisii tuhych znedistujlcich latok ~ mg/Nm? 10

kotol na drevnu Stiepku

Datum: 20.04.3015

Meno, priezvisko a podpis uchadzata: Ing. Eduard Medo

Sutainé podkiady aprif 2015


mailto:siovakia@stavimex.sk

%C’ $?AV§MEX

18001 Slovakia, a.s.

Suhrnny polozkovy rozpocet

Nazov verejného obstaravania:
Vybudovanie centralneho zdroja tepla a prepoj a centralizacia energetickej ststavy

Por. Papis polozky, stavebného diely, remesta, MnoZsivo Mema Jednetkova Spolu

tislo vykaz-vyrmer vymera jednotka cena v EUR bez OPH
Vivkaz vymer kotolia 3 604 643,45
Realizatny projekt 1 kpt §3 000,00 53 000,00
Projekt skutotného vyhotovenia 1 kpl 19 500,00 19 500,00
SO 01 Kotolnia - stavebné riedenie 1 kpl 424 341,96 424 341,98
Stavebna ¢ast’ 1 kpt 397 553,02 397 553,02
Elektroingtalacia 1 kp! 28 788,94 26 788,34
Uslredné vykurovanie 1 kpl 0.00 0,00
Zdravotechnicka instalacia 1 kpt 0.00 0.00
SO 02 Priruény sklad slamy 1 kpt 237 442,13 23744213
Stavebna €as! 1 kpl 234 258,52 234 258,52
Elektroin3talacia 1 kpl 3183,61 318361
SO D3 Technicky pristavok 1 kpt 189 788,48 189 788,48
Stavebna fast 1 kol 175 019,54 175 019,54
Elektroindiatacia 1 kot §014,48 6014,48
Ustredné vykurovanie 1 kpl 5031,95 5031,95
Zdravotechnicka instalacia 1 kpl 372251 3res
SO 06 Teplovod 1 kp! 337261 337261
Potrubna ¢ast’ 1 kpl 337261 337261
PS 01 Kotolha na biomasu 1 kpt 2 505 548,58 2505 548,58
{PS 01.1 Kotola na biomasy 1 kol 2271 327,08 227132108
CPS 01.2 Mostovy Zeriav 1 kpt 138 197,30 138 197,30
£PS 01.3 Vzducholechnika 1 kpt 20075,84 2007584
CPS 01.4 Siinoprid a SR 1 kpl 4073797 4073797
CPS 01.5 MaR 1 kpl 35210,39 35210,39
REZERVA 5% z celkove] ceny 1 171 649,69 171 649,69
Vykaz vymer rozvody 3880 127,83
Realizacny projekt 1 kpt 45 000,00 45000,00
Projekt skutocného vyhotovenia 1 kol 20 000,00 20 000,00
SO 02 Vonkajsie rozvody tepla 1 kp! 3630 359,84 3630 359,84
Vonkaj§le rozvody tepla - stavebna €ast 1 kpt 2056 373,60 2056 373.60
Vonkgj§ie rozvody tepla - potrubna cast 1 kpt 1573986,24 1573 986,24
REZERVA 5% z celiovej ceny 1 184 767,99 184 767,99
Celkova cena diela: VV kotelfia + VV rozvody 7484 771,28

V Bratislave, dfia 20.04.2015
Ing. Eduard Medo
generalny riaditel

STAVIMEX Slovakia, 8. 3. Tal.: 00421 2 4329 4309 Spotoénost ja 2apisané v Obchodnom Clslo détu; 202392313/7500

Bajnicks 10 Fax: 00421 24329 3823 ragistrt Okresného sudu Bratisiava 1 ICO: 35755156

83102 Bratislava g-mail: slovakia@stavimex, sk oddiel Sa, viozka 1809/B DIC: 2020243456

Siovenska republika hitp: www.stavimex.sk Bankové spajenie: GSOB Bralisiava 16 DPH; SK2020243456
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Celkovy suhrnny polozkovy rozpocet

Centralny energeticky zdroj TrebiSov

Por. Popis polozky, stavebného dielu, remesfa, 1
tislo vykaz-vymer

Realizatny projekt
Projekt skutotného vyhotovenia

SO 01 Kotolfa - stavebneé riesenie
Stavebna tas!

Elektroinsialacia

Ustredné vykurovanie
Zdravotechnicka inslalacia

$0 02 Prirugny sklad slamy
Stavebna €asl
Eleklroinstalacia

S0 03 Technitky pristavok
Stavebna tast
Elektroin$talacia

Ustredné vykurovanie
Zdravolechnickd instalcia

S0 06 Teplovod
Potrubna &ast

PS 01 Kotolfia na biomasu
CPS 01.1 Kotolia na biomasu
CPS 01.2 Mostovy seriav
CP3 01.3 Vzduchotechnika



Mnozstvo Merna Jednotkova Spalu
vymera jednotka cena v EUR bez DPH
1 kpt 53 000,00 §3000,00
t kpl 19 500,00 18 500,00
1 kpl 424 341,96 424 341,96
1 kpl 397 553,02 397 553,02
1 kpl 26 788,94 26 788,94
1 kpl 0,00 0,00
§ kpt 0,00 0,00
1 pl 237 442,13 237 44213
1 kol 234 258,52 234 258,52
1 ipt 3183,61 3 183,61
1 kpl 189 788,48 169 788,48
1 kpt 17501954 175 019,54
1 kp! 601448 5014,48
1 kpl 5031,95 5{31,95
1 kpl 372251 372251
1 kpt 337261 337261
1 kpt 337281 337261
1 kpl 2 505 548,58 2505 548,58
1 kpt 227132708 227132708
1 kpt 138197.30 138 197,30
1 kpl 2007584 20075,84
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CPS 014 Silnoprid a SR 1 kpl 40737,97 403737,97

€PS 01.5 MaR ( kpl 35210,39 35210,39
REZERVA 5% z ceikovej ceny 1 174 649,69 171649,69
Za rozpocet celkom 360464345

2160



Stavba: Centralny energeticky zdroj TrebiSov Miesto: Trebisov
Obijekt: S0 01 Kotolna - stavebne rieSenle Spracoval:
Cast: Stavebna &ast' Dita: Zmiuva &
Odberatel: Trebisovska energeticka, s.r.0. Polna 248014, 075 01 TrebiSov 1C0: 44498578 DIC: 2022716157
Dodavatel: 1c0: DIC:
Projektani: Temol s.5.0. Budulovsk 29, 045 01 Moldava nad Bodvou 1C0: 31732763 DIC: 2020496863
1 M30P 477 064,00 1M2UP 477 064,00 € 6,00 €]
1 M22ZP . 477 064,00 M 477 064,00 € 0,00 €
A | ZRN konstrukcie a prace malerial spolu ZRN B IN - Individudine nakiady c NUS - naklady umiestnenia stavby
1 | HSV: 0,00 0,00 0,001 6 | Prace nadfas 000} 11 | Zariadenie staveniska 0,00% 0.00
2 | PSV: n 0,00 000 0,00! 7 | Murarske vypomoce 000) 12 | Prevadzkové vplyvy 0.00% o 0.00
) 3 | MCE: 0,00 0,00 0,00§f 8 | Bez pevnejpadlahy 000 13 | StaZené podmienky - 0,00% T —OEO_
4 |iné& 0,00 0,00 0,00 9 0,00} 14 o 0,00% o ﬁ]—
5 | Siget 0,08 O,GOI 397 553,02 10 I Sitel riadkov § aZ 8: 0,004 15 Sutel riatkov 11 az 14; 0,00
prajektant, rozpoétar, cenar dadavatel, zholovitel b ON - astatné nakiady
datom: podpis: 16 | Ostainé naklady uvedené v rozpoéte 0,00
pe&iatk; o o T datum 17 | InZinierska &innost 0,00
S - 18 | Projektové prace o o 0,00
podpis: 18 | Kamplelizainé innost o 0,06
petiatka: o o 20 T Sticet riadkov 16 aZ 19: 0,0¢
ogberatef, obstaravalel E Celkavé naklady
datum: podpis; 21 Sicel riadkov §, 10, 15 a 20: 397 553,02
pediatka: 22 {DPH 20%z 397 553,02 79540,60
23 |OPH 0%z 0,00 0,00
24 A Sutet riadkav 21 aZ 23: 477 063,62
F | Odpotet - pripatet 0
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Vikaz vymer

Odberaterl: Trebisovska energeticka, s.1.0.
Projekant: Temol s.r.0.
Dogavatel:
Stavba: Centrainy encrgeticky zdroj Treblsov
Objekt: 50 01 Kotolita - stavebné riesenie
Casl: Stavebna Zast’
Por. Kod Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
tislo| polozky vykaz-vymer
Zemné prace
1 Viykop nezapazenej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3
2 Viykop ryhy do Sirky 500 mm v hom.3 nad 100 m3
3 Vodorovné premiesinenie vykopku , horiny tr,1-4 do 500 m - v ramgi slaveniska
4 Nakiadanie neulahnutého vykopku z hornin &.1-4 nad 100 do 1080 m3
5 Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3
6 Obsyp objeklov sypaninou z vhodnjych homin 1 az 4 bez prehodenia sypaniny
7 Sirkopiesok 16-32
8 Obsyp objektov sypaninou z vhodnych homin 1 az 4 bez prehodenia sypaniny - pouZita vykopova zemina
Zakladanle
9 Trativody 2 flexodrendZnych rir DN 100
10 DrenaZna Sachla - dodavka a osadenie
11 Nasyp pod zakladové kondtrukcie so zhutnenim zo Strku frakeie 16-32 mm
12 Nasyp pod z3kladové konsirukceie so zhutnenim z kameniva drobnéhe faZeného 0-4 mm
13 VankuSe zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku
14 Betdn zakladovych dosiek, prosty tr.C 16/20 - podkladny beton
15 Beton zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vysiuze), r.C 25/30
16 Debnenie zakladovych dosiek, zhotovenie-dielce
17 Debnenie zakladovych dosiek, odsiranenie-digice
18 Debnenie zakladovych dosiek, zhotovenie-traditné
18 Debnenie zakladovych dosiek, odstranente-lradiéng



Spracoval:

Datum:
Mnozstvo Mema Jednotkova Spoly
vymera jednotka cena v EUR bez DPH
10 912,420
988,365 m3 4,61 4 556,36
35970 m3 11,49 413,30
1157,976 m3 1,52 176012
1024,335 m3 1,59 1628,69
1024,335 m3 043 440,46
16,725 m3 17,88 293,04
27,931 1 10,66 294,95
133,641 m3 11,37 1519,50
167 535,27
52,600 m 503 264,58
1,000 kpt 15 871,00 15 871,00
173,850 m3 40,36 7018,20
3325 m3 28,03 93,20
219,468 m3 24,05 527821
31,859 m3 7407 2359.80
79,562 m3 77,26 614696
97,308 m2 11,75 1143,37
87,308 m2 1,79 174,18
42,587 m2 11,06 471,01
42,587 m2 34 132,45
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Stavba:

Centrdiny energeticky zdroj Trebisov

Objekt: S0 01 Kotolia - stavebné rieSenie
Casf: Stavebna Bast’
Poz. Ked Popis poloZky, stavebaého dielt, remesla, J
tislo| polozky vykaz-vymer
20 Vystuz zakladovych dosiek z ocele 10505
21 Belon zakladovych pasov, prosty r.C 16/20
22 Debnenie stien zakladovych pasav, zholovenie-dielce
23 Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce
24 Beton zakiadovych patiek, prosty r.C 16/20
25 Beton zakladovych paliek, Zelezovy (bez vysivze), 1r.C 25/30
26 Debnenie zakladovych péliek, zhotovenie-dielce
27 Debnenie zakladovych patiek, odstranenie-dieice
28 Vysiuz zakladovych patiek z acele 10505
29 Beton zakladovych mirov, prosty ir.C 16/20
30 Betdn zakladovych mirov, Zelezovy (bez vystuze), Ir.C 2530
K| Debnenie zakladovych mirov jednostranné zhotovenie-dielce
32 Debnenie zakladovych morov jednostranné odstranenie-dielce
3 Debnenie zakladovych marov obojstranné zhotovenie-dielce
34 Debnenie zakladovych murov obojsiranné odstranenie-dielce
35 Vysluz zakladovych mirov nosnyeh z ocele 10505
Zvisié a kompletné konstrukeie
36 Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betonovou vypliiou hr. 3¢ cm afebo ekvivalentny
37 Betén nadzakladovych misrov prosty tr.C 16/20
38 Debnenie nadzakiadovych murov obojstranné zhotovenie-dielce
39 Debnenie nadzakladovych mirov obojstranné odstranenie-gielce
40 Vysiuz pre murivo nesné PREMAC s betdnovou vypiiou 7 ocele 10505 alebo ekvivaleniny
41 Ceslna vaha vratane dodavky a montaze
Vodorovné konstrukcie
42 Betdn stuujlicich pasov a vencav Zelezovy tr. C 25/30
43 Debnenie bocnic sluZujlcich pasoy a vencov vratane vzpier zhotovenie
44 Debnenie boknic stuzujlicich pasov a vencov vratane vzpier odstranenle
45 Vystuz stuZujiicich pasov a vencev



MnoZstvo Mema Jednotkova Spolu

vymera jednotka cena v EUR bez DPH
9,547 t 1216,78 11616,60
42,864 m3 73,04 3130,79
95,300 m2 11,67 115215
95,300 m2 1.86 177,26
1,700 m3 72392 123,96
260,800 md 76,24 21408,18
360,000 m2 11,05 3978,00
360,000 m2 5,28 1900,80
33696 { 1261,93 4252189
5,775 m3 72,58 419,21
108,598 m3 76,20 835137
19,850 m2 12,78 253,09
19,850 m2 463 91,91
383,622 m2 14,32 5579,39
388.622 m2 4,16 1620,83
21,920 t 119967 26 296,77
25139,30
27,661 m3 142,64 394557
7,205 m3 76,75 552,98
72,050 m2 1553 1118,94
72,050 m2 4,70 338,64
0,738 t 569,34 42017
1,080 kpl 18763.00 18 763,00
361,49
1,485 m3 87,89 131,40
9,968 m2 6,64 66,19
9,968 m2 247 21,63
0,120 { 1185,62 14227
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Stavba: Centréiny energeticky zdroj Trebisov
Objekt: 50 01 Kotoliia - stavebné riesenie
Cast; Stavebna Gast’
Por. Kod Popis polozky, stavebnéhe dielu, remesta, MnoZsivo Mema Jednolkova Spolu
&islo |  polozky vykaz-vymer vymera jednotka cena v EUR bez DPH
Upravy povrchov, potlahy, osadenie 44 858,78
46 Vnilorna cement. omigtka v podlaZi a v schodisku muriva ocelou hladena 92,204 m2 10,53 370,91
47 Priprava vndlorného podklady slien cemenlovy prednastrek 92,204 m2 514 47393
48 Patiahnulie vnittoraych stien, sklotextilnou mrieZkou 92,204 m2 6,09 561,52
49 Vorkajsia omietka stien mozaikova BAUMIT, ruéné mieSanie a nanadanie, Baumit Mozaikova omietka (Baumit MosaikTop) alebo ekvivalentny 27,100 m2 18,50 501,35
50 Priprava vonkajSieho podidadu stien BAUMIT, cementovy Prednasirek (Baumit Vorspritzer 2 mm), niSné nanaganie  alebo ekvivaleniny 173,770 m2 6,13 1 065,21
59 Vonkajsia omietka stien BAUMIT, cementlova, stiojné mie3anie, rutné nanaganiehr. 10 mm  alebo skvivaleniny 146,670 m2 1244 182457
52 Potiahnutie vonkajich stien, sklotexlilnou mriezkou 173,770 m2 6,95 1207,70
53 Mazanina z betonu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm 68,883 m3 91,57 6 307,62
54 Mazanina z betonu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 fom 94,324 m3 89,53 8444,83
55 Priplalok za strhnutie povrchu mazaniny lalou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm 94,324 m3 2,37 22355
56 Mazanina z baténu vystuzena ccefovymi vldknami (Oramix) ir.C25/30 hr. nad 124 do 240 mm 3,000 m3 130,08 1170,72
57 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach zhotovenie 15,033 m2 7.80 117,26
58 Debnenie stien, ryh a otvorov v podiahach odstranenie 15,033 m2 32 46,90
59 Vistuz mazanin z belonov (z kameniva) a z fahkych beldnov, zo zvaranych sieti KAR, priemer drdtu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm 628,829 m2 576 3622,06
60 Osadenie acelového dveravého rdmu plochy olvoru 4, 5-10m2 2,000 ks 28,15 58,30
61 Osadenie ocelového uholnikového ramu s dverovymi kridlami, plochy ofvoru do 2,5 m2 6,000 ks 14,87 89,22
52 Presun hmdt pre haly 802, 811 zvisla konstr.z 1ehal, \varnic,blokov alebo kovova do vyiky 20 m 2555998 | 1 18 173,13
tzoldcie proti vade a vihkosti 9 627,61
63 Zhotovenie izolécie prati zemnej vinkosti a tiakove] vode vaderovna NAIP prifavenim 1257658 mZ 3,09 31886,16
84 Pas {aZky asfaltovy Hydrobil v60 s 35 alebo ekvivaleniny 1 446,307 m2 2,88 4 165,36
85 Zhotovenie izolacte proti zemnej vikosli a tiakovej vode zvisla NAIP pritavenim 238,297 me 341 812,59
66 Pas 'azky asfaltovy Hydrobil v 60 s 35 285,956 me 2,67 763,50
Konstrukeie tesdrske 317125
67 Montaz debnenia a latovania Stitovych odkvapovych rims pri vzdialenosti1at do 220 mm 121,889 m2 14,19 1729,60
68 Lata podkladna 60/40 383,078 m 0,55 210,69
89 MontéZ stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm?2 135432 m 6,18 83697
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Stavba: Centralny energeticky zdroj TrebiSov

Objekt: S0 01 Kotolia - stavehné rieSenie
Cast: Stavebna éast’
Por. Kod Papis polozky, stavebného dielu, remesta, —
¢lslo|  polozky vykaz-vymer
70 Rezivo na strechu - dodévka B
Kon$trukele klampiarske
74 Gdpadné tiry Lindab kruhové ravné do 0 87 mm  afebo ekvivalentny
72 Odpadné rury Lindab koleno BX D 87 mm  alebo ekvivalentny
73 Odpadné riry Lindab viyiokove koleno do D87 mm  alebo ekvivaleniny
74 2aby Lindab podokapné polkruhové R s hakmi KFL do vefkost 125 mm  alebo ekvivalentny
75 Zlaby Lindab celo polkruhové RGT do velkost 125 mm  alebo ehvivalenlny
76 Zfaby Lindab koflik SOK k polknihovym Zlabom velkost do 125 mm  alebo skvivaleniny
Konstrukeie dopinkové kovové
77 Montaz kryliny sifech plechom tvarovanym skrutkovanim
78 Poplastovany trapézovy plech ROVA T-35/207 alebo ekvivalentny
79 Montaz streSnych sendviCovych panelov s viditefnym spojom na OK, hribky da 80 mm
80 Sendvitovy panel z mineralnej viny sire$ny hr.panela 80mm
81 Montaz oplastenia sendvicovymi stencvymi panelmi s viditelnym spojom na OK, hribky do 100 mm
B2 Sendvitovy panel z mineralnej viny stenovy hr.panefa 50 mm
83 Prisloiensivo k sendviovym panelom Klampiarske virobky, lisly, lemovania..../
84 Montaz okna zdvojeného, dokonéenie okovania kridla s plochou da 2,50 m2
BS Qkno ocefove s dvojitym zasklenim, pevné+skiopng kridlo 750x150
86 Mantaz dveri, dokontenie okovania dveri,osadenych do ocelovej zarubne olvaravych jednokridlovych
87 Dvese kovové otofné jednosltranné vlysové do uhcinikove; zarubne, kovanie, zamok 90x197, zarubia
88 Montaz vrat aloBnych, osadenych do ocefovej konStrukcie, s plochou do 6 m2
89 Vrta ocelové 240x240, zarubiia
90 Monta? ostatnych atypickych kovovych stavednych doplakovych konstrukeii nad 50 do 100 kg
gi Ocefovy pokiop a lemovanie 800x1500 / 1ks - 84,2 kg/

Dokongovagle prage - natery
92 Natery oce! kontr, synteticks fahkych "C" alebo vefmi fahkych "CC* farby §edej dvojnasobné
93 Natery ocel.konalr. syntetické fahkych *C* alebo vefmi fahkych *CC” farby Sede] zakladné



MnoZsivo Mema Jednolkova Spolu

vymera jednotka cena v EUR bez BPH
2,108 m3 187,08 393,99
1709,64
43,150 m 1313 645,34
6,000 ks 14,47 86,82
6,000 ks 16,00 96,00
56,734 m 13,86 787,16
6,000 ks 4,89 29,34
6,000 ks 10,83 64,98
57 672,87
121.899 m2 9,16 1116,50
134,078 m2 1594 213720
627.820 m2 468 2938,67
627,920 m2 9.2t 578314
878,432 m2 843 7 405,18
878432 m2 8.76 7895,06
1,000 kpt 298,00 1298,00
163,000 ks 724 1 180,12
163,000 ks 153,51 2502213
6,000 ks 10,09 60,54
6,000 ks 94,96 569,76
2,000 ks 289,56 578,12
2,000 ks 101,58 203,16
376,800 ko 1,03 388,10
376,800 kg 344 1296,19
15 476,89
668,800 m2 318 271147
868,800 m2 1,28 1112,06
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Stavba:

Centréiny energeticky zdroj Trebidov

Objekt: $0 01 Kotolia - stavebné rieSenie
Cast: Stavebna ¢ast’
Por, Kéd Popis polozky, stavetného dielu, remesla, Mnozsivo Mema Jednotkova Spolu
Gislo]  polozky vykaz-vymer vymera jednatka cena v EUR bez OPH
94 Natery ocel kanstr. vodou rieditelné farby protipoZiame napefiujice vodou rieditelné lahkych "C" alebo velmi lahkych "CC”, hr.2G0 mikrometrav 858,800 m2 596 5178,05
95 Natery betGnovych povrchov - proliprasny nater 2x 626,829 m2 3.02 1 899,06
96 Prolipra&na farba, balenie 40 kg 377,297 ko 1,97 4516,25
Montédz ocel'ovych kondtrukeli 6108750
97 Montaz nosngj konstrukcie 27 150,000 kg 0,15 4072,50
98 Vyroba a dodéavka CX kotolne 27 150,000 kg 2,10 57 015,00
Stavebna Cast’ celkom 397 553,02
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Stavba: Centralny energeticky zdrej TreblSov Miesto: Trebidov
Objekt: S0 D9 Kotolfa - stavebneé rieSenle Spracoval:
Cast: Elektrolnstalacia Dia: Zmiuva &
Odberatef: TrebiSovska energetick, s.r.0. Polna 24804, 075 01 TrebiSov 180; 44498578 DIC: 2022716157
Dodéavatel: tco. DIC:
Projekiant: Temol s.1.0. Budulovsk 29, 045 01 Moldava nad Bodvou 1C0: 31732763 0IC: 2020456863
1 M30P 32147,00 1 M2UP 32147,00€ 0,00 €}
1 M2ZP 7 32147,00 M 3214700 € 0,00 €
A |ZRN Yonstrukcle a prace material spolu ZRN B IN - Individualne ndklady G NUS - naklady umiestnenia stavby
1 | HSV: 0,00 0,00: 000 & |Pracenadias 0,00f 11 | Zariadenie staveniska 0,00% 0,00
2 | PSV: 0,00 0.00 000 7 | Murarske vypomoce - o E _'(2_ Prevéizkové vplyvy 0.00% T 0,00
3 {MCE: 7 0.00 S 0,00 0,00; 8 | Bez pevne] podiahy 0004 13 I Stazené padmienky 0,00% o 0,00
_—4‘ ‘;\é: W 0,00 000 9 - 000 14 - 0.,00% o 0,00
5 | Sicet: 0,00 O.dOI 26788,94 ' 10 Sicet riadkov 6 52 9: 0,001t 15 Sltet riadkov 11 a8z 14: 000
projektant, rozpodtar, cenar dodavatel, zhotovilel D ON - osfalné nakiady
dalum podpis. 16 | Oslainé naklady uvedené v rozpotte 0,00
pedialka: B datum: 17 In;igerska ¢innosl’ 0,00
e 18 | Projektové prace o T W'(Iog
podpis: 19 | Kompletizaéna éinnbgr - 0,00
;eéialka: pail S Sucel tiadkov 16 az 19: 0,00
odberatel, obstaravatel 13 Celkoveé naklady
datum: poupis; 21 Sicet riadkov 5, 10, 15 a 20: 26 788,94
pediatka: 22 {DPH 20%z: 26 768.94 535779
23 |DPH 0%z 0,00 - 0,00
24 Sicel riadkov 21 az 23: 32146,73
F | Odpofet - pripotet 0
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Vykaz vymer

Cdberstel, Trebigovska energeticka, s.r.o.
Projeklant. Temol s.r.o.
Codavatel:
Slavba: Centralny energeticky zdroj Trebisov
Objek!: SO 01 Kotelna - stavebné rieSenie
Casl: Elektroindtalcla
Por. Kod Popis polozky, stavebnéhe dielu, remesia, |
Gislo1  polozky vykaz-vymer

Elekiroinitalicia stavebné riesenie

4 Rozvadzag RS3, v=2000, §=600, h=300, podstavec 100, vratane vyzbraje v zmysle PD
2 Zasuvkova rozvodnica s pradovym chranicom, 1x400V/32A, 1x40GVMEA, 1x230V/BA
3 Svietidlo lrubicové, nastenné, 2x36W, P65, EP

4 Ziarivka 38W, T8, G13

5 Uligné svielidlo, naslenné, 70W, 1P66, E27 vratane vyloznika

6 Viybojka sodikova, 70W, E27

7 Proiekior néslenny, 150W, 1PPE6, £40

B Vybojka sodikova, 150W, E40

9 Nudzove svielidio 8W, 3hod., IPES

10 Nastenny vypinat, radenie 1a 6, P44

1 Zasuvka naslenna, [P44,230V, 16A

12 Ovladacia skrinka nastenna, 1P44, 3 pozicie, 1 x prepinac, 2x ttaditko

13 Ovladacia skrinka néstenna, IP44, 3 pozicie, 1 x prepina

14 Oviadacia skrinka nastenna, [P44, matorovy sp03tac zabudovany 0,63-1A, 400V

15 Snimag kancentracie CO, 2xD0 vystup, 24V

18 Kabel Cu, 5x16mm, PVC izolacia

17 Kabel Cu, 5x6mm, PVC izolacia

18 Kabe! Cu, 5x2,5mm, PVC izolacia

15 Kabel Cu, 3x1,5mm, PVC izolacia

20 Kabel Cu, 5x1,5mm, PVC izolacia

pal Kabel Cu, 2x1mm, PVC izolacia, tieneny



Spracovat;

Datum:
MnoZstvo Mem4 Jednotkova Spolu
vymera jednatka cena v EUR bez DPH
21 596,04
1,000 ks 4 600,00 4600,00
4,000 ks 176,51 706,64
29,000 ks 40,34 1169,86
58,000 ks 2,04 118,32
3,000 ks 85,17 255,51
3,000 ks 6.40 19,20
2,00¢ ks 288,37 596,74
2,008 ks 1517 30,34
8,00¢ ks 4423 353,84
19,000 ks 5.78 109,82
3,000 ks 6,71 20,13
6,000 ks 3828 229,74
1,000 ks 3548 3546
5,000 ks 64,60 323,00
1,000 ks 211,38 211,38
40,000 m 8,75 350,00
220,000 m 3,13 666,60
115,000 m 1,08 125,35
1 150,000 m 037 425,50
795,000 m 0,61 484,95
65,000 m 0,42 27,30
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Stavba:

Centréiny energeticky zdroj TrebiSov

Objekt: $0 01 Kotolfha - stavebné riesenie

Cast: Elektrolnstalicla
Por, Kod Popls palozky, stavebného dielu, remesla,

tisio] polozky vikaz-vymer
22 Kabel Cu, 4x1mm, PVC izolacia, lieneny
23 Kacel Cy, 1x25mm, PVC izolacia, zz
24 Kabe Cu, 1x6mm, PVC izolacia, 2z
25 Kablovy Zfab 100x50mm, droteny, vratane prisludenstva a spoj, malerialy
28 Kablovy #tab 50x50mm, drdteny, vratane prislusensiva a spaj. materialy
27 PVYC chranitka 16mm, ohybnd, vratane prichyliek
28 Pasovina FeZn 30x4
29 Drdt FeZn Bmm
30 Lano AlFe 50mm
3 Zvodova iy J15
32 Qchranny uholnik OU, L=2m
33 Drziak ochranngho uhoinika DUZ, 200mm
34 Podpera vedenia na sirechu
35 Svorky hromozvodove, uzemiovacie, S8, 8P, SO
36 Ekvipotencialova svorkovnica
37 Ocelove nosné konstrukcie do Skg
38 Pomocny a podruzny malerial
38 Montaze
40 Projekt skutoéngho vyholovenia
41 Odborna prehliadka a skifka
Elektroinstalacla cestnd vaha

42 Rozvadzad RSS, v=1600, $=400, h=300, pilierovy, vratane vyzbroje v zmysle PO
43 Kabel Cu, Sx16mm, PVC izolacia
44 Kabe! Cu, 5x6mm, PVC izolacia
45 Kabel Cu, 5x2,5mm, PVC izolacia
46 Kabel Cu, 3x1,5mm, PVC izofacia
A7 Kace! Cu, 1x25mm, PVC izolacia, 22
48 Kabel Cu, 1x6mm, PVG izolacia, z2
49 Kabel FTP, 4x2xAWG 23, tieneny PVC izolacia



Mnozstvo Mermna Jednotkova Spoty

vymera jednetka cena v EUR bez DPH
25,000 m 066 16,50
380,000 m 162 615,60
445,000 m 059 262,55
80,000 m 132 905,60
120,000 m 741 883.20
360,000 m .29 104,40
136,000 kg 135 183,60
78,000 kg 1,29 100,62
145,000 m 1,27 184,15
9,000 ks 6.84 61,56
6.000 ks 743 44,58
12,000 ks 1,26 15,12
48,000 ks 0,71 34,08
112,000 ks 063 70,56
1,000 ks 17,59 17,99
15,000 ks 13,21 198,15
1,000 ks 1000,08 1000,00
560,000 hod 9,46 529760
14,000 hod 2150 301,00
22,000 hod 18,75 412,50
519290
1,000 ks 2689,14 266914
40,000 m 8,75 350,00
220,000 m 313 €86,60
115,000 m 1,09 125,35
15,000 m 037 5.55
15,000 m 1,62 2430
35,000 m 059 20,65
12,000 m 051 6,12
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Stavba:

Centralny energeticky zdroj Trebisov

Objekt: S0 01 Kotolfa - stavebné rledenie
Cast: Elektroinstalicia
Por. Kéd Popis polozky, stavebného dielu, remesia,
tislo]  polozky vykaz-vymer
50 PVC chranitka 16mm, ohybna, vratane prichytiek
51 PVYC chranitka 40mm, korugovana kruh
52 Pasovina FeZn 30x4
53 Drot FeZn 8mm
54 Zemniaca y¢, ZT 2.0m D=26mm
55 Svorky hromozvodové, uzemdovacie, SS, SP, SO
56 Ekvipotencialova svorkovnica
57 Ocelové nosné kondtrukeie do Skg
58 Pomocny & podruzny material
59 Montaze
60 Projekl skutoZného vyhotovenia
51 Odborna prehliadka a skuska

Elektroinstalacia celkom



Mnozstvo Mema Jednotkova Spolu
vymera jednotka cena v EUR bez OPH

26,000 m 0,29 7,54
12,000 m 0,41 492
12,000 kg 135 16,20
4,000 kg 1,29 516
3,000 ks 13,62 40,86
18,000 ks 0,63 11,34
1,000 ks 17,59 17,59
2,000 ks 13,21 2642
1,000 ks 600,00 600,00
46,000 hod 9,46 435,16
2,000 hod 21,50 43,00
4,000 hod 18,75 75,00

26 788,94
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Slavba: Centralny energeticky zdroj TrebiSov Miesto: TrebiSov
Objekt: 50 01 Kotoliia - stavebné rieSenie Spracoval:
Casl: Ustredné vykurovanie Dia: Zrluwva &.:
Odberalel: TrebiSovské energeticka, s.r.o. Pofng 2480/4, 075 01 Trebisov IC0: 44498578 DIC: 2022716157
Dodavalef: ([efe} DiC:
Projextant: Temol s.r.0. Budulovska 29, 045 01 Moldava nad Bodvou IC0: 31732763 DIG: 2020496853
1 M3I0OP 000 1 M2UP 0,00€ 0,00 €
1 M22p 7 0,00 1™ 0.00€ 0,00 €]
A | ZRN konstrukcie a prace material spolu ZRN B IN - Individualne nakiady C NUS - naklady umiestnenia stavby
1 [ HSV: 0,00 0,00 0,00 6 | Pracenadias 0,00 11 | Zariadenis slaveniska 0,00% 0,00
2 | PSV: 0.00 0,00 B 000F 7 | Murdrske vypomoce 0,00 12 | Frevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
3 |MCE 0.00 9,00 0,0Bk § | Bez pevnej podiahy 0,00lf 13 | Stazene podmiefky 0,00% 0,00
4 |iné: 0,00 .00 0.0 1 g 0.00{f 14 0,00% 0.00
5 | Sifet 0,00 0,00 0,00 10 Saget dadkov 6 aZ §: 000l 15 Sidet riadkov 11 aZ 14: 0,00
projekiant, rozpodtar, cenar dodavalel, zhotovitel D ON -oslalné naklady
datum; podpis: 16 | Ostalné naklady uvedené v rozpotie 0,00
pediatka: B - détum; _—17 InZinierska Cinnost o 0,00
18 | Projekiové prace ) 0.00
podpis: 19 Komplet;z;éné ginnost N - —I);)E
pedialka: 20 Sicet riadkov 16 a3 13: 0,00
odberatel, obslaravatel E Celkové naklady
datum; podpis: 21 Sicet riadkav §, 10, 15 2 20: 0,00
petiatka: 22 |DPH 20%z 0,00 o —0;5
23 |DPH 0%z 0,00 0,00
24 Sttet riadkov 21 a2 23: 0,00
F | Odpotet - pripatel 0
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Vykaz vymer

Odberatel; Trebidovska energetickd, s.1.0. Spracoval:
Projeklant: Temol s.r.0.
Dodavatel: Datum:
Slavba: Centralny energeticky zdroj Trebitov
Objekt: SO 01 Kotolia - stavebné riesenie
Casl: Ustredn@ vykurovanie
Por. Ked Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema Jednotkova Spolu
gislo]  pologky vykaz-vymer vymera jednotka cena v EUR bez DPH

Polozky rozpoiu SO 01 Kolola - Usiredné vykurovanie sil zahmulé v razpotte SO 03 Technicky pristavok - Ustredné vykerovanie
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Stavba: Centrainy energeticky zdroj TrebiSov Miesto: Trebidov
Objekt: 80 61 Kotolna - stavebné rleSenie Spracoval;
Cast: Zdravatechnické Instalacia Dda; Zmluva &,
Odberatef: Trebisovska energeticks, s.r.o. Polna 2480/4, 075 01 Trebisov 160; 44498578 DIC: 2022716157
Dodavatef: ¢ oic:
Projektant: Temol 5.1.0. Budulovsks 29, 045 01 Moldava nad Bodvou ICO: 31732763 DIC: 2020496863
1 M30P 0,00 1 M2UP B 000€ o,oagl
1 M2ZP 0,00 iM 0,00 € 0,00 €l
A |ZRN konlrukcie a prace material spolu ZRN B N - Individualneg nakiady [ NUS - naklady umiesinenia stavby
1 [HsV: 0,00 6,00 000 6 | Prace nadias 0,00 t1 [ Zariadenie staveniska 0,00% 0,00
2 | P8V: 0,00 0,00: 0,00l 7 | Murarske vigpomoce 0.00)| 12 | Prevadzkové vplyvy 0,00% T 0,00
3 MCE 0,00 0,00 0,001 8 | Bez pevrgj podiahy 000} 13 | Staiené podmienky 0.00% . a.co
4 |ing: 0,00 o 0,00 0, g i 000§ 14 0,00% 0,00
5 | Sicet: 0.00 0,00 O,OOI 10 Sutet riagkov 6. ard: 0.00|f 15 Sucel riadkov 11 aZ 14: ' 0,00
projekiant, rozpoltdr, cenar dodavatef, zhotovitef ] ON - ostalné naktady
datum: podpis: 16 | Ostalné naklady uvedené v cozpotte 0,00
pediatka: o 7 déturn: 17 | InZinierska Cinnost’ I WWT},[E
o - 18 | Projeklové préce o B o E
podpis: 19 | Kompletiza®na Ginnost 0,00
petiatka: 7 20 Sicet riadkov 16 a2 19: 0,00
odberalel, obstaravatel E Celkové naklady
dalum: podpis: 4l Stet rizdkov 5, 10, 153 20: 4,60
pediatka: 22 [BPH 20%z: 0,00 0,00
23 [DPH 0%z 0,00 0,00
24 Stet riadkov 21 aZ 23: 0,00
F | Odpodet - ptipocet 0

15/60



Vykaz vymer

Odberatel Trebisovska energeticka, s.r.o. Spracoval:
Projektant: Temo! s.r.0.
Dodavatef: Datum:
Stavba: Centralny energeticky 2droj Trebidov
Obijeki: S0 01 Kotolna - stavebné riedenie
Cast: Zdravotechnicka instalacia
Por. Kod Popis polozky, stavebneho dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Spoltu
gislo|  poloky vykaz-vymer vymera jednotka cena v EUR bez DPH

PoloZky rozpociu SO 01 Kotolina - Zdravolechnicka inStalacia s zahrnulé v rozposte S50 03 Technicky pristavok - Zdravotechnicka inStalécia
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Slavba: Centralny energeticky zdroj Trebisav Miesto: Trebisov
Objekt: S0 02 Prirucny sklad slamy Spracoval:
Cast: Stavebna ¢ast’ Dfa: Zmluva €.:
QOdberatel: TreblSovska enecgetick, s.r.0. Palna 2480/4, 075 01 TrebiSov 160: 44498578 DIC: 2022716157
Dodavatel: tto: aIc:
Projekiant: Temol s.r.0. Budulovska 28, 045 01 Moldava nad Bodvou IG0: 31732763 DiC: 2020496863
1 M30P 281 110,00 1 M2UP 28t 11000€ 0,00 €
1 M22P 281 10,00 (B - 281 110,00 € 0,00 €
A | ZRN konrukeie a prace malerial spolu ZRN B IN - individuaine nakiady o NUS - naklady umiestnenia stavby
1 | HSv: 0,00 0,000 0,00 & |Prace nadZas 0,003 11 | Zariadenie slaveniska 0,00% 0.00
2 | PSV: 0,00 000 000 7 1 Murérske vypamoce 0,00 12 | Prevadzkové vplyvy - 0.00% 0,00
3 | MCE 0.00 0,00 0004 B |Bszpavrg podT;\y 0,00}] 13 | Stazené podmienky - 0,00% 0.00
4 ling: 0,00 0,00 oot 2 0,00ff 14 0.00% 4,00
5 Sﬁéét: 0,00 O.UOl 234 258,52 16 ' ' Sil(':ef Eia&kﬁv 6af9g 0,001 15 Sice! riadkav 11 aZ 14: 0,00
projeklan, rozpoltar, cendr dodavatel, zhotovile! ¥ ON - ostatné naklady
dalum: podpis: 16 | Cstalné naklady uvederé v rozpodte 0,00
petiatka: o détum: 17 | Intinierska Cinnost o - 0,00
T 18 ;‘;;)jektové prace - W*ﬁ?ﬁﬁwmﬁoﬁg
podpis: 19 | Kompletizatna &innost 0,00
pediatka: 20 o Sucet riadkav 16 a2 19: 0,00
odberalel, obstaravatel E Celkové naklady
dalum: podpis: 2 Siiéet riadkov 5, 10, 15 a 20: 234 258,52
petiatka: o 22 (OPH 20%«z 234 25852 46 851,70
23 |DPH 0%z B 0,00 6,00
24 Sucet riadkoy 21 a2 23: 281 110,22
F | Odpocet - pripocet 0
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Vykaz vymer

Odberatel: Trebidovska energeticka, s.r.0.
Projekiant: Temo! s.r.0.
Dodavater:
Stavba: Centralny energeticky zdroj Trebisov
Objekt: S0 02 Pritutny skiad siamy
Casl; Stavebna ast’
Por. Kod Popis polozky, stavabného dielu, remesla,
Cislo| polozky vykaz-vymer
Zemné prace
1 Vykop nezapazenej jamy ¥ homine 3, nad 100 do 1000 m3
2 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v hiorn.3 nad 100 m3
3 Vodorovné premiestnznie vykopku , horniny ir.14 do 560 m - v ramci staveniska
4 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin Ir.1-4 nad 100 do 1000 m3
5 Ulozenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3
6 Qbsyp objektov sypaninous 2 vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia sypaniny - pouZita vykopova zemina
Zakladante
7 Nasyp pod zakladové konéirukcie so zhutnenim 2o &irku frakcie 16-32 mm
8 Vankige zhutnené pod zaklady 2o $irkoplesku
9 Beton 2akladovych dosiek, prosty Ir.C 16/20 - podkladny belon
10 Debnenie zakladovych dosiek, zhotovenie-tradicné
11 Debnenie zakladovych dosiek, adslranenie-radicng
12 Beton zakladovych pasov, prosty r.C 16/20
13 Belon zakladovyich patiek, Zelezovy (bez vystuZe), tr.C 25/30
14 Debnenie zakladovych paliek, zholovenie-dielce
15 Debnenie zakladovycb patiek, odslranenie-dielce
16 Vysluz zakladovych pitiek z ocele 10505
Zvislé a kompletné konStrukcle
17 Belon nadzakladovych murov prosty tr.C 16720



MnoZstvo Mema Jednotkova Spolu

vymera jednotka cena v EUR bez DPH
3238,17
280,000 m3 4,61 1290,80
20,616 m3 1149 23688
345,254 m3 1,52 524,78
345,254 m3 158 548,85
300,616 m3 043 129,26
44,635 m3 11,37 5§07 50
88 445,92
218,208 m3 40,36 8 806,87
104,941 m3 24,05 252383
9464 m3 74,07 701,00
14,560 m2 11,06 161,03
4,560 m2 31t 45,28
25,770 m3 73,04 1862,24
312,000 m3 76,24 23 766,88
201,600 m2 11,05 2227168
201,609 m2 528 1064,45
37,440 ! 126193 47 246,66
1116,20
4,000 m3 76,75 307,00
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Stavba:

Centrainy energeticky zdraj Trebisov

Objekt S0 02 Priruény skiad stamy
Cast: Stavebnd éast’
Por, Kéd Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna Jednotkova Spolu
€isio] polozky vykaz-vymer vymera jednotka cena v EUR bez DPH
18 Debnenie nadzakladovych mirov obojstranné zhotovenie-dielce 40,000 m2 16,53 621,20
19 Debnenie nadzakiadovych mirov cbojstranné odsiranenie-dielce 40,000 m2 4,70 188,00
Upravy povichov, podlahy, osadenie 18 406,95
2 Vonkajsia omietka stien mozaikova BAUMIT, ruéné mieSanie a nana8anie, Baumit Mozaikova omietka (Baumit MosaikTop) alebo ekvivalentny 16,000 m2 18,96 303,36
21 Priprava vonkaj§ieho podkladu stien BAUMIT, cementovy Prednasirek (Baumit Vorspritzer 2 mm), rutné nandSanie  alebo ekvivaleniny 16,000 m2 6,13 96,08
22 Poliahnutie vonkajSich slien, skiolextilnou mrigzkou 16,000 m2 6,95 111,20
23 Mazanina z betonu prostého 1r.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm 62,345 m3 9157 570883
24 Mazanina z betdnu prostéhe tr.C 16720 hr.nad 120 do 240 mm 93518 m3 89,53 837267
25 Priplatok za sithnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrsiiev mazaniny nad 120 do 240 mm 93,518 m3 2,37 221,64
28 \ystuz mazanin z betorov {z kameniva) a Z lahkych betonov, zo zvaranych sieti KARI, prismer drolu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm 623,450 m2 576 3591,07
tzalacle protl vode a vihkosli 798265
27 Zholovenie izolacie proti zemnej vibkosti a tlakovej vode vodorovna NALP prilavenim 1246,300 m2 3,08 385292
28 Pas tazky asfaltovy Hydrobit v 60 5 35 alebo ekvivaleniny 1433935 m2 2,88 412973
Konstrukcie ktampiarske 916,80
29 Odpadné :{iry - knuhové rovné do D 87 mm 18,000 m 13,13 236,34
30 Odpadné rtry - koleno BK D 87 mm 3,000 ks 14,47 434
Kl Odpadné riry - vytokové koleno do D 87 mm 3,000 ks 16,00 48,00
32 Ztaby - padokapné polkruhové R s hakmi KFL do velkost 125 mm 39,450 m 13,86 546,78
33 Zlaby- gelo potkruhove RGT do veliost 125 mm 2,000 ks 4,89 9,78
34 Z1aby - kollik k potkruhovym Zfabom valkost do 125 mm 3,000 ks 10,83 32.49
Kongtrukele doplnkové kovové 39852,11
35 Montaz slreSnych sendvicovych panelov s viditelnym spojom na OK, hribky do 8G mm 757 440 m2 468 354482
36 Sendvicovy panel z mineralnej viny stredny hr.panela 80mm 757 440 m2 921 6976.02
37 Montaz oplastenia sendvicovymi stenovymi panelmi s vidilefnym spojom na CK, hriibky do 100 mm 1134629 m2 843 9 564,92
38 Sendvitovy panel z mineralnej vlay stenovy hr.panela 50 mm 1134,629 m2 8,76 4939,35
39 Prisiuensivo k sendvicovym panelom Klampiarske vyrobky, lty, lemovania..../ 1,000 kpl 1298,00 298,00
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Stavba:

Centrélny energeticky zdro] Trebidov

Cbjekt: S0 02 Priruény sklad slamy
Casl; Stavebna East’
Por. Kéd Popis polozky, stavebného dietu, remesla, MnoZstvo Mema Jednotkava Spalu
Gislo|  polozky vykaz-vimer vymera fednotka cena v EUR bez OPH
40 Montaz okna zdvojeneha, dokoncenie ckovania kridia s plochou do 2,50 m2 12,000 ks 7,24 86,88
41 Okno cceloveé s dvajitym zasklenim, pevné+sklopng kridlo 750x150 12000 ks 153,51 184212
42 Dodavka a montaz vrat ocelové, zdvihacie 4500x4500 4,000 ks 1650,00 6 600,00
Dokongovacie prace - nétery 15349,72
43 Natery ocef.konsir. syntelické fahkych “C" alebo velmi fahkych "CC” farby Sedej dvojnasobné 839,400 m2 319 267450
44 Natery ocel.kongtr. syntetické fahkych *C" alebo velmi fahiych "CC* farby Sedej zakladné 838,400 m2 128 107315
45 Natery ocel konétr. vadou rieditelné farby profipoZiarne napeiiujice vodou rieditelné tahkych "C" alebo velmi lahkych *CC" Pyrostop hr.200 mikrome: 838,400 m2 6,13 5139,39
46 Natery beténovych povichov - prolipradny nater 2x SIKAGARD 73 alebo ekvivalentny 623,450 m2 2,98 1857,88
47 Sikagard 73, balenie 40 kg  alebo ekvivalentny 374,070 kg 12,31 46064,80
Montaz ocefovych konstrukcii 58 950,00
48 MontaZ nosnej kongtrukcie 26 200,000 kg 0,15 3930,00
49 Vyroba a dodavka OK prirucny sklad slamy 26 200,000 kg 2,10 55 020,00
Stavebna Cast celkom 234 258,52
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Stavba: Centrilny energeticky zdroj TrebiSov Miesto: Trebisoy
Objekt: 50 02 Prirucny sklad slamy Spracova:
Cast: Elekirolngtalacia Diia: Zmluva 3.
Odberatel: Trebisovska energeticka, s.r.0. Poing 248044, 075 01 TrebiSov ICO: 44498578 DiC: 2022716157
Dodavatel: 1co: DIC:
Projektant: Temo! 5.5.0. Budujovska 29, 045 01 Moldava nad Bodvou IC0: 31732763 DIC: 2020496863
1 M3OP 382000 1M2UP 382000€ 0,00 €
1 M22zP 3820,00 1M 3820,00€ 0,00 ¢
A 1 ZRN kongtrukcie a prace material spolu ZRN B IN - Individudine nakiady c NUS - naklady umiesinenia stavby
1 | HSV: 0,00 0,00 D.Dﬁi 6 | Prace nadgas . 0,00)] 11 | Zariadenie staveniska 0,00% .00
2 | PSV: 0,00 0,000 00(}“ 7 | Murérske vypomoce 0,00}l 12 | Prevadzkove vplyvy B 0.00% 0,00
3 | MCE 0,60 0,00 uoou 8 | Bez pevnej podiahy 0,00 %3 | StaZené podmienky 0,00% 0,00
4 jiné: 0,00 0,00 0,00! 9 0,001 14 0,00% 0,00
5 | Sucet: 6,00 0.00‘ 318361 | V‘IU Sife! riadkov 6 a2 % 000y 15 Sicet tiadkov 11 aZ 14: 0.00
projektant, rozpodtar, cenar dodavatel, zhotovitel o ON - astalné nakiady
dalum: podpis: 16 | Ostalné nzklady uvedené v razpotle 0,00
patiatka: o datum: 17 | InZinierska Cinnost o 0,00
rrrrrr o 18 | Prejektové prace - ) 0,00
podpis: 18 | Komplalizagna ginnost i —VT),—O;
petialka: o 7 20 Sﬂé:etji;igv;i az 19; 0,00
odberate!, chslaravatel E Celkové naklady
datum: podpis: 21 Sacel riadkov 5, 10, 15 2 20: 318364
pediatka: 22 [DPH 20%z: 318361 636,72
23 |DPH 0%z 7 0,00 0,00
24 Sudcel riadkov 21 aZ 23 3820,33
F | Odpotet - pripoel 0
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Vykaz vymer

Odberatefl: TrebiSovska energetickd, s.r.0.

Projektant: Temol s.1.0.

Dodavatel:

Stavba: Centralny energeticky zdroj TreblSov

Cbjekt: S0 02 Prirutny sklad slamy

Cast; Elektroinstalacia

Por. Kéd Popis palozky, stavebného dielu, remesla, |

cislod  polozky

vykaz-vymer

O O ~N O O W =

Zisuvkova rozvodnica s prirdovym chranicom, 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x236VA16A
Svietidlo Irubicove, naslenng, 2x36W, 1P85, EP

Ziarivka 36W, T8, G13

Uligng svigtidlo, nastenné, 70W, IP6S, E27 watane vyloinika
Vybojka sodikova, 70W, E27

Nodzové svietidlo 8W, 3hod., IP§5

Naslenny vypinat, radenie 1 a 6, IP44

Kabel Cu, 5x6mm, PVC izolacia

Kabel Cu, 3x1,5mm, PVC izolacia

Kacel Cu, 1x25mm, PVC izolacia, 22

Kabel Cu, 1x6mm, PVC izolacia, 22

Kablovy 2fab 50x50mm, droteny, vratane pristienstva a spaj. materialu
PVC chranicka 16mm, ohybna, viatane prichytiek

Pasovina FeZn 30x4

Drdt FeZn 8mm

Lano AlFe 50mm

Zvodova tyg J15

Ochranny uholnik OU, L=2m

Drziak ochranného uhalnika DUZ, 200mm

Podpera vedenia na striechu

Svorky hromozvodové, uzemiiovacie, SS, SP, SO



Spracoval:

Datum:
MnoZstvo Merna Jednotkova Spalu
vymera jednotka cena v EUR bez OPH

1,000 ks 176,51 176,51
5,000 ks 40,34 201,70
10,000 ks 2,04 20,40
1,000 ks 85,17 8517
1,000 ks 640 6,40
1,000 ks 44,23 44,23
6,000 ks 5,78 34,68
38,000 m 3.13 118,94
128,000 m 0,37 47,36
35,000 m 162 56.70
65,000 m 0.59 38,35
46,000 m 741 340,86
65,000 m 028 18,85
142,000 kg 1,35 191,76
82,000 kg 1,29 105,78
160,000 m 1,27 203,20
8,000 ks 6.84 94,72
6,000 ks 743 44,58
12,000 ks 1,26 15,12
52,000 ks 0,74 36,92
120,000 ks 0,63 7560
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Stavba:

Centralny energeticky zdroj Trebidov

Objekt: 80 02 Priruény skiad slamy
Cast: Elektrolnétalacia

Por, Kéd Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, )
&islo]  polozky vykaz-vymer

22 Ekvipotencialova svorkovnica

23 COcelové nosné konstrukcie do Skg

24 Pomocny a padruzny material

25 Montaze

26 Qdborna prehliadka a skugka

Elektroinstalacia



MnaZsivo Mema Jednotkova Spaly
vymera jednotka cena v EUR bez OPH

1,000 s 17,59 17,59

5,000 s 13,21 66,05

1,000 ks 295,00 295,00
70,000 hod 9,46 662,20
12,000 hod 18,75 22500

3 183,61
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Slavba: Centralny energeticky zdroj Trebisov Mieslo; Trebisov
Objekt: 80 03 Technicky pristavok Spracoval:
Casl: Stavebn3 East’ Dia: Zmluva &.:
Odberalel Trebisovska energeticks, s.r.o. Polna 248044, 075 01 TrebiSov 160: 44498578 DIC: 2022746157
Dodévalel: 50 DIC:
Projeklant: Temol s.1,0. Budulovska 29, 045 01 Moldava nad Bodvou t€0: 31732763 0IC: 2020496863
1 M30P 210 023,00 1M2UP 21002300 € 000 €
1M2ZP 210 023,00 ™™ 210023,00 € 0,00 €|
A [ ZRN konstrikeie a prace materi3l spolu ZRN 8 iN - Individudlne naklady c NUS - naklady umiestnenia stavby
1 | HSV: 0,00 0.00 0.001 § | Préce nedéas 0,00)f 11 | Zariadenie staveniska 0,00% 0.00
2 | PSV: 0,00 0.00 000" 7 | Murarske vypomoce 0.00]| 12 | Prevadzkove vplyvy 0.00% 8,00
3 |MCE 0.00 0,00 0.00“ 8 | Bez pevnej podlahy 0.00{ 13 | Sraiené podmienky 0,00% 0.00
4 liné: 0,00 0,00 0004 9 000 14 T 0.00% 0,00
5 | Sicet: 0.00 0,00 176019,54) 10 Sucel riadkov 5 az & 000f 15 Sucet riadkov 11 a2 14: 0,00
projektant, rozpoétér, cendr dodavate!, zhotovite! D ON -~ ostalné nakfady
datum: podpis: 16 | Oslatné naklady uvedeng v rozpodte 0,00
pediatka: datum: 17 {Infinierska &innost 9,00
18 | Projekiové prace 0,00
podpis: 19 Kompielizaé;é-; Cinnost’ 0,00
pefiatka; 23 Suget riadkov 16 az 19: 0,00
odberatel, obstaravalel E Celkové naklady
gatum: podpis: 21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 175 019,54
peiatka: T 22 OPH -25%—2 175019.54 35003,91
23 |DPH 0%z 0,00 0,00
24 Sadet riagkov 21 aZ 23: 210023,45
F | Odpodet - pripodet 0
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Vykaz vymer

Odberalel: Treblsovska energelicka, s.r.0.
Psojeklant. Temol 5.r.0,
Oodavatel:
Stavba: Gentralny energeticky zdroj Trebisov
Objekt: 50 93 Technicky pristavok
Cast: Stavebns Sast’
Por. Kod Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
Cislo] polozky vykaz-vymer
Zemné prace
1 Vikop ryhy do Sirky 500 mm v horn.3 nad 1060 m3
2 Vodorovné premiesinenie vykopku , horniny tr.1-4 do 500 m - v ramci staveniska
3 Natdadanie neulahnuteho vwkopku z hornin tr.1-4 do 190 m3
4 UloZenie sypaniny na skladky do 106 m3
Zakladanie
) Nasyp pod zakladove kondirukcie so zhulnenim za Sirku frakeie 16-32 mm
6 Vankd§e zhutnené pod 2aklady zo Strkopiesku
7 Beton zakladovych dosiek, prosty tr.C 16/20 - podkiadny betdn
8 Befon zakladovych dosiek, zelezovy (bez vysluze}, tr.C 25/30
g Debnenie 2akfadovych dosiek, zhotovenie-dielce
10 Debnenie zakladovych dosiek, odsiranenie-dielce
1A Debnenie zakladovych dosiek, zholovenie-radidng
12 Debnenie zakladovych dosiek, odsiranenie-tradicne
13 Beton zakladovych pasov, prosty Ir.C 16/20
14 Zaklad pod stroje {ventilaiory, Eerpad|a, ohrievate, ald.), plochy do 0,50m2 Ir.C 25/30
15 Zaklad pod stroje (ventilatory, Gerpadia, ohrievade, atd.}, plochy do 2 m2 tr.C 25/30
16 Zakiad pod stroje {venlitatory, cerpadla, ohrievale, atd.), plochy nad 2 m2 ir.C 25/30
17 Beton zékladovych mirov, Zelezovy (bez vystuze), ir.C 25/30
18 Debnenie zakladavych mirov obojstranné zhotovenie-dieice
19 Debnenie zékladovych miirov obojstranné odstranenie-dielce



Spracoval:

Datum:
MnoZsive Mema Jednotkova Spolu
vymera jednotka cena v EUR bez OPH
4.053,08
§8,942 m3 1149 1021,94
88,942 m3 1,52 135,19
88,942 m3 256 227,69
88,942 m3 30,00 2 668,26
12 263,11
72,604 m3 40,36 2930,30
26129 m3 24,05 628,40
1,225 m3 74,07 90,74
2,894 m3 77.2% 223,59
4875 m2 1,75 54,93
4,675 m2 1.79 837
1,825 m2 11,06 21,29
1,925 m2 3.1 599
84,384 m3 73,04 6 16341
0,158 m3 8597 13,58
0,246 m3 85,96 21,05
1,738 m3 8571 148,96
5,045 m3 76,20 384,43
33710 m2 14,32 511,37
35710 m2 4,16 148,55
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Stavba: Centrainy energeticky zdro] TrebiSov
Objekt: 50 03 Technicky pristavok
Cast: Stavebna éast’
Por. Kad Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozslvo Mema Jednotkova Spalu
gislo|  polozky vykaz-vymer vymera jednatka cena v EUR bez OPH
20 Vystuz zaktadovych mdrov nosnych z ocele 10505 0,757 t 119867 908,15
Zvisié a kompletna konstrukcie 46 757,65
il Murivo nosné (m3) z tehal palenych POROTHERM 30 P+D P 15 na per a drazku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x259x238) alebo ckvivaleniny 5556 m3 150,99 838,90
” Muriva nosné {m3) z tehal palenych POROTHERM 25 P+D P 15 na pero a drazku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238} aleho ekvivafeniny 65.767 m3 152,58 10034,73
23 Murivo nosné (m3} z tehal palenych POROTHERM 38 Ti Profi P 8 na pero a draZky, na mally POROTHERM Prali {380x250x248}  alebo ekvivaleniny 176,610 m3 154,94 27 363,95
24 Keramicky preklad POROTHERM 23 8, §irky 70 mm, vy3ky 238 mm, dizky 1250 mm  alebo ekvivalentny 48,000 ks 18,07 867,36
25 Keramicky preklad POROTHERM 23,8, Sirky 70 mm, vysky 238 mm, dizky 1600 mm  alebo ekvivaleniny 15,000 ks 22,23 333,45
7% Keramicky preklad POROTHERM 23,8, &irky 70 mm, vy$ky 238 mm, dizky 1750 mm  alebo ekvivalentny 6,000 ks 26,64 159,66
27 Keramicky preklad POROTHERM 23,8, Sirky 70 mm, viSky 238 mm, difky 2000 mm  alebo ekvivalentny 35,000 ks 30,35 1062,25
28 Keramicky prekiad PORDTHERM 23,8, $irky 70 mm, vidky 238 mm, dizky 2250 mm  alebo ekvivaleniny 5,000 ks 3350 167,50
29 Kerarmicky preklad POROTHERM 23,8, Sirky 70 mm, visky 238 mm, dizky 3000 mm  alebo ekvivalentny 15,000 ks 45,78 686,70
30 Nenosny prekiad YTONG Sirky 100 mm, vySky 249 mm, dizky 1250 mm  alebo ekvivalentny 4000 ks 1525 61,00
31 Nenosny preklad YTONG §irky 160 mm, vyéky 249 mm, dizky 1250 mm  alebo ekvivalentny 6,000 ks 2113 126,78
32 Prietky z tvamic YTONG na MG-5 a fenkovrsl.,maltlu YTONG hr.100, P2500 alebo ekvivalentny 47425 m2 20,32 $63.68
33 Priecky z tvamic YTONG na MC-5 a lenkovrst. maltu YTONG hr.150, P2-500  alebo ekvivalentny 165,054 m2 2479 409169
Vadorovné konsteukcie 36 077,85
34 Belon stropov doskovych a iramovych, Zelezovy tr.C 25/30 88,350 m3 83,14 734542
35 Debnenie stropav doskovych zhotovenie-dielce 363,212 m2 12,59 457284
38 Debnenie stropav daskovych odsiranenie-dielce 363,212 m2 389 141289
37 Debnenie stropov iramovych zhotovenie-dielce 152,945 m2 16,07 2 457,83
38 Debnenie slrapov tramovych odsiranenie-dielce 152,945 m2 394 602,60
39 Podporna kondtrukcia stropov pre zalaZenie do 12 kpa zholovenie 469,954 m2 6,84 321448
40 Podporna kongirukcia stropov pre zataZenie do 12 kpa odstranenie 469,954 m2 1,73 813,02
41 Priplatok pre vySku rad 4 do 6 m pre zataZenie do 12kpa zhotovenie 109,505 m2 1,03 112,79
42 Priplatok pre vySku nad 4 do 6 m pre zataZenie do 12kpa odstranenie 109,505 m2 0,31 3395
43 Vysiuz stropov doskovych, tramovych, viozkovych,kanzolovych alebo balkanavych, 10505 6,338 | 124736 7905,77
44 Baton stuzujiclch pasay a vencov Jelezovy tr. C 25/30 42,780 m3 87,89 375893
45 Debnenie bolnic stuzujiicich pasov a vencov yratane vzpier zholovenie 210,497 m2 6,64 1397,70
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Stavba: Centréiny energeticky zdroj TrebiSov
Objekt: S0 03 Technicky pristavok
Cast: Stavebna dast
Por. Kod Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Memna Jednotkova Spolu
tisto| polokky vykaz-vymer vymera jednotka cena v EUR bez DPH
46 Debnenie botnic stuZujicich pasov a vencov vratane vzpier odsiranenie 210,497 m2 2,17 456,78
47 Vystuz stuzujicich pasbv a vencoy 1,680 1 1185,62 1991,84
Upravy povrchov, podlahy, osadenie 16 859,07
48 Priprava vnitorného podiadu stropov , cementovy prednasirek 105,650 m2 532 562,06
48 Vnisiorna omietka vapennocementova zo suchych zmesi siropov alebo schodiskovych konStrukcit Slukova 105,650 m2 9,20 971,98
50 Vnitorna omietka vapennocement. zo suchych zmesi 120,000 m2 761 913,20
51 Potiahnulie vnitornych stien, sklctextilnou mriezkou 120,000 m2 6,00 730,80
52 Obklad vnitornych, vonkajich stien betdnovych kondtrukei! do debnenia extrudovany polyslyrén hr. 80 mm 69,267 m2 14,31 991,21
53 Vonkajsia omielka stien tenkovrstvova silikétova 230,787 m2 12,01 277175
54 Vonkajiia omietka slien mozaikova 11,640 m2 18,67 217.32
55 Poliahnutie vonkajsich siien, skiotexdilnou mrigZkou 242427 m2 6,95 168487
56 Mazanina z betonu prostého ir.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm 8,828 m3 98,65 870,88
57 Mazanina z betonu prosteho ir.C 16/20 hr.nad 80 da 120 mm 50,650 m3 9157 4 641,68
58 Mazanina z betanu prosteho 1r.C 16120 hr.nad 120 do 240 mm 17,865 m3 89,53 1 699,45
59 Priplalok za strhnutie povrchu mazaniny latow pee hr. obidvoeh vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm 17,865 m3 2,37 42,34
60 Vystuz mazanin z betonov {z kameniva) a z fahkych betonov, 2o zvéranych sieti KARY, priemer drblu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm 119,100 m2 576 686,02
61 Osadenie ocel.zarubni prolipoz. dveri s obeldnov. jednokridiové do 2, 5 m2 1,000 ks 23,76 23,76
62 Zarubeh ocelova CgU pre poZiame jednokridlove dvere 900x1570 1,000 ks 55,16 55,16
63 Osadenie ocel.zarubat protipoziarnych s obetonov. dvojkridiové od 2, 5do 6,5 m2 1,000 ks 96,59 96,59
Ostatné konétrukcle a prace-biiranie 10 587,28
64 Montaz te§enia fahkého pracovného radového s podlahami §irky nad 1, 00 do 1,20 m a vySky do 10 m 345,770 m2 1,31 45296
65 Demontaz ledenia fahkého pracavného radového a s padiahami, §irky nad 1,00 do 1,20 m vysky do 10 m 345,770 m2 096 33194
66 LeSenie [ahké pracovné pamocné, s vyskou leSefiove] padiahy de 1,20 m 357,200 m2 2,12 757,26
67 Le3enie fahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s vyskou leSenovej pediahy nad 1,50 do 3,5m 6,552 m2 5,51 36,10
68 MontaZ lesenia priestorového fahkéha bez pedlah pri zataZenie do 2 kPa, vydky do 10 m 495,338 m3 044 21795
59 Demonté2 leSenia prieslorového fahkého bez podiah pri zatazenie do 2 kPa, vySky do 10 m 495,338 m3 0,26 128,79
70 Montaz lesehavej podlahy s prieénikmi alebo pozdiZnikmi vysky do do 10 m 83,250 m2 1,02 84,92
m Demontaz lesefiovej podiahy s prieGnikmi alebo pozdtZnikmi vysky do 10 m 83,250 m2 081 6743
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Stavba: Centralny energeticky zdroj Trebisov

Objekt: S0 03 Technicky pristavok
Cast: Stavebna éast'

Por. Kod Popis polozky, stavebného diely, remesia,
Sislo|  polozky vykaz-vimer

72 Vygistenie budov priemyselnych objekiov akejkolvek vysky

73 Presun hmot pre budovy JKSO BO1, B03,812,zvisla konslr.z tehal,ivamic,z kovu vysky do 12 m

[zolacie proti vode & vihkosti

74 Zhotovenie izolacie proti zemnej vinkosti a tiakovej vode vodorovna NAIP pritavenim
75 Pas tazky asfaltovy Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalentny

7% Zhotoverie izolacie proti zemnej vihkosli a llakove] vode zvisia NAIP prilavenim

77 Pis tazky asfaltovy Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalentny

fzolacie striech

78 Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10° za studena nalerom genetranym

79 Penetratny nater lcopal Primer Classic {042 kg/m?} alebo ekvivaleniny

80 Zhotovenie povlak, keyliny striech plachych do 10° pasmi na sucho AlP, NAIP alebo tkaniny

81 Pas tazky asfaltovy Foalbil S 40 - parozabrana

82 Zhotovenie povlakovej krytiny sliech plochych do 10° pasm pritavenim NAIP na celej ploche, modiiikavang pasy
83 Pas modifikovany asfaltovy Elastobit PV TOP 42 alebo ekvivalentny

84 Modifikovany hydroizalagny pas VEDATOP SU  alebo ekvivalentny

lzolacle tepeiné

85 MonlaZ tepelnsj izolacie doskami pediah, jednovrstvova

86 ISQVER Slyrodur 3035 CS Exbudovany polystyrén - XPS hribka 40mm  alebe ekvivaleniny
87 ISOVER Styrodur 3035 CS Extrudovany polystyrén - XPS hrabka 50mm  aleba ekvivalentny
88 Monlaz tepelne izolacie doskami striech, jednovssivova prilep. bod

83 Spadové dosky EPS 1505 jednospadove

a0 Lepidio VEDAPUK  afebo ekvivaleniny

Konstrukcle klamplarske
91 Oplechovanie mirov Lindab r§ 400 mm  alsbo ekvivalentny
92 Qplechovanie mirov Lindab & 600 mm  afebo ekvivaleniny
93 Qdpadné riry Lindab kruhové rovné do © 87 mm  afebo ekvivalentny



MnoZslvo Mema Jednotkova Spotu

vymera jednotka cena v EUR bez DPH
440,450 m2 2,61 1149,57
1 204,641 t 6,11 7360,36
4 209,16
636,560 m2 3,09 1966,97
732,044 m2 2,88 2108,29
20,245 m2 3 69,04
24294 m2 2,67 64,86
11 976,26
304,200 m2 041 124,72
127,764 kg 256 327,08
304,200 m2 2,25 684,45
349,830 m2 485 1 695,68
608,400 m2 6,53 3 972,85
349,830 m2 6,75 2361,35
349,830 m2 8.03 2809,13
16 616,13
312,450 m2 4,03 1259,17
177327 m2 784 1390,24
141,372 m2 9,89 1398,17
284,700 m2 1,05 298,94
78,293 m3 154,89 12 126,80
11,368 kg 1254 142,81
1923,57
16,000 m 13,23 211,68
39,500 m 19,63 775,39
18,500 m 13,13 256,04
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Stavba:

Centrainy energeticky zdroj TrebiSov

Qbjekt: S0 03 Technicky pristavok
Casl: Stavebna cast’
Por, Kod Popis poloZky, stavebného dieju, remesta, Mnozsiva Mema Jednotkova Spolu
cislo] poloZky vykaz-vymer vymera iednotka cena v EUR bez DPH

94 Odpadné riry Lindab koleno BK D 87 mm  alebo ekvivalenlny 3,000 ks 14,47 4341
85 Odpadné fury Lindab vylokové koleno do D 87 mm  alebo ekvivalentny 3,600 ks 16,00 48,00
95 Zlaby tindab podokapré polkruhové R s hakmi KFL do vefkest 125 mm  alebo ekvivaleniny 39,450 m 1386 546,78
a7 Ziaby Lindab elo polkruhove RGT do velkost 125mm  alebo ekvivalentny 2,000 ks 4,89 9,78
98 Zraby Lindab koflik SOK k polkruhovym 2iabom velkost do 125 mm  alebo ekvivafening 3,000 ks 10,83 3249

Konstrukcie stofarske 8312,76
99 Plastové okno H/B 1500/1500 mm jedrokridiové otvarave-sklopné, vnllor. a vonkajs, parapet 8,000 ks 193,00 1544,00
100 Plastové okno H/B 150072500 mm dvojkridlové otvaravé, otvaravo-sklopné, vitar. a vonkaj, parapet 4,000 ks 410,00 1640,00
101 Plasiové okno H/B 150071750 mm dvojkridlové otvéaravé, otvarava-sklopné, vnllor. a vpikajs. parapet 2,000 ks 295,00 530,00
102 Plastové okno H/B 1200/1500 mm jednokridiové olvaravo-sklopné, vnilor. a vonkaj. parapet 1,000 ks 250,00 250,00
103 Plastové dvere 900/1970 1,000 ks 775,00 775,00
104 Plastové dvere 1000/2480 1,000 ks 250000 2500,00
105 MontaZ dverového kridla kampletiz.otvaravého do ocelove; aleba fosfiove} zarubne, jednokridlové 5,000 ks 16,70 83.50
106 Dvere vnittorné, dyhovang, piné, BTD, §.60, 70, 80, 30cm 5,000 ks 186,04 930,20

Konglrukele dopinkové kovove 528248
107 Montaz zabradlia rovného z rirok do muriva, s hmotnostou 1 metra zabradiia do 30 kg 6,000 m 311,02 1866,12
108 Schodiskové zabradlie 6,000 m 245,66 147396
109 MantaZ dveri, dokentenie okovania protipoziamych uzaverav jednokridiovych 1,000 ks 1383 1383
110 Ocelové piné paZiarne Dvere s ocelovou zarubiiou jednokridiové 900x1870 EW30/D3-C 1,000 ks 425,00 425,00
11 Montaz dveri, dokoncenie okavania prolipoZiamych uzaverov dvojkridlov., vidky nad 2200 do 2400 mm 1,000 ks 6786 67,86
112 Ocefové pné poZiarne dvere s ocefoveu zarubiou dvojkridlove 1450x2480 EW30/D3-C 1,000 ks 144571 144571

Dokongovacle prace - malhy 91,20
13 Mafoy z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne nanadané dvajnasabné zakladné na podidad jemnozmny vysky do 3, B0 m alebo ekvivalentny 120,000 m2 0,76 91,20

Stavebna Gast' celkom 17§ 619,54
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Stavba:

Centrafny energeticky zdroj TrebiSov

Mieslo; TrebiSov

Objekt: S0 03 Technicky pristavok Spracoval:
Cast: Elektroinitalacla Dha: Zmluva &.:
Odberalef: Trebisovska energetickd, s.r.0. Polna 24804, 075 01 Trebisov 1CO: 44498578 DIC: 2022716157
Dodavalel: IC0; DIC:
Projektant: Temol s.5.0. Budulovska 28, 04501 Moldava nad Bodvou 1C0: 31732763 DIC: 2020496863
1 M30P 7217,00 1 M2UP 721700¢€ 0,00 ¢
1 M2ZpP 727,00 1M 721700 € 0,00 §
A | ZRN konsirukcie a prace malerial spolu ZRN B IN - Individuatne naklady c NUS - n&klady umiesinenia stavby
1 | HSV: 0,00 0,00 0.001 8 | Prace nadéas . 0,00} 11 | Zariadenie slaveniska 0,00% 0,00
2 | PSV: 0,00 0,00 G.Oﬂﬂ 7 | Murarske vipomoce 0,.004] 12 | Prevadzkové vplyvy o 0,00% 0,00
3 | MCE: - 0,00 0,00 o 0.00“ 8 | Bez pevngj podlahy 0,00 13 |StaZené podmienky 0,00% 0,00
4 | iné: 0,00 0,00 U,OUi g ool 14 T 0,00% 9,00
5 | Sicet: 0,00 b‘Oﬂ 6 014,48 » 10 » Sucet riadkay 6 a2 9: 0,00 15 Sitet riadkav 11 a2 14: 0,00
projektant, rozpodiar, cenar dodavatel, zhotovilef o] ON - ostalné naklady
galum: podpis: 16 | Oslatné naklady yvedené v rozpotte 0,00
petiatka: o datum: 17 | InZinierska éinnost o 0,00
? | Projeklové prace h 0,00
padpis: 19 | Kempletizatna éinnés;ﬁ o I —0—0;
pediatka: B 0 o Sitel riadkoy 16 22 19: 0,00
odberatef, obstaravatel E Celkové naklady
datum: padpis: 21 Suéel riadkov 5, 10, 15 a 20 6 014,48
peciatka: 22 |DPH 20%z: 6014.48 120250
23 |DPH (%z: 0,00 0,00
24 Soget riadkov 21 az 23: 721738
F | Odpodet - pripocet 0

30/60



Vykaz vymer

Odberalel; Trebigovska energeticka, s.r.0.
Projekiant: Temoi s.r.0.
Dodavatel:
Stavba: Centrainy energeticky zdro} Trebisov
Objeki: S0 03 Technicky pristavok
Casl: Elektrolnétalécia
Por. Kod Popis polozky, stavebného dietu, remesla,
Cislo|  polozky vykaz-vymer
1 Rozvadzat RS54, v=630, 5600, h=140, zapustena s dvarami, biela, viatane vyzbroje v zmysle PD
2 Rozvadzat RS2, v=630, =600, h=140, zapustena s dverami, biela, vratane vyzbroje v zmysle PD
3 Svietidlo trubicové, nastenné, 2x36W, IPG5, EP
4 Ziarivka 36W, T8, G13
5 Svietidlo Irubicave, nastenné interierova, 4x18W, IP20, EP
8 Ziarivka 18W, T8, G13
7 Nudzove svietiglo 8W, 3hod., IP85
8 Nastenny vypinat, radenie 1 a &, {P44
g Dvojzasuvka nastenna vidlane pedomietkavej krabice
10 Dvojzasuvka datova vralane podomietkovej krabice
11 Kabel Cu, Sx4mm, PVC izolacia
12 Kabel Cu, 5x2.5mm, PVC izolacia
13 Kabel Cu, 3x1,5mm, PVC izolacia
14 Kabef Cu, 1%25mm, PVC izolacia, 22
15 Kabel Cu, 1x6mm, PVC izolacia, zZ
16 Kabel FTP, 4x2xAWG 24, tieneny kalbe
17 Kablovy 2lab 50x50mm, drdleny, vratane pristuSensiva a spoj. materiaty
8 PVC chranitka 16mm, ohybna, vratane prichytiek
19 Pasovina FeZn 30x4
20 Dt FeZn 8mm
21 Lana AlFe 50mm

2 Zvodova ty8 J15



Spracoval:

Datum:
Mnozsivo Mema Jednatkava Sgolu
vymera jednotka cena v EUR bez CPH

1,000 ks 650,00 650,00
1,000 ks 650,00 650,00
4,000 ks 40,34 161,36
8,000 ks 2.04 16,32
12,000 ks 51,36 616,32
48,000 ks 149 71,52
7,000 ks 4423 309,61
10,000 ks 5,78 57,80
10,000 ks 6,37 63,70
15,000 ks 1369 205,35
70,000 m 2,24 156,80
125,000 m 1,09 136,25
416,000 m 037 163,92
48,000 m 1,62 158,76
180,000 m 0,59 106,20
240,000 m 0,56 134,40
35,000 m 7414 259,35
50,000 m 0,28 14,50
138,000 kg 1,35 186,30
70,000 kg 1,28 90,30
96,000 m 127 121,92
4,000 ks 6,84 27,36
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Stavba:

Centralny energeticky zdroj TrebiSov

Objekt: S0 03 Technicky pristavok
Casl: Elektroindtalacia
Por, Kod Popis polozky, stavebného dielu, remesta,
Cislot  polozky vykaz-vymer
23 Ochranny uholnik OU, L=2m
24 Drziak ochranného uholnika DUZ, 200mm
25 Zemniaca Iyg, 77 2.0m D=26mm
26 Podpera vedenia na strechu
27 Svorky hromozvodové, uzemitovacie, SS, 8P, 50
28 Ekvipolencialova svorkovnica
29 Ocelové nosng konstrukele do Skg
30 Pomotny a podruzny malerial
31 Montaze
32 Projekt skutoéného vyholovenia
33 Odbomna prehliadka a skiska

Edektroindtalacia celkom



Mnozstvo Merna Jednotkova Spolu

vymera jednotka cena vEUR bez OPH
5,000 ks 743 3718
10,000 ks 1,28 12,60
2,000 ks 13,62 27,24
36,000 ks 0,71 25,56
115,000 ks 0.63 7245
1,000 ks 17,59 17,59
5,000 ks 13,21 66,05
1,000 ks 243,00 243,00
80,000 hod 948 756,80
12000 hod 21,50 256,00
8,000 hod 18,75 150,00
6 014,48
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Slavba: Centralny energeticky zdroj TrebiSov Miesto: Trebiov
Objekt: S0 03 Technicky pristavek Spracoval:
Cast: Ustredné vykurovanie Dha: Zmluva &.:
Odberater: Trebi§ovska energeticka, s.r.o. Pofna 24804, 075 01 Trebisov 1C0: 44498578 DIC: 2022716157
Dodavatel: 1ICo: Dig:
Projektant: Temol s.r.o. Budulovska 29, 045 07 Moldava nad Bodvou o ICO: 31732763 - DIC: 2020496853
1 M3OP 65038,00 1 M2UP 6038,00€ 0,00 €]
1 M2ZP 65 038,00 1M §038,00€ o ~»6'—0(TE
A | ZRN konslrukcle a prace malerid! spoly ZRN B IN - individudlne naklady C NUS - naklady umiestnenia stavby
1 | HSV: 0,00 0,00 000t G | Préce nadtas 000§l 11 | Zariadenie staveniska 0.00% 0,08
2 1 P5V: o 0.00 o 0,00 o oo 7 M;rske vypanioce 00031 12 1| Prevadzkové vplyvy 0,00% N 0.00
_; | MCE: T 0_60 0,00 - 0001 8 | Bezpevrej podgy_ Sy 000}l 13 | StaZené podmiem;i - 0,00% R _TOO
4 |iné: o 0,00 0,00 0.0 9 o 000 14 I 0.00% I - 0700_
5 {Suel: 0.00 0,00 503185 10 Siodel riadkov 6 82 9: 0,003 15 Sucet riadkov 11 a2 14: 0,00
projektant, rozpoftar, cenar dodavatef, zhotovitel D ON - ostatné naklady
datum: podpis: 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocle 0.00
pe(:iatka:» datum 17 | InZinierska Ginnost o 7 ‘ 6@
S 18 I;;k;ové prace I . 000
podpis 19 | Kompletizatna cinnost T 70?)07
7pe]3i?lk;: S 20 T _S{]ée(.r;dkov 18 az 19: 0,00
odberatel, obstaravalel E Cetkové naklady
datum: podpis: 21 Stiéet riadkov 5, 10, 15 a 20; 5031,95
petiatka: B o 2 ’D—P; ;0% z 5031,95 7 1006.39
23 |DOPH 0%z o _00; 7*0?06
24 Stiget riadkov 21 aZ 23: 6 038,34
F | Odpotet - pripafet 0
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Vykaz vymer

Odberatel: Trebisovska energeticka, s.r.0.
Projektant. Temol s.5.0,
Dodavate:
Slavba: Centralny energeticky zdroj Trebiov
Objekt: S0 03 Technicky pristavok
Cast: Ustredné vykurovanle
Por. Kod Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
tislo] polozky vykaz-vymer
Izolacie tepelnd
3 lzolacia - lrubica 18/9
2 lzolacia - trubica 2819
Ustredné kitrenie, rozvodné poteuble
3 Potiubie z rarok zavitovych ocefovych bezgvovych bezrych nizkoilakevych DN 18
4 Potrubie z rirok zavitovych acefovych bezsvovych beznych nizkottakevych DN 25
5 Polrubie plasthlinikové PE-RT 16x2 mm z rirok v kotiéoch
[ Potrubie plasthlinikové PE-RT 26x3 mm z rirok v kotiiGoch
7 Polrubie plasthlinikové PE-RT 32x3 mm z rirok v kotiCoch
Ustredné kitrenie, armatiiry.
8 Montaz zavilovej armallry s 1 zavitom do G 172
9 Montaz zavilovej armaltry s 1 zavitom G 3/4
10 Monlaz zavilovej armaliry s 2 zavilmi do G 172
" Monlaz zavitovej ammatory s 2 zavitmi G 1
12 Montaz ventilu odvzdugiovacieho zavilového automatického G 1/2
13 Automaticky odvzduSiavaci venlil; 1/2°
14 Vyplitaci kohit zavitovy, DN 15172
15 Gulovy kohut zavitovy; DN 25 - 1*
16 Sribenie priame; DN 25- 1, MIF
17 Termoslalicka hlavica so zavilom M 28 x 1,5, kryci a poistny kriZok, prolimraz. ochrana, 6-30°C



Spracoval:

Datum:
Mnozstvo Merna Jednotkava Spolu
vymera jednolka cena v EUR bez DPH
227,89
387,000 m 057 220,59
10,000 m 073 7,30
3348,08
48,000 m 718 344 64
24,000 m 11,16 267,84
125.000 m 1088 1 360,00
10,000 m 19,86 198,60
50,000 m 2354 1177,00
503,58
6,000 ks 0,90 5,40
20,000 ks 0,70 14,00
2,000 ks 1,98 3.96
14,000 ks 301 42,14
4,000 ks 175 7,00
4,000 ks 12,84 51,36
5,000 ks 575 28,75
10,000 ks 14,71 147,10
14,000 ks 20,61 206,10
5,000 ks 30,16 150,80
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Stavba:

Centralny energeticky zdroj Trebisov

Objekt: S0 03 Technicky pristavok
Cast: Ustredné vykurovanie
Por. Kod Popis palozky, stavebneho dielu, remesla,
¢islo polozky vykaz-vymer
18 Bypass rohovy, pripajaci diel s fixnym bypassom, Rp 172 x G34
19 Regutatny ventil pre leplovzduiné jednolky; DN25
Ustredné kirenie, vykurov. telesa
20 Vykurovacie leleso doskove ocelove 22VK 500x 800
21 Vykurovacie telesc doskove ocelové 22VK 600x 500

Ustredné vykurovanie celkom



Mnozstvo Mema Jednotkova Spalu
vymera jednatka cena v EUR bez DPH

2,000 ks 18,76 37,52

5,000 ks 41,97 209,85
552,00

5,000 ks 9500 475,00

1,000 ks 77,00 77,00
503195
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Stavba: Centralny energeticky 2droj TrebiSov Miesto: Trebisov
Objekt: 50 03 Technicky pristavok Spracoval:
Cast: Zdravotechnicka inStalacia Dha: Zmluva &
Odberatef: Trebiovské energeticka, s.r.o. Polna 2480/, 075 01 TrebiSov 1CO: 44488578 DC: 2022716157
Dodavater: !Cé: Dig:
Projektant: ) Temol 5.1.0. i - Budulovska 29, 045 01 Moldava na;Bodvou IGo: 31732763_ DIC: 2020496863
1 M30pP 4 467,00 1 M2UP 4 467,00 € 0,00 €
1 M22P ; 7 - ) 4 467,00 ™ 4457,00€ T 0,00 €
A |ZRN “ konstrukcie a prace materidl spolu ZRN 8 IN - Individualne naklady ¢ NUS - naklady umiestnenia stavby
1 | HSV: 0,00 0.00 000 6 | Pracenadias 0.00f 11 | Zariadenie staveniska 0,00% 0,00
2 | PSV. 0,00 T 0,00 S 70; 777 | Murérsk;vypomoce I 0,00 — 12 wl;fevédzkové vplyvy o o wo,oo% I FUE
3 | MCE: 0,00 T W T U;O 78 Bez pevne] podlahy - E 0.00} 13 | StaZené podmienky 0.00% o -_O.E
7 T Y T ol s | o ooaf 4! 0.00% 0w
5 J Sicet: 0,00 0,00 3722510 10 1 Sadet riadkov 6 a2 S 000§ 15 Sucet riadkov 11 a2 14: 4,00
projektant, rozpoétar, cenar dodavatel, Zhotoviel o ON - ostainé nakfady
datum; podpis: 16 | Ostainé naklady uvedené v rozpodle 0,00
_p-e(:ﬁa T datum: :I7 ) iniinierska%;;s}“w R “_-(E
T ——18,¥ brn}eklové prace S - w
pedpis: _19_ | };;J;;)Ié{iléﬁ;lé innost ) I —0,_0?)—
peéialkaz 20 Sudet siadkov 16 aZ 19: 0,00
odberatel, obslaravatel E Celkové naklady
datum: poapis: 21 Sicel dadkov 5, 10, 15 @ 20: 372251
p@!;— o T 22 7[);}; ZVI]"Z; z o 372251 744,50
—237 DPH 0%z V i 0,00 o 0,00
AZT - Siréel riadkov 21 a2 23: 4 467,01
F | Cdpodet - pripoget 0
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Vykaz vymer

Odberalel: Trebi$ovska energetickd, s.r.0. Spracoval:
Projekiant: Temol s.r.0.
Dodavatel: Datum:
Stavba: Centralny energeticky zdroj Trebliav
Objekl: S0 03 Technicky pristavok
Cast: Zdravotechnicka Instalicia
Por. Kod Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema Jednatkova Spalu
Cislo}  polozky vykaz-vimer vymera jednolka cena v EUR bez DPH
Vnutorna kanatizicia 108041
] Potrubie kanal. z PYC-U rir hrdiovych odpadné D 75x1,8 18,000 m 6,11 109,98
2 Polrubie kanal, z PVC-U rdr hrdlovych zvodné D 110x2,2 45,000 m 3,07 408,15
3 Potrubie kanal. z PVC-U ror hdlovych zvodne D 110x2,2 15,000 m 9,07 136,05
4 Poirubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 140x2,8 25,000 m 13,61 340,25
5 Potrubie kanal. z PVC rdr pripojovacie D 40x1.8 8,000 m 2,61 20,88
6 Potrubie kanal. 2 PVC ror pripojovacie D 50x1.8 4,000 m 2,87 11,48
7 Potrubie kanal, z PVC rr pripojovacie D 63x1.8 4,000 m 537 21,48
8 Podlavy vpust DN 150 1,000 kus 3214 32,14
Vnitorny vedovod 2642,10
9 Pottubie vod. z otel. nirok zavil. pozink. 11353 BN 50 30,000 m 21,03 630,90
0 Potrubie vodov, z nirok PE DN 25 72,000 m . 67032
1 Ochrana polrubfa izolaciou Mirefon DN 25 72,000 m 1,29 92,88
12 HYDRANTOVY SYSTEM S TVAROVO STALOU HADICOL (HADICOVY NAVLIAK) 25/30,8 30 m DLHOU HADICOU, DN 25 4,000 kus 312,00 124800
Zdravotechnicka In§talacia celkom 3172251
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Stavba: Ceniralny energeticky zdroj TrebiSov Mieslo: Trebidov
Objekl: 80 06 Teploved Spracoval:
Casl: Potrubna &ast . Dfia; Zmluva &
Odberatel: TrebiSovsks energetickd, s.r.o. Palni 248074, 075 01 TrebiSov 150: 44498578 DIC: 2022716157
Dodavatel: - o oit:
Projektant: B Temol s.r; Budulovska 29, 045 01 Mofdava nad Bodvou o o I'C-O:—31732783 T DI¢: 2020495863
1 M30OP 4 047,00 1 M2UP 4047,00€ 0,00 €
- 1 M22P ) ) B o 4047,00 1M a S 4 04;00 € o o 0,00 €
A |ZRN kondirukeie a prace material spolu ZRN B IN - individuaine naklady C NUS - naklady umiesinenia stavby
1 1 HSV: 0,00 0.00 000ff 6 | Prace naddas § 000t 11 | Zariadenie slaveniska 0,00% 0,00
B d—ng:ﬁﬁ T 0,00 - 0,00 o 000 7 | Murirske vypomoce N T _Eo_ 12 | Prevadzion vplyvy - 0.00% S 0.00
3 MCﬁEiﬁ o H(;DO - #Oka)_ - 0,0 ; Bez pevnej pagtahy » h 0.00) 13 gi';i—e_né_ po-;rr;enky - ;]00—9—:—_ o i _0.?
—4‘7?(3:7% R E.a—gékﬁh— E)EO B 000y 9 S 0004 14 T _—_E},_OO% T E
5 | Sifet: 0,00 0,00[ 337261 10 Sudet riadkov 6 a2 3. 9,00l 15 Stcel riadkov 11 aZ 14: 0.00
projekiant, rozpodiar, cenas dodavalel. zhotovitel o ON - ostatné naklady
datum: podpis: 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpodle .00
_pea\a S . B o datum: 17 | InZinierska éinnosl'_ o b 0,00
T ' ' o (pomormee | o
poyis: 19 |Kompetzamacmost L o0
;é-i;t'k_a:—A S ——26 EL’J_Cel.r-i;dk;v.w az 19:[ 0,00
odberatel, obsteravalel £ Celkave naklady
datum: podpis: 24 Sugel fiadkoy 5, 10, 15 a 20: 337261
petiatka: 7 - N ) 22 DPEZO;;Z e 674,52
23 |DPH 0%z A*M’-O,_DO— T 6,00
24 Sittet riadkov 21 a3 23: 4 047,13
F | Odpocet - pripodet 0
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Vykaz vymer

Cdberatef: Trebisovska energeticks, s.r.o.
Projeklant: Temol s.r.0.
Oodavatel:
Stavba: Cenfrainy energeticky zdroj Trebisov
Objekt: SO 06 Teplovod
Casl: Potrubna cast’
Por. Kod Popis poiozky, stavebného diely, remesla,
Lislo | polozky vykaz-vymer
Zemné prace
1 Vykop ryhy Sieky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3
2 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiel, ryh, zarezov alebe okolo objekiov nad 106 do 1000 m3
3 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hernin 1 aZ 4 bez piehodenia sypaniny
4 Lozko pog polrubie, sfoky a drobné objekly, v otvorenom vykope z piesku a Strkapiesku do 63 mm
5 Rozvinutie a ulozenie vystraznej folie z PVC do ryhy, itka 33cm
[ Vysirazna folia cervena
Potubny rozvod z predizolovanych rar
7 Rura priama DN250, 12 m
8 Oblitk navarovaci DN250 90°
9 Zmr&fovacia koncovka DN250
10 Prechod stanou pr.450mm
11 Montaz vonkajsich potrubnych rozvadov

Potrubna ¢ast’ celkom



Spracoval:

Dalum:
MnoZsivo Merna Jednotkova Spalu
vymera jednotka cena v EUR bez DPH
467,24
31,200 m3 6.24 194,69
15,600 m3 295 46,02
13,000 m3 13,07 169,91
1,800 m3 26,63 4793
10,100 m 037 3,74
10,100 m 0,49 4495
2805,37
2,000 ks 804,50 1609,00
2,000 ks 218,00 436,00
2,000 ks 37,20 74.40
2,000 ks 21,16 42,32
1,000 kpl 743,65 743,65
337281
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Stavba:

Centralny energeticky 2dro} TrebiSov

Miesto: TrebiSov

Cbjeld. PS 01 Kotolfa na biomasu 7 N Spracovat:
Cast: CPS 01.1 Kotolia na hiomasu Dia: Zmiuva .
Odberate’: Trebi§ovska energeticka, s.r.o. Pofna 248074, 075 01 Trebisov 160: 44498578 DIC: 2022716157
Dodavater: 1G0: DIC:
Projektant: Temol s.1r.0, Budulovska 29, 045 01 Moldava nad Bodvou B (CQ: 31732763 OIC: 2020496863
1 M3 0P 2725583,00 1 M2 UP 2725593,00€ 0,00 €
1 M22ZP i o 2725593,00 1M o 272559300 € - 0.00
A [ZRN konéirukeie a prace material spolu ZRN 8 IN - individudine naklady c NUS - naklady urmiestnenia stavby
1 @V: 0,00 0,00 000k 6 | Prace nadfas 000|1 11 | Zariadenie slaveniska 000% 0,00
2 | PSV. 1 0,00 T 0,00 e U.Uf.ﬁ 7 | Murarske vy-p_(;i-mce T % 12 | Prevadzkoveé vplyvy o 0oo%| 0,00
M‘S(E: T 0,00 ) 0,00 o ﬁ} MB‘ | Bez pevnej po&iah‘yﬁu' o o 0,00 13 St'aiené ;:y;drnienky 0,00% B 0,00
4 |iné: — 0,00 0,00 B 000 9 o a 0,008 14 B 0,00% ) 0,00
5 | Sotet: 0,00 E@L 2271 327,08 10 Siiel fiadkov § a2 9: 0,064 15 Stcet riadkav 11 a2 14: 000
projekiant, rozpoétar, cenar dodéavatel, zhotovitel D ON - ostatné naklady
gatum: podpis: J 16 | Ostatng naklady uvedené v rozpolte 0,00
pediatka: o o datum: V17 InZinierska _é;nnosi' ) 0,00
T s [opoepse | 000]
padpis: 19 | Kompletizaéna Sinnost o - _E]O_
pedialka: B o 20 o ) Sacet ria&iﬁ at19: 0,00
odberatef, obstardvatel E Cetkové naklady
dalum: pedpis: 21 Sucet riadkov 5, 10, 152 20: 2271327,08
peliatka: O ? OPH 20% z: 221132108 454 265 42
23 |DPH 0% z o 0,00 - 0,00
24 Siidet riadkov 29 a2 23: 2725 582,50
F | Odpotet - pripotet 0
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Vykaz vymer

QOdberatel: Trebisovskd energeticks, s.r.0.
Projektant: Temel s.r.0.
Dodavatel:
Slavba: Centralny energeticky zdroj Trebifov
Obijekt: PS 01 Kotolfia na biomasu
Cast: €PS 6.1 Kotoliia na biomasu
Por. Kod Popis polozky, stavetingho dielu, remasta,

Cislo{  polozky

vykaz-vymer

a8 ow N -

0L o ~N o>

"
12
13
14

18
17

Ostatné konstrukeie a prace-bliranie

MontaZ leSenia faz.radov.s podlzhami z dosiek, irky 2,00-2,50 m, pri zaf plochy 3kPa, vysky do 10m
Priplatok za prvy a kaZdy dal8i zalaly mesiac pouZitia ledenia vy§ky do 10 m

Priplatok za prvy a kazdy dalgi ly2den pouZitia ledenia vysky do 10 m

Presun hmol samostatne budovaného lesenia4/ bez ohfadu na vysku

{zolacie tepelné

Monta? trubic, hr.38-50,vnit.priemer 102-130

Montéz trubig, hr.38-50,vnlit.priemer 140-165

{zo'acia patrubia hr.40 mm prismer 110

lzol4cia polrubia hr.40 mm priemer 159 mm

fzolacia potrubia ht 50 mm prismer 219 mm

lzofacia potrubia hr.60 mm priemer 274 mm

Montaz izolacie hr.38-50 mm na (varovky

Doska izolacnd hr.d0 mm

Doska izolacna hr.80 mm

izolacia lepelnd - oplech. nalievacich otvoroy vratane zakrylia hlinikovym plechom potrubia
lzod. tepel.- oplech. nalievacich ofvorov vratane zakrylia ohybov, prirub, armatir hlinik. plechom

Ustredné kitrenie, kotolne
Kotol na biomasu - drevna hmota, vykon 4MW:; PN6; 80/70°C
Vymennik kotla spalinyivoda



Spracoval:

Datum;
MnoZstvo Mema Jednotkova Spolu
vymera jednotka cena v EUR bez DPH
991,81
120,000 me 341 421,20
120,000 m2 1.21 145,20
120,000 m2 039 48,80
4970 t 76,18 378,61
10 314,04
112.000 m 361 404,32
52,000 m 4,08 212,68
112.000 m 4,18 468,16
52,000 m 6,13 318,76
238,000 m 867 207213
6000 m 11,56 69,36
133,000 ks 1,63 216,79
124,500 m2 6.37 793,07
399,000 m2 732 292068
408,000 m2 515 2101,20
115,500 m2 6,38 736,89
2039720,00
1,000 SU8 287 000,06 287 000,00
1,000 SUB 246 750,00 248 750,00

41/60




Slavba:

Centralny energeticky zdroj TrebiSov

Objekt: PS 01 Kotoliha na biomasu
Casl: (PS5 01.1 Kotolia na biomasu
Por, Kod Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
gislo }  polozky vykaz-vymer
18 Hydraulicky systém dopravy paliva
19 Elekiroin3talacia a MaR kotla
20 Mutticykidn
21 Dymovod
22 Kontajnery popola
23 Montaz kotia
24 Uvedenie do prevadzky a skii§obna prevadzka
25 Kotol na biomasu - slama, vyker 4MW; PNE; 90/70°C
28 Vymennik kotla spalinyivoda
27 Hyaraulicky sysiém dopravy paliva
28 Elekdroinslalécia a MaR kolla
29 Technologia islenia spalin
30 Dymoved
31 Kontajnery popola
32 Montaz kolla
33 Uvedenie do prevadzky a skiSobng prevadzka
34 Aulorizované meranie emisii
35 Nerezovy komin dvojpiastovy, priemer 1050/1150; abs.dizka 19 m (kompletné dodavka)
36 Dymovody dvojplastove nerezove; priemer 30071000 [priame iseky +obliky) {(kompletna dodavka)
37 Qcelova konstrukcia komina vratane zakladovej pétky a montaze
Ustredné kirente, strojovne
38 Rozdelovat a zberat, teleso rozdelovaca a zberada akost normy 11 353.0 DN 400 {350)
39 Rozdelovat a zberat, priplatok k cene za kazdych dal§ich i zagatych 0,5 m dfzky telesa DN 400 {350)
40 Rozdefovat a zberac, nirkové hrdio rozdelovata a zberata bez priruby akost nor. 11 353.0 DN do 25
41 Rozdeloval a zberat, rirkove hrdlo rozdelovata a zberaca bez priruby akost nor. 11 353.0 DN do 40
42 Rozdefovat a zberat, riirkové hrdio rozdefovaca a zberaca bez priruby akost nor, 11 353.0 DN do 85
43 Rozdefova a zberat, rirkové hrdle rozdelovata a zberata bez priruby akest aormy 11 353.0 DN do 100
44 Rozdelovat a zbera, rirkove hrdlo rozdelovata a zberata bez priruby akest normy 11 353.0 DN 200
45 Rozdefovat a zberat, rirkove hidlo rozdefovata a zberata bez priryby akost normy 11 353.0 DN 250



MnazZstvo Merna Jednotkova Spotu
vymera jednolka cena v EUR bez DPH

1,000 SuB 95 000,00 95 000,00
1,000 SUB 71 850,00 71850,00
1,600 ks 177 000,00 177 000,00
1,000 SuB $2000,00 12 000,00
2,000 ks $800,00 18 600,00
1,000 suB 45 000,00 45 000,00
1,000 SUB 8600,00 8 500,00
1,000 SuUB 285 000,00 295 000,00
1,000 suUB 246 750,00 246 750,00
1,000 SUB 120 600,00 120 000,00
1,000 SUB 71850,00 71 850,00
1,000 ks 173 000,00 173000,00
1,000 SuB 15500,00 15 500,00
2,000 ks 9800,00 19 600,00
1,000 suB 45000,80 45 000,00
1,000 sSuB 8 500,00 8 500,00
2,000 SuB 1230,00 2460,00
2,000 SuB 25 550,00 51 100,00
1,000 suB 10 260,00 10 260,00
1,000 5uB 18 000,00 18 000,00
60 528,51

6,000 ks 263,00 1578,00
36,000 ks 66,96 2410,56
4,000 ks 579 23,16
1,000 ks 7,04 7.04
3,000 ks 11,46 3438
2,000 ks 0,73 41,48
14,000 s 57,14 799,95
4,000 Xs 86,75 347,00
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Stavba:

Centralny energeticky zdroj Trebiov

Objekt: PS 01 Kotolfia na biomasu
Cast: ¢PS 01.1 Kotoliia na biomasu

Por, Kod Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, ‘
tislod  polozky vykaz-vjmer

46 Monlaz orientaéného §titka

47 Prisludenstvo zasobnik TUV 200L stacionarny

48 Montéz ohrievaa vody zasobnikového slojatého kombinavaného do 2001

49 Expanzna nadoba s membranoy, tlak 6 barov, plastovy poviak, objem 30001

50 Hydraulicky vyrovnavat tliaku {anuloid): DNBGO; DN4D

51 MonlaZ hydraulického vyrovnavaca tlaku; DN60O

52 ¢1-obehove Cerpadio; DN150; PN16; 120°C; 205 m3; 13,3 mvs

53 £2,63-obehove erpadle; DN150; PN16; 120°C; 172 m3; 10,3 mvs

54 &4-obehove Cerpadio s ext. fr. menicom; DN20G; 120 °C; 100-133 m3fm; 524 mvs

55 £5.67-obehove Eerpadlo int.ir. menitom; DN25; 95°C; 1,5 m3/h; 2,5 mvs

56 ¢6-obehoveé erpadlo s ext. fr. menitom; DN5D; PN16; 120°C; 19m3/

57 &11-katove erpadla; 300W

58 Monlaz derpadia (do potrubia) obehového Spirdlového DN 25

59 Montaz Gerpadia {do polrubia) obehového Spirdlového DN 50

60 Moniaz terpadla (do potnibia) obehového &piralového DN 150

61 MonlaZ erpadfa (do polrubiaj chehového Spirdlovéhs ON 200

Ustredné kirenie, rozvodné potrubie

62 Polrubie z rutok zavitovych ocefovych bezsvovych beznych strednotlakovych DN 15

63 Potruble z rirok zavitovych ocelovyeh bezdvovych beZnych strednoliakovych DN 20

64 Polrubie z rirok zavitovyeh ocelovych bez8vavych beznych sirednatlakovych DN 25

85 Potrubie z rurok zavilovych acefovych bezsvovych beznych strednotlakovych DN 40

66 Potrubie z rirok zavitavych ocelovych bez§vovych beznych strednotiakovych DN 50

67 Poirubie z rurok hladkych bezivovych nizkollakovych priemer 76/3, 2

68 Potrubie z rirok hladkych bezsvovych nizkotiakovych priemer 1084, 0

69 Potiubie z rirok hladiych bezdvovych nizkotlakovych priemer 1594, §

70 Potrubie z rirok hladkych bez3vovych nizkotlakovych priemer 21915, 3

71 Polrubie z rirok hladkych nizkotiakovych priemer 273/7, 0

72 Potrubie z rirok hladkych nizkotlakavych priemer 324/8, &

73 Potrubie z rirok hagkych nizkollakovych priemer 377/, 0



Mnozstvo Mema Jednatkova Spaly

vymera jednotks cena v EUR bez DPH
42,000 SUB 238 99,96
1,000 ks 933,00 933,00
1,000 SuB 141,50 141,50
1,000 SUB 1189,74 1189,74
1,000 sSuB 999,60 999,80
1,000 SuB 174,99 174,99
2,000 ks 6231,30 12 462,60
4,000 ks 4 915,60 19 662,40
2,000 ks 7046,30 14 092,60
2,000 ks 493,62 999,24
2,000 ks 1703,20 3406,40
3.000 ks 278,47 835,41
5,000 SuB 531 26,55
2000 SuB 10,27 20,54
6,000 SUB 2415 144,90
2,000 suB 48,66 97,32
39 786,60
185,000 m 6,35 117475
28,006 m .77 217,56
42,008 m 10,91 458,22
58,000 m 14,85 861,30
2,000 m 1957 39,14
28,000 m 17,74 514,46
36,000 m 35,51 1278,36
52,000 m 3818 985,36
239,000 m 85,88 20764,32
6,000 m 126,51 759,06
32,000 m 161,26 5160,32
26,000 m 247,81 5403,06
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Stavba:

Centrdiny energeticky zdroj Trebisov

Objekt: PS 81 Kototha na biomasut
Cast: CPS 011 Ketolfia na blomasu
Por, Kod Popis polozky, stavebného diely, remesla,
gislo| poloZky wykaz-vymer
74 Odvzdusfiovacia nadoba, zberag vzduchu ON 13 2871 slojaty PN 2,5 obsahu DN 65 0,63 dm3
75 Tlakova ski$ka polrubla z ccelovych rirok zavitovych
76 Tlakova skiska polrubia z ocelovich rirok do priem. 89/5
77 Tlakova skudka potrubia z ocelovych rirok nad 89/5 do priem. 13315, 0
78 Tlakova skiska potrubia z ocelawych riirok nad 133/5 do priem, 159/6, 3
79 Tlakova skiska potrubia z ocelovych rurok nad 159/8, 3 do priem. 219/6,3
80 Tiakové skika pofrubia z ocelovych rirok nad 245/6 do priem. 273/7, 0
81 Tlakova skiska polrubia z ocelovych rarok nad 273/7, 0 do priem. 324/8.0
82 Tlakova ski$ka potrubia z ocefovych rarok nad 324/8, 0 do prigm, 377/9,0
Ustredné kirenie, armatiry.
83 Trojcestny ventit s pohanom; DN150; PN16; Kvs=360 m3/
84 Trojcestny venlil s pohonom; DN200; PN18; Kvs=500 m3/h
85 Trojcesiny zmigdavat s pchonom; DN25; PN10; Kvs=6,3
86 Trojcesiny zmieSavat s pohonom: DN5D; PN10; Kvs=44
87 MeraZ tepla s ultrazvukovym prigtokomerom; qp=250m3/M; DN150/PN25
88 Merat tepla s ultrazvukovym prietokomerom; qp=600m3/; DN250/PH25
89 Merag tepla s ultrazvukovym pretokomerom; qp=2,5m3/Mm; DN25
%0 Merat lepia s ultrazvukovym prietokomerom; qp=10m3/h; DN4D
91 Vadomer MN DN4Q; PN16; qn=10 m3h
82 MontaZ armatary prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 DN 40
93 Montaz armatiry prirubovej s dvomi prirsbami PN 1, 6 DN 65
94 Mantaz armatury prirubove] s dvomi prirubami PN 1, 6 DN 100
95 Moniaz armatdry prirubove] s dvomi prirubami PN 1, 5 DN 150
96 Montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 DN 200
97 Montaz armatry pricubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 DN 250
98 Montaz armallry prirubovej s dvomi prirubami PN 2, 5, PN 4,0 DN 15¢
98 Montaz asmatry prirubovej s dvomi prirubami PN 2, 5, PN 4,0 DN 250
100 Monta? ammatiry prirubovej s tromi prirubami PN 1, 6 DN 65
101 Moniaz armaliry prirubovej s tromi prirubami PN 1, 6 DN 150



Mnozstvo Merna Jednolkova Spaly

vymera jednotka cena v EUR bez OPH
18,000 ks 35,93 646,74
313,000 m 0,28 90,77
29,000 m 0,37 10,73
36,000 m 0,76 27,36
52,000 m 0,89 46,28
203,000 m 1,31 26593
6,000 m 158 9,48
22,000 m 1,61 3542
18,000 m 24 3798
69 769,97
2,000 ks 3541,00 708200
2,000 ks 542100 10 842,00
2,000 ks 137,20 274 40
1,000 ks 233,50 233.50
2,000 ks 4 315,60 8631,20
1,000 ks 7962,50 7962,50
1,600 ks 573,65 57365
1,000 ks 1187,24 1187,24
2,000 XS 117,91 235,82
2,000 SUB 29,18 58,36
5,000 SUB 40,63 203,45
2,000 SuB 68,07 136,14
12,000 sSuB 109,96 1319,52
16,000 SuB 160,82 257312
6,000 SUB 308,19 184914
3,000 SuB 164,38 493,14
1,000 suB 649,61 649,61
1,000 suB 61,98 61,98
3,000 SUB 154,32 462,96
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Stavba: Centralny energeticky zdroj Trebisov

Objekl: PS 01 Kotolfia na biomasu
Cast: CPS 01,1 Kotolfia na hiomasu
Por. Kod Popis polozky, slavebného dielu, remesla,
Gislo}  polozky vykaz-vymer
102 Montaz armatiiry prirubovej s fromi prirubami PN 4, 6 DN 200
103 Montaz zavilovej armatiny s 2 zavitmi do G 1/2
104 Mantaz zavitovej armalory s 2 zavitmi G 34
105 Montéaz zavilovej armatiry s 2 zavilmi G 1
106 Montaz zavitovej armaliy s 2 zavitmi G 6/4
107 Montaz zavitove] armatiry s 3 zvitmi G 1
108 Montaz zavitovej ammaliry s 3 zavitmi G 2
109 Monta teplomeru technického TR- prismer 100 mm dizka 50 mm
110 Teplomer axialny - zagné napojenie 100150 mm
111 Monta teplomeru techaického axizineho priemer 100 mm dizka 100 mm
112 Teplomer axialny - 2adné napojenie D100A.100 mm
113 Tlakomer kruhovy 0-1 MPa priem. 160
114 Ventil poistny narozny P 16-217-616 1, PN 16, D 85mm
115 Gulovy koh(t zavitovy, DN 15 - 1/2°
116 Gulovy kohut 2&vilovy; DN 20 - 3/4°
117 Gulovy kohut zavilovy, DN 25 - 1
118 Gulovy kohit zavitovy; DN 40 - 6/47
119 Viypustaci kohit zavilovy; DN 15 -1/2°
320 Vyplslaci kohut 2avitavy; DN 25 - 1
121 Gulavy kohtf privarovach; DN 65; PN25
122 Automaticky odvzduSiovaci venlil, 1/2*
123 Sriibenie priame; DN 20- 3/4; MF
124 Sribenie priame; DN 25- 1%; MF
125 Sribenie priame; DN 40- 614" MF
126 Sribenie priame; DN 50- 2*; MIF
127 Gulovy kohit prirubovy; DN 85; PN 16
128 Gulovy kohuit prirubovy; DN 160; PN 16
129 Gulovy kohul prirubovy; DN 150; PN 16
130 Gulovy kehit prirubovy; DN 200; PN 16

131 Gulovy kohut prirubovy; DN 250; PN 16



Mnozstva Meméa Jednotkova Spolu
vymera jednolka cena v EUR bez DPH
2,000 SUB 259,87 518,74
58,000 ks 1,98 114,84
2,000 ks 213 4,2%
5,000 ks 301 15,05
7,000 ks 461 32,21
2,000 ks 397 7.94
1,000 ks 6,54 6,54
6,000 ks 1249 74,94
6,000 ks 13,83 82,98
16,000 ks 13,08 208,95
16,000 ks 14,93 238,88
16.000 ks 20,54 328,64
1,000 ks 583,21 583,21
26,000 ks 5,95 154,70
2,000 ks 10,80 21,60
4,000 ks 14,7 58,84
7,000 ks 26,14 182,98
32,000 ks 575 184,00
1,000 ks 13,08 13,09
6,000 ks 163,25 979,50
18,006 ks 12,84 231,12
4,000 ks 17,20 68.80
8,000 ks 20,61 12366
6,000 ks 3313 198,78
2,000 ks 42,67 85,34
4,000 ks 129,65 518,60
2,000 ks 165,17 330,34
12,000 ks 313,28 3758,76
16,000 ks 504,39 8070,24
5,000 3 836,94 4 184,70
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Stavba:

Centralny energeticky zdroj Trebisov

Objekt: PS 01 Kotolna na blomasu
Cast: €PS 01.1 Kotoliia na biomasu
Por. Kod Popis poloZky, stavebného dielu, remesla,
Cislo}  polozky vykaz-vymer
132 Spétna kiapka zavilova, DN 40 -6/4"
133 Spélna Klapia medziprirupova DN 150; PN 16
134 Spétna kiapka meoziprirubova DN 250; PN 16
135 Fiter zavitovy; DN 20 - 34"
136 Filter zavitovy, DN 25- 17
137 Filter zavitovy; DN 40 - 6/4"
138 Filter prirubovy DM 65; PN 16
138 Fitter prirubovy DN 200; PN 16
140 Filter prirubovy DN 250, PH 15
MontéZe potrubia
141 Montaz rirovych dielov privarovacich, Ir. 11-13do 1 kgD x131.8x 2.9
142 MontaZ rirovych dielov privarovacich, tr. 11-13do 1 kgD x138x 29
143 Montaz surovych dielov privaravacich, ir, 13-13do 1kgDx 144 x 2.9
144 Monlaz rorovych dielav privaravacich, tr. 11-13do 1kg Dxt 76 x 3.2
145 Montaz rirovych dielov privarovacich, ir. 11-13do 3 kg D x 160.3x 2.8
146 Montaz rirovych diglov privaravacich, Ir. 11-t3do 10kg D x189x 3.6
147 MontaZ rarovych dielov privarovacich, ir. 11-13do 10 kgD xt 108 x 4
148 MontaZ rirovych dielov privarovacich, tr. 11-13d0 10 kg Ox 1133x4.5
149 Mantaz rirovych dielov privarovacich, ir. 11-13 do 10kg Dx1159x 4.5
150 Manla2 rorovych dielov privaravacich, tr. 11-13do 10kg Dx1219x 6.3
159 Moniaz nirovych dilov privarovacich, tr. $1-13do 10kg Dx 1 273 x 7
152 Monta? riarovych dielov privarovacich, ir. 11-13do 50 kg Dx t 324 x 8
153 MontaZ rorovych dielov privarovacich, Ir. 11-13do 50 kg Dx 1377 x 8
154 Ohyb rirovy hladky 90 stupfiov r=1,5 ON; DN 25 - 33,7mm
155 Ohyb risrovy hladky 90 stupfiov r=1,5 DN; DN 32 - 42,4mm
156 Ohyb rarovy hiadky 90 stupftov 7=1,5 DN; DN 40 - 5tmm
157 Chyb rirovy hladky 90 stupiiov r=1,5 DN; DN 65
158 Chyb rirovy hladky 90 stupfiov r=1,5 DN; DN 100
159 Ohyb rorovy hladky 9C stupfiov r=1.5 DN; DN 150



MnoZstvo Mema Jednotkava Spolu
vymera jednatka cena v EUR bez DPH

3,000 ks 24,98 74,94
6,000 ks 174,61 1 047,66
2,000 ks 284,63 669,26
6,000 ks 12,80 76,80
1,000 ks 18,05 19.05
2,000 ks 24,15 48,30
1,000 ks 200,79 200,79
3,000 Ks 376,32 1128,9
1,000 ks 331,18 391,18
42 210,20

15,000 ks 5.01 75,15
2,000 ks 5,54 1108
14,060 ks 587 82,18
2,000 ks 7.77 15,54
6,000 ks 598 35,88
6,000 ks 745 42,90
14,000 ks 8,56 119,84
3,000 ks 10,96 98,64
68,000 ks 17,28 117504
16,000 ks 30,91 484,56
2,000 ks 3649 72,88
7000 ks 8931 625,17
6,000 ks 100,78 604,68
22,000 ks 3,18 69,96
2,000 ks 3,21 6,42
38,000 ks 3,26 123,88
18,000 ks 14,50 261,00
15,000 ks 17,16 257 40
33,000 ks 3341 1102,53
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Stavba:

Centrélny enecgeticky zdroj TrebiSov

Objekt: PS 01 Kotola na biomasu
Cast: €PS 01.1 Kotolita na biomasu
Por. Kod Popis polozky, stavebného diely, remesla,
gislo|  polozky vykaz-vymer
160 Priplatok za zhotovenie oblikov zvaranych dvoidielnych, tr. 14 -130xt219x 6.3
161 Priplatok za zholovenie oblikov zvaranych dvojdieinych, Ir. 11-13D xt 324 x B
162 Priplatok za zhotovenie obldkov zvaranych dvojdielnych, tr. 11-13Dx 1377 x 9
163 Dno ploché privarovacie; DN 65; PN 40
164 Ono plaché privarovacie; DN 350; PN 40
165 Rurové prechady priame privarovacie; DN4D/DN25 -48x33mm
166 Rirové prechedy priame privarovacie; DNAD/DN32 - 48x42mm
167 Rurové prechody priame privarovacie; DNGS/DNAC
168 Rurové prechody priame privarovacie; DNB5/DNS0
1638 Priplatok za zholovenie zvaranych prechodov na monlaZi podfa ON 38 6458 DN/DNT 2001150
170 Priplatok za zholovenie zvaranych prechodov na montazi podfa ON 38 6458 DN/DN1T 2501200
Al Monlaz prirubovych spojov do PN 16 DN 46
172 Montaz prirubovych spojov do PN 16 DN 85
173 MontaZz prirubovyeh spojov do PN 16 ON 100
174 MontaZ prirubovych spojov do PN 16 DN 150
175 Mantéz prirubovych spojov do PN 16 DN 200
176 MontaZ prirubovyeh spojov do PN 16 DN 250
177 Monlaz prirubovych spojov do PN 40 DN 150
178 Montaz prirubovych spojov do PN 40 DN 250
179 Priruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 40 mm
180 Priruba privarovacia s krekom PN 1,6 Mpa 11416 D 65 mm
181 Priruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 100 mm
182 Priruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 150 mm
183 Priruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 200 mm
184 Priruba privarovacia s kikom PN 1,6 Mpa 11416 0 250 mm
185 Priruba privarovacia § krkom PN 2,5 Mpa 11416 D 150 mm
186 Priruba privarovacia s krkom PN 2,5 Mpa 11416 D 250 mm
187 Dodavka doplikovych konslrukii na uchylenie rozvodov
188 QK. z profilového materialu {ploiny, schody, rebriky)
189 Kotviace pristudenstvo HILTE



MnoZstva Mema Jednotkova Spalu
vymera jednotka cena v EUR bez DPH

60,000 ks 44,38 2662,80
6,000 ks 72,64 435,84
6,000 ks 98,71 592,26
1,000 ks 21,38 21,38
1,000 ks 91,56 91,56
§,000 ks 11,58 57,90
2,000 ks 6,75 13,50
2300 ks 31,82 63,64
2,000 ks 43,20 86,40
9,000 ks 47,23 425,07
10,000 ks 43,58 435,80
4,000 suB 1,96 784
12,000 SuB 2,56 30,72
4,000 SUB 3,57 14,28
45,000 SUB 320 144,00
44,000 suB 694 308,36
24,000 SuB 7,93 190,32
6.000 SuB 541 32,46
2,000 SUB 843 16,86
4,000 ks 4,17 16,68
12,000 ks 7.28 87,36
4,000 ks 10,13 40,52
45,000 ks 2098 944,10
44,000 ks 40,37 177628
24,000 ks 7107 170568
6,000 ks 16 204,96
2,000 ks 220,49 440,98
1342,000 kg 1,42 1 905,64
7450,000 kg 313 23 318,50
0,435 t 1992,36 866,68
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Stavba:

Centralny energeticky zdroj Trebisov

Obiekt: PS 01 Kotolfa na bicmasy
Cas: €PS 01.1 Kotoliia na biomasu
Por, Kod Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
gislo] palozky vykaz-vymer
Dokondavacie prace - natery
190 Natery kov.slav.dopink konglr. syntetické farby Sedej na vzduchu schniice dvojnasobné - 70m
191 Natery kov.stav.dopink konitr. syntetické na vzduchy schnice zakiadny - 35um
182 Natery kov.polr.a armatlr synleti. na vzduchy schnice farby bielej armatur do DN 100 mm dvojnasobné
193 Natery kov.polr.a armatir synteticke farby biclej armatur do DN 100 mm dvojnas. 1x zakladny
194 Natery kov.polr.a armatur synteli. na vzduchu schnlce farby bielej armatir do DN 200 rum dvojnasobné
195 Nalery kov.potr.a armatir syntelicke farby bielej armatir de DN 200 mm dvojnas. 1x zaklagny
196 Natery kov.polr.a armatlr syniet. do DN 50 mm farby bielej dvojras. so zakladnym naterom
197 Natery kov.potr.a armatts synlefické potrubie do DN 50 mm farby bielej zakiadne
198 Natery kov.potr.a armatdr syntetické potrubie do DN 100 mm farby bielej zakladné
199 Natery kov.polr.a armatur synlefickeé potrubie do DN 150 mm farby bielej zakladné
200 Natery potrubia ON 200 a2 350 mm; systelické zakladné
201 Farba systeticka na lahke kavy S 2003
202 Riedidio do syntetickej farby S 2003

€PS 01.1 Kotolfia na biomasu celkom



Mnozsivo Merma Jednotkova Spotu

vymera jednotka cena v EUR bez DPH
800595
383,000 m2 4,98 1857,14
393,000 m2 4,09 1607,37
46,000 ks 231 106,26
46,000 ks 125 57,50
132,000 ks 3.18 419,76
132,000 ks 5,01 661,32
315,000 m 1,66 522,90
315.000 m 1,56 491,40
65,000 m 1,31 85.15
52,000 m 1,73 89,86
233,000 m2 3,14 731,62
145,000 kg 7,65 1109,25
88,000 kg 1,89 166,32
227132708
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Stavba: Centralny energeticky zdroj TrebiSov Mieslo: TrebiSov
Objekt: P$ 01 Ketolfia na biomasu Spracovat:
Cast: CPS 01.2 Mostovy Zeriav Diha: Zmluva €.
Odberater: Trebisovska energeticka, s.r.0. Polna 2480/, 075 01 Trebisov 1C0: 44498578 DIC: 2022716157
Dodavatel: IC0: Dic: o
Projektant: Temol 5.5.0. Budulovska 29,—645 01 Moldava nad Bodvou 1C0: 31732763 DIC: 2020496863
1 M3 0P 165 837,00 1 M2UP 165 837,00 € 0,00¢€
' M2zP 16583700, 1M 16583700 € o Ty
A | ZRN konStrukeie a prace material spolu ZRN B IN - Ingividuaine naklady c NUS - naklady umiestnenia stavby
1 |HSV: 0,00 0,00 000 6 | Prace nadfas 000f 11 | Zariadenie staveniska 0,00% 0,00
2 | PSV: I 0,00 o 0,00 - 000 7 | Muordrske vypomoce—v R 000 12 Prevéci-z;(é\;é ;)Iy;y S _H)O—"/T o 0,60
3 MCE:"f 1 0,00 0,00 8 | Bez pevnej podiahy o - 000] 13 |Stateré podmienky 0,00% o 0,00
4 |[iné&: S 0,60 0,00 9 ) 0.00Y 14 I 0.00% - 0,00
5 | Sicet: 0,00 0,00 I 10 Sucet riagkov 6 329 000§ t5 Stcet riadkav 11 a2 14: I 0,00
projektant, rozpo&tar, senar dodavatel, zholovilef D ON - ostatné naklady
dalum podpis: 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpadte l 0,00
Ea{k;: T o S datum: 17 | InZinierska éinnosl’d - I 0,00
S 8 | Projek(ové;;e— ) I 0.00
podpis: 19 | Kompletizaéna Einnost I 7;740,05
etk %  Sicel riadkov 16 22 15 000
odhberatel, obstaravatel E Celkové naklady
datum: podpis: 21 Stfel riadkov 5, 10, 15a 20 138 197,30
pediatka: o 22 |DPH 20%z: o 138 197,30 27 639,46
% oew oz 0,00 - 0,00
24 o Sicet riadkoy 21 aZ 23 165 836,76
F { Odpote! - pripocet 0
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Vykaz vymer

Odberatel: Trebisovska energetickd, s.1.0.
Projekiant: Temols.r.o.
Dodavatel:
Stavba: Centrainy energeticky zdroj TreblSov
Objekt; PS 01 Kotolha na biomasu
Cast: CPS 01.2 Mostovy Zeriav
Por. Koo Popis polozky, slavebného diglu, remesla, |
islo | polozky vykaz-vymer
1 Mostovy Zeriav vratane Cidiel, snimacov, riadiaceho systému a elektrohydraulického drapéku
2 MontaZ Zenavu
3 Zeriavova draha vratane montaZe
4 Instetacia a o¥venie automatického riadiaceho systemy
5 Individuaine a komplexné ski3ky

£P3 01,2 Mostovy Zeriav celkom



Spracoval:

Datum:
Mnozslvo Mema Jednotkova Spotu
vymesa jednolka cena v EUR bez DPH

1,000 ks 105 750,00 105 750,00
1,000 sub 7698,00 7698,00
1,000 sub 15 358,00 15 358,00
1,000 sub 7115,00 711500
1,000 sub 2276,30 2276,30

138 197,30
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Stavba: Centralny energeticky zdroj TrebiSov Miesto: Trebidov
Objekt: P$ 01 Kotolfia na biomasu Spracoval:
Cast: €PS 01.3 Vzduchatechnika Diia: Zmlwva 6.
Odberater: TrebiSovska energelicka, s.r.o, Polna 24804, 075 01 TrebiSov tCO: 44498578 DIC: 2022716157
Dodavater: 1o DIC:
Projektant: Temol s.1.0. Budulovska 29, 04501 Moldava nad Bodvou IGO: 31732763 B DIC: 20204968?3‘
1 M30P 2409100 1 M2UP 2409100 € 0.00€
1 M2ZP 24.091,00 M o 2_4 09_1—&“—“ o B 0,00 €|
A | ZRN konétrikcie 3 prace malerial spolu ZRN B iN - Individualne naklady c NUS - naklady umiestnenia stavby
1 | HSV: 0,00 0.00 000t 6 | Price nadias 000 11 | Zatiadenie staveniska 0.00% 0,00
—2 PSv: 0.00 o o 0.00 0,004 7 | Murarske vypomoce' 0.00f] 12 |Prevadzkove vplyv; - 0,00% 6,00
3 MaE— o o 0.00 o W_ T 0,00 B | Bez pevnejpodiahy 7 0,00 13 | Stazene podm;n;c; - 0,00% h 0,00
4 i-n;tw ' 0,00 - EO_U— - Q.00 9 R 000) 14 o h 0.00% 0,00
5 | Suget 0,00 U,UOI 20 075,84 » 10 Sidet riadkov 6 82 &: COCE 15 Sicet riadkov 11 a2 14: 0,00
prajeldant, rozpotlar, cenar dadavatel, zhotovitel D ON - ostatné naklady
datum: podpis: 16 | Gslatné naklady uvedené v rozpote 0,00
pediatka: - o N datum: 17 | InZinierska Cinnost - - . 0,00
S 8 Poedovépze | o
podpis: _19_ L‘Kﬁm_méiizaéné éinno; - o _OR
pediatka: E_} o Sotel riadkov 16 a2 19; 0,00
odberatel, obstaravatel E Celkové naklady
datum: podpis: 21 Sucet riadkov 5, 10, 15 3 20: 20075,84
peCiatka: o - 22 {DPH 20%z: 20075,64 - 401517
23 |DPH 0%z a 0,00 0,00
24 Sidet riagkov 21 aZ 23: 24 093,01
F | Odpodel - pripocel 0
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Vykaz vymer

Odberatef: Trebi§ovska energeticka, 5.1.0.
Projekfant: Temol s.r.0,
Dodavalel:
Stavba: Centralny energeticky zdroj Trebisov
Objekt: PS 01 Kotolfia na biomasu
Cast: ¢P5 01.3 Vzduchotechnika

Potr. Kobd

tislo{ polozky

Popis polozky, stavebného dielu, remesla,

vyKaz-vymer

oW N =

Vetranie kotolne

Axidlny venlilator HCFT /6 - 630 H alebo ekvivaleniny

Prefidazdova 2allizia PRG 630 W, s ramom de sleny afebo ekvivalentny
Regulatna klapka (Mandik) alebo skvivalentny

Ram do steny 800 x 1000

Labyrinlova Zalizia so sitom 900 x 1050

Vetranie podkotlia
Radialny venlilator VORTICENT C 20 /2 M alebo ekvivatentny

SPIRQ polrubie do priemery 200

Vetranie priruéného skladu slamy
Labyrintova Zalizia so silom 900 x 1050
Samotahova hlavica SH - 1- 800

Rira 800 /1000

Vetranie pritcutného skladu slamy

Axialny ventitator V = 3200 m3M, D pe = 100 Pa, P = 0,25 kW, U = 3x 400 V, 50 Hz
Protidazdova Zalizia PRG 630 W, s ramom do steny

Labyrinlova 2aliizia so sitom 750 x 450

Kruhova strieSka 800 - 1

Rara 800 / 1000



Spracoval:

Datum:
Mnaistvo Mema Jednotkova Spolu
vymera jednotka cena v EUR bez DPR
6 856,48
6,000 ks 631,50 3789,00
6.000 ks 139,60 119760
2,000 ks 175,30 350,60
2,000 ks 59,80 119.60
8,000 ks 174 96 139968
122223
1,000 ks 374,13 37413
30,000 bm 28,27 848,10
1621,04
4,000 ks 174,96 699,84
2,000 ks 425,61 851,22
1,000 ks 69,98 63,98
739,10
1,000 ks 389,76 389,76
1,000 ks 89,19 89.19
1,000 ks 111,56 111,56
1,000 ks 78,61 7861
1,000 ks 69,98 69,98
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Stavba:

Centralny energeticky zdroj Trebisov

Objekt: PS 01 Kotolia na biomasu
Casl: CP5 01.3 Vzduchotechnika
Por. Kod Popis polozky, stavebného diely, remesla, |
Cislo|  polozky vykaz-vymer
Zariadenie €.5 - Vetranie socidlnych zariadeni
16 Vetracia jednotka vratane regulatora, MaR a regulanych prvkov, privod=510 m3f,
17 Protidazdova zalizia 315 x 315
18 Vyustka 600 x 100
19 Potrubie 200 FLEX
20 SPIRO potrubie do priemeru 200
Zariadenie ¢.6 - Temperovanlee kololne
21 Teplovzdu$na vykurovacia jednotka Q = 36,3kW, 2800m3/, P=240W, 230V/50Hz, 6A
Zariadenie €.7 - Vetranie trafostanice
22 Radialny venlilator kovovy 150m3M, P=75W, U=230V/50Hz, 1=0,3 A
23 Labyrintova Zaliizia so sitom 450 x 450
24 Profidazdova zaluzia PRG - 160 W s ramom do steny
Zariadenie £.8 - Vetranle rozvodne VN a NN
25 Radialny ventitator kovovy 300m3/h, P=70W, U=230V/50Hz, I=0,3 A
2% Eleklricky ohrievat s reg. vykonu
27 Profidadova 2aiuzia PRG - 160 W s 1émom do steny
28 Labyrintova Zaliizia so sitom 450 x 450
29 Pretlakova kiapka 400 x 400
30 Potrubie SPIRO 200
Zariadenie ¢.9 - Drabny dopinkovy a pomocny materlal
3 TyCovy malerial na vyhotovanie zavesov a konzol L 160 x 100 x 10
32 TyZovy material na vyholovenie zavesov a konzol L 40 x 25% 3
33 Spojovaci, tesniaci, zavesny material a kolviaci mat.
KL Komplexné skuSky



Mnodstvo Mema Jednolkova Spolu

vymera jednotka cena v EUR bez DPH
5081,19
1,000 kpt 3699,34 3659.34
4,000 ks 43,31 197,24
9,000 ks 2919 262,71
10,000 bm 11,38 113,80
30,000 hm 28,27 848,10
282060
$,000 ks 564,12 282080
474,82
2,000 ks 109,25 218,50
2,000 ks 78,28 156,56
2,000 ks 43,88 89,76
1032,04
1,000 ks 128,38 129,38
1,000 ks 311,23 311,23
1,000 ks 43,88 49,88
1,000 ks 7829 78,29
1,000 ks 3821 3921
15,000 bm 2827 424,05
228,34
6,000 bm 21 16,26
12,000 bm 272 32,64
4,000 kg 736 29,44
1,000 sib 15¢.00 150,00
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Stavba: Centréiny energeticky zdroj TrebiSov

Objekt: PS5 01 Kotalfa na blomasu

Cast: CPS 01.3 Vzduchotechnika
Por. Kod Popis palozky, slavebngho dielu, remesla, |
gislo]  polozky vykaz-vymer

¢PS 01.3 Vzduchotechnika celkom



MnoZstva Mema Jednotkova Spoly
vymera jednotka cena v EUR bez DPH
2007584
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Stavba: Centrélny energeticky zdroj Trebisov Migsto: Trebiov

Objekt: PS5 01 Kotolha na biomasy Spracovat:
Casl: {PS 01.4 Silnoprad a SR Diia: Zmiyva &.:
Odbesatel: TrebiSovska energetickd, s.r.o. Polna 248044, 075 01 TrebiSov ICO: 44498578 0IC: 2022716157
Dodavatel: o 160: 0(C:
PToje;aAnl-:m o ;I';M—s,r.;. Budulovska 29, 045 01 Moldava nad Bodvou 160: 31732763 DIC: 2020496863
1 M30P 4B 896,00 1 M2UP 48 886,00 € 0,00 €
1 M22ZP 4888600 1 - n 48 886,00 € o ) 0,00 €{
A | ZRN konstruicie a price matena! spolu ZRN B [N - Individuglne nakiady c NUS - naklady umiesinenia stavby
1 {Hsw. 0,00 0,00 0,001 6 | Préce nadéasig - B - 0.00F 11 | Zariadenie staveniska - 0,00% 0,00
‘ 2 ] PSV: i 0,00 o 0,00 . G.Ofl" 7 | Murarske vypomoce : 0.00)| 12 | Prevadzkove vplyvy S 0,00% ) 0_05
3 | MCE: - o 0.00 - 0,00 7 U.UO“ i B;;evnej podiahy o L 0.00)( 13 | StaZené podmienky S 0,00% 0,00
4 jing: T 0,00 000 7 0,06& 9 1 o o o 000 14 S R; - _E
5 {Sifet: 0,00 0,00 40737974 10 Sticet riadkov 6 a7 & 0,604 15 Stiet riad¥ov 11 aZ 14: 0,0
orojektant, rozpodtar, cenar dodavalel, zhotoviel o] ON - oslaing n&klady
datom: podpis: 16 | Ostainé naklady uvedené v rozpadle 0,00
v;')e(;ialka' - N T datum; 17 |mnerskaginost ‘ *m
S 18 | Projekiove préce_ [ R
podpis: 19 | Kompletizaéna éinnos_l' I 0,00
P 2  sicelradkor 16219 000
odberatef, obslaravatel E Celkové naklady
datum: podpis: 21 Siigel fiadkov 5, 10, 15a 20 4073797
-peéialka: h . 22 |DPH 20%z: 4073797 A 8§ 147,59
23 |DPH (%2 000 6.00
24 Sicel riadkav 21 aZ 23: 48 885,56
F | Odpotet - pripocet [{
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Vykaz vymer

Odberatel: TrebiSovska energeticka, s.r.o,
Projektant: Temol s.r.0.
Dodavalel:
Stavba: Centralny energeticky zdroj Trebisov
Objekt: PS 01 Kotolia na biomasu
Cast; €PS 01.4 Silnoprid a SR
Por. Kod Popis poloZky, stavebného diglu, remesta, ‘
gislo| polozky vykaz-vymer
9 RozvadzaG RM, pole £.1 a 2 dodavka PS02, doplnenie vyzbroje v zmysie PD
2 Razvadzat RM, pole €.3, 2000x800x600, podstavec 1000, vratane vyzbroje v zmysle PD
3 Rezvadzat RM, pole ¢.4, 2000x1000x600, pedstavec 1000, vralane vyzbroje v zmyske PD
4 Rozvadzag RM, pole £.5, 2000x800x600, podstavec 1800, vratane vyzbroje v zmysle PD
5 Rozvadzac RM, pole €.6, 2000x1000x600, podstavec 1000, vratane vyzbraje v zmysie PD
6 Rozvadzat kompenzatny ERFQ max 350kVAr, 2000x800+600, podstavec 1000, chraneny
7 Frekvengny menig 22kW, IP54, Mod-Bus, PTC
8 Frekvengny meni¢ 5,5kW, 1P54, Mod-Bus, PTC
9 Nudzovy vypinaC 5,5kW, 3P, naslenny, IP65
10 Rozvadzat RECE, v=1600, §=400, h=300, pifierovy, vralane vyzbroje v zmysle PD
1 Kabei Cu, 3x240+120 mm, PVC izolacia
12 Kabel Cu, 3x150+70 mm, PVC izolacia
13 Kabel Cu, 3x85+50 mm, PVC izolacia
14 Kabet Cu, 3x85/50mm, PVC izolacia, lankovy, tieneny
15 Kabel Cu, 3x25+16mm, PVC izolacia
16 Kabel Cu, 5x10mm, PVC izolacia
17 Kavel Cu, Sxdmm, PVC izolacia
18 abel Cu, 3x4mm, PVC izolacia
19 Kabet Cu, 3x2,5mm, PVC izolacia
20 Kabel Cu, 4x2,5mm, PVC izolacia
24 Kabel Cu, 4x1,5mm, PVC izoticia
22 Kabel Cu, 3x2,5/2,.5mm, PVC izolacia, lankovy, tieneny



Spracova:

Oatum:
Mnazstvo Merna Jednalkava Spolu
vymera jednolka cena v EUR bhez DPH

2,000 s 799,25 1598,50
1,000 ks 357321 357324
1,000 ks 216894 216894
1,000 ks 1879,36 1879,36
1,000 ks 715,87 715,87
1,000 ks 251223 251223
2000 ks 1786,35 357270
1,000 ks 1389,02 1389,02
1,000 ks 23,1 23,71
1,600 ks 487,13 487,13
15,000 m 87,35 310,25
160.000 M 53,62 8579,20
40,000 m 3447 137880
12,000 m 40,81 489,72
125,000 m 10,85 1 368,75
308,000 m 6,19 1906,52
270,000 m 2,24 604,80
170,000 m 32 224 40
43,000 m 0,51 2193
22,000 m 0,89 19,58
44,000 m 646 20,24
6,000 m 1,89 11,34

56/60



Stavba:

Gentralny energeticky zdroj Trebisov

Dbjek!: PS 61 Kotolita nz biomasu
Cast: CPS 01.4 Silnopritd a SR
Por. Kod Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
gislo | polozky vykaz-vymer
23 Kabel Cu, 2x1mm, PVC izolacia, tieneny
24 Kabel Cu, 1x120mm, PVC izclacia, zZ
25 Kacel Cu, x25mm, PVC izolacia, z2
2% Kabel Cu, 1x6mm, PVC izolacia, 22
7 Drdt FeZn 8mm
28 Svorky hromozvodové, uzemiovacie, 5S, SP, SO
29 Ekvipolencialova svorkovnica
30 Viykop- ryha 700x300, pieskové 102ko, folia, krycia doskaftehla, zasyp
3 Kablovy ziab 250x50mm, droteny, vratane prisluenstva a spoj. maletidlu
32 Kablovy 3fab 100x50mm, droleny, vratane prisludenstva a spoj. materidiu
33 Kablovy zfab 50x50mm, drdteny, vratane prisludensiva a spoj. materidlu
kZ} PVC chranitka 16mm, ohybna, vralane prichytiek
35 PVC chranitka 25mm, ohybna, vratane prichyliek
36 Gceefové nosné kondtrukcie do Skg
37 Pomocny a padruzny material
38 Montaze
39 Projekl skutoineho vyhotovenia
40 QOdborna prehliadka a skaska

€PS 01.3 Silnoprid a SR spolu



MnoZstvo Mermna Jednotkova Spoly

vymera jednotka cena v EUR bez DPH
62,000 m 042 26,04
12,000 m 2163 259,56
65,000 m 1,62 165,30
36,000 m 0,59 21,24
26,000 kg 128 3354
18,000 ks 0,63 11,34
1,000 ks 17,59 17,99
80,000 m 15,00 1.200,00
45,000 m 15,14 681,30
45,000 m 11,32 569,40
42000 m 741 311,22
162,000 m 0,29 46,98
112,000 m 0,32 35,84
12,000 ks 13,21 158,52
1,000 ks 243,00 243,00
290.000 hod 346 274340
10,000 hod 21,50 215,00
14,000 hod 1875 262,50
40 737,97
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Stavba: Centralny energeticky zdroj TrebiSov Miesto: Trebidov
Objekt: PS 01 Kotolfia na biomasu Spracoval:
Cast: £PS 01,5 MaR Diia: Zrjuva g,
Odberatel: Trebi3ovska energeticks, s.r.o, Polna 24804, 075 01 TrebiSov 1CQ: 44498578 0IC: 2022716157
Dodavatel: 160: DIC: T
Projektant: Temol s.r.0. Budulovska 29, 045 01 Moldava nad Bodvou ICO: 31732763 OIC: 2020496863
1M3CP 42 252,00 1 M2UP 4226200 € 0,00 €}
1 M22P 42 252,00 ™ 7’2 £52,00 € - - OI)O_é
A | ZRN kontrukcie a prace material spolu ZRN B IN - Ingividualne naklady c NUS - naklady umiestnenia stavby
1 | HSV: 0,00 0,00 0,001 6 | Prace nadcas o 0061 11 | Zariadenie staveniska 0,00% 0.00
2 |PSV: ) 0.00 ) 0,00 UDD“ 7 | Murdrske vipomoce 7 j o 000 12 | Prevadzkove vplyvy o 0,00% o 0,00
3 | MCE: S O,OOA - 0,00 o 0.00“ 8 | Bez pevngj podiahy B 1 h E TB Stazené podmienky - 0,00% T 00—0
4 1iné: - 0.00 0,00 0,0 l g T o004 14 0.00% B E(E
5 | Sucet: 0.60 » 000 3521639 10 v ) Sﬁ(‘;élb ﬁ‘adkavs 8k g 0,00 15 Sucel riadkov {1 a2 14 0,00
projeklant, rozpoftar, cenar dodavatel, zhotovilel D ON - ostatné naklady
datum: podpis: 16 | Ostatné nakiady uvedené v rozpatle 0.00
peciatka o T - datum: _17 InZinierska innost’ E
- S ? Projeklavé prace - k_(;(}E
podpis: 19 | Kempletizagna Cinnost - o 0—0{;
peciatia: 20 : Suet riadkav 16 a2 19: 0,00
odveratel, abslarévalel E Cetkové nakiady
datum: podpis: 2 Sugel iadkoy 5, 10, 152 20; 35210,39
petiatka: ; - 22 |DPH 20%z: 35210,38% - 7 042,08
23 |DPH 0%z 0,00 0,00
24 Sticet riadkov 21 a2 23: 42 252,47
F | Odpocet - pripotet 0
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Vykaz vymer

Odberatel: TreblSovska energeticka, s.r.0.
Projeklant: Temol s.1.0.
Dodavatel:
Stavba: Centralny energeticky zdroj TrebiSov
Cbjekt: PS 01 Kotoliia na biomasu
Casl: £PS 01.5 MaR
Por. Kod Popis polozky, slavebného dielu, remesla, ‘
cisio}  polozky yykaz-vymer
1 Rozvadzat DT, v=2000, =600, h=400, podstavec 100, viatane vyzbroje v zmysle PD
2 Snima€ teploty, Ni1000, stonkovy 120mm, jimka G1/2
3 Snimat teploty, Ni1000, stonkovy 60mm, jimka G1/2
4 Snimat teploty priestorovy, Ni1000, 1P42
5 Snimat teploty vonkajsi, Ni1000, IP54
6 Snimag tlaku, G-Bbar, G1/2, 24V, IF65
7 Spimat tlaku, 0-8bar, G172, 24V, IP65
8 Snimat tlakovej diferencia 0-6bar, 24V, P85 vratane impulzného polrubia
] Snimat zaplavenia, 24V, IP65
10 Snimat kencenlracie CO, 2xR0 vystup, 24V
1 Hikatka, 230VAC, P54
12 PLC, 24DI, 4DO, 18RDO, 15Al, 6AQ, ETH, R3485, R§232
13 PLC, 8xDI, ETH, RS485, R5232
14 Priemyselny terminal, LCD, 4x20 znakov
15 Modut 24D1, RS485
16 Modul 12RDO, RS485
i7 Modul 8xAl, RS485
18 Prevodnik M-Bus/RS5232
18 Prevodnik RS232/485, galvanicky oddeteny, 24V
20 Regulator ATS-VJ vratane snimaCov a zapojenia - objekt SO 12 alebo ekvivalentny
21 PC 5, 1xHDD 500MB, LCD21*, UPSB50VA, my$, kiavesnica, OP WIN
22 SW licencia + HW KIig neobmedzeny polel adries, PmActiveX, 3xWEB klient



Spracaval:

Datum:
Mnozslva Merna Jednotkova Spolu
vymera jednotka cena v EUR bez DPH
1,000 ks 1764,21 1764,21
4,000 ks 85,17 340,68
6,000 ks 81,83 490,98
2,000 ks 64,24 128.48
1,000 ks 4538 45,38
1,000 ks 184,42 184,42
2,000 ks 134,92 269,84
1,000 ks 496,35 496,35
2,000 ks 45,75 91,50
3,000 ks 211,38 634,14
1,000 ks 41,36 41,36
1,000 ks 386,24 138624
1,000 ks 649,14 649,14
1,000 ks 368,12 368,12
3,000 ks 267,30 801.80
2,000 ks 361,20 702,40
3,000 ks 276,62 829,86
1,000 ks 240,00 240,00
1,000 ks 166,25 166,25
1,000 ks 1298,30 1236,30
1,000 ks 900,00 900,00
1,000 ks 2500,00 2 500,00
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Stavba:

Centralny energeticky zdroj Trebisov

Objekl: PS 01 Kotoffia na biomasu
Casl £PS 01.5 MaR
Por. Kod Pepis polozky, stavebnéhe dielu, remesla, |
Gislo|  polozky vykaz-vymer
3 UZivatelsky SW na procesnej Urovni
24 Uzivalelsky SW vizualizatng troven
25 FunkEné skusky a uvedenie do prevadzky
26 Komplexné skusky
27 Zaskolenie obsiuhy
28 Kabel Cu, 2x1mm, PVC izolacia, lieneny
29 Kabel Cu, 4x1imm, PVC izolécia, tieneny
30 Kabel Cu, Sx1mm, PVC izolscia, lieneny
31 Kabel Cu, 7xImm, PVC izclacia, fieneny
32 Kabef FTP, 4x2xAWG 23, lieneny PVC izolacia
33 Kablovy 2lab 50x50mm, drdteny, vratane prislu§enstva a spoj. malerialu
34 PVC chranicka 16mm, chybna, vratane prichyliek
35 Ocelové nosné kondtrukeie do Skg
36 Pomocny a podruzny materia!
¥ Montaze
38 Projekt skutogného vyholovenia
33 Odborna prehliadka a skidka

€PS 01.5 MaR spolu



MnoZstvo Mema Jednotkova Spolu

vymera iednolka cena v EUR bez DPH
1,000 ks 6550,00 6 550,00
1,000 ks 4320,00 4320,00
1,000 ks 1500,00 1500,00
12,000 hod 50,00 600,00
4,000 haed 50,00 200,00
420,000 m 042 176,40
420,000 m 0,66 277,20
290,000 m 0.74 214,60
326,000 m 1.01 329,26
460,000 m 0,5t 234,60
185,000 m 741 137085
220,000 m 0,29 63,80
3,000 ks 13,21 39,63
1,000 ks 243,00 243,00
280,000 hod 15,00 4 200,00
14,000 had 21,50 301,00
14,000 hod 18,79 262,50
35210,39
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Celkovy suhrnny poloZkovy rozpocet

Optimalizacia distribuénej ststavy tepla v TrebiSove

Por. Popis polozky, slavebného Sielu, remesla, |
Lislo vykaz-vymer

RealizaCny projekt
Projekt skutotného vyhotovenia

SO 02 Vonkajsie rozvody tepla
Vonkajsie rozvody ‘epla - slavebna Casl
VonkajSie rozvody lepla - potrubna Cast
REZERVA 5% z celkovej ceny

Za rozpotet celkom



Mnozstvo Merna Jednotkova Spolu
vymera jednotka cena v EUR bez DPH
1 kpl 45000,00 45 000,00
1 kpl 20099,00 20 000,00
1 kpl 3630 359,84 3630 359,84
1 kpl 2056 373,60 2056 373,60
i kpl 1 573 986,24 1573 986,24
1 184 767,99 184 767,99
368012783
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Stavba: Optimalizécla distributne) slistavy tepla v Trebisove Miesto: TrebiSov
Objekl: S0 02 Vonkajsie rozvody tepla Spracovat: Ing, Stefan Orosz
Cast: Vankajéie rozvody tepla - stavebna cast’ Ofa: o Zmlgva §..
Odberatef: Trebi§ovska energeticks, s.1.0, Polna 248074, 075 01 Trebisov 1CO: 44498578 DIC: 2022716157
Dodévakzi: 1E0: oIc:
Projektant: Temol s.1.0, Budulovska 29, 045 01 Moldava nad Bodvou 1€0: 31732763 DIC: 2020496863
1 M3OP 2 467 648.00 1 M2UP 2467 648,00 € 000€
3 M2zpP ‘ 2 467 648,00 1M 2467 648,00€ T o 000 €]
A | ZRN —’ kondtrukeie a prace material spolu ZRN 8 IN - Individualne naktady [ NUS - naklady umiestnenia stavby
1 | HSV: 0,00 0,00 000 6 | Prace nadias 0,00|| 1% | Zariadenie staveniska 0,00% 0.00
2 |PSV: 6,00 0,00. b(OG 7 { Murarske vypomoce C.00ft 12 | Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
3 | MCE: 0,00 0,00v 0, B | Bez pevnej podtahy 000§ 13 | StaZené podmienky 0,00% 0,00
—47 hiné: R /OITOZAA S V-U.ﬂ;; o 0,004 9A | - 1 _ 0,00] 14 - h 0,00% T 78,0—0
T Socet: R 6,00 O.GOl 2056 373,60 10 Siiget riadkc_jv_s_ai 9 0005 19 - Sicet riadkov 11 a2 14: 0,00
projekiant, rozpodtar, cenar dodavatel, zhotovitel D ON - ostalné nakiady
datum: podpis: 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpodle 0,00
>peéiatka: o R datum: ~7ﬁ InZinierska ét’nnasf‘ T —066
I W |Poeovepece | 000
poris 10 | KompllizzErasimost 00|
peéim-_f - 20 o A ﬁSuo;t ﬁad-t:av 16 az 19: 0,00
odberatel, obstaravatel E Celkové naklady
datum: podpis: 21 Sicet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2056 373,60
pediatka: a 22 |DPH 2%z ) 2056 373,60 _411 204,72
23 1DPH 0%z o 0,00 . 0,00
4 Sufet riadkov 24 82 23: 2 467 548,32
F | Odpocet - pripocet Q
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Vykaz vymer

Odberatel: TrebiSovska energeticka, s.r.o, Spracoval: Ing. Stefan Orosz

Projektant: Temol s.r.0.

Dodévalel: Datum:

Stavba: Optimalizacla distributne] sistavy tepla v TrebiSove

Objekt: $0 02 Vonkajéie rozvody tepla

Cast: Vonkajsie rozvody tepla - stavebna &ast’

Por. Kod Popis polozky, stavebnéhoe dielu, remesia, MnoZstvo Mema Jednatkova Spofu
tislo polozky vykaz-vymer vymera {ednotka cena v EUR bez DPH
Zemne prace 979 768,440

1 Odstranenie krovin a stromov s korehom s priemerom kmefia do 100 mm, natd 1000 do 10000 m2 2155.000 m2 0,82 1767,10
2 Odstranenie fistnatych stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou 48,000 ks 6,16 295,68
3 Qgstranenie piiov na vzdial. 50 m priemery nad 160 do 300 mm 48,000 ¢ 7,98 383,04
4 Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betenu prosteho, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500 6 528,220 m2 17.23 112481,23
5 Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betdau prostého, hr. vistvy 150 do 300 mm, -0,50000t 4 656,980 m2 29,01 135 389,09
6 Odstranenie podkiadu asfaltového v ploche do 200 m2, hr, vrstvy do 50 mm, -0,038001 22 921,500 m2 248 56 845,32
7 Odstranenie poadkladu asfaltového v pioche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600L 11 230,800 m2 8,11 91081,79
8 Cerpanie vody na dopravna vy&ku do 10 m s priemernym prilokom litrov za mindtu nad 4000 | do 8000 | 200,000 hod 16.73 3348,00
9 Dotasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 422,000 m 11,96 504712
10 Dodasneé zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov 318,000 m 8,89 282702
1 Priplatok 2a stazené vykopavky v blizkosti podzem. vedenia 56,500 m3 12,43 702,30
12 Vykopy v uzavretych priesteroch v hormn. tr. 1-4 45,845 m3 69.03 3 164,68
i3 Cchranng zabradlie okolo vykopu, drevené vyiky 1,10 m dvojtycové 10 395,000 m 4,14 4303530
14 Buranie konSirukcii z betonu Zelezovéhe a predpaliého v odkopavkach 172,400 m3 333,98 57 578,15
15 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 10227820 m3 6,24 63 821,60
16 Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych | nezapaZenych, s urovnanim dna v horning 3 10 227,820 m3 079 8079,98
17 Hibenie ryh §irky od 600 do 1300 mm v horninach tr. 3 nesidrznych - ruénym naradim 568,270 m3 4562 25 924,48
18 Priplatok za fepivost pri hibeni ryh § nad 600 do 1300 mm rugnym naradim v horninetr. 3 568,270 m3 9,14 5193,99
19 PretlaGanie riiry v homina tr. 1-4 v hibky od 6 m diZky do 35 m vonkajSieho priemeru nad 200 do 500 mm 18,000 m 386,94 6 964,38
20 Viykop Sachly nezapazengj, hornina 3 do 100 m3 33,000 m3 33.58 1309,62
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Stavba:

Optimalizicia distribucnej sistavy tepla v Trebidove

Dbjekt: SO 02 Vonkajsie rozvody tepla

Cast: Vonkajsie rozvody tepla - stavehna cast

Por. %od Popis poloZky, stavebného dietu. remesla, Mnozstvo Metna Jednotkova Spolu

Gislo polozky vykaz-vymer vymera jednotka cena v EUR bez OPH
27 Priplatok k cenam za lepivost horniny tr.3 39,000 m3 4,60 179,40
22 Hibenie 8achiet v homine ir. 3 sidrznych - ruénym naradim plocha vkopu do 4 m2 27,700 m3 42,06 1 165,06
23 Priplatok za lepivost pri hibeni §achie! ruEnym alebo pneumatickym niradim v horninach tr. 3 27,700 m3 765 211,91
24 Odstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m 2805,000 m2 0,86 241230
25 Pazenie slien bez rozopretia alebo vzopretia 5 ponechanim pazin, prilozné hibky do4 m 2 805,000 m2 12,99 36 436,95
2% Vodorovné premiestnenie konarov nad 100 do 300 mm do 1000 m 48,000 ks 117 56,16
27 Priplatok za kazdych daldich 1000 m premiest. kondrov stromov aad 100 da 300 am po spevnene] ceste 48,000 ks 0.30 14,40
28 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny Ir.1-4 v maozsive nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 5974,600 m3 3,33 1989542

Vodorovné premiestnenie vikopku po spevnenej ceste z horniny tr.14 v mno2stve nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kaZdych dalSich a
20 zacatych 1000 m 5974,600 m3 032 191187
30 Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin Ir.3-4 nad 1000 do 10000 m3 5974600 m3 101 503435
31 UloZenie sypaniny na skiadky nag 100 do 1000 m3 3217,400 m3 0,69 221980
32 Poplaiok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) oslatné 5 108,750 t 20,00 102 176,00
33 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 3achiet, ryh, zarezov alebo okalo objektov nad 102 do 1000 m3 2 455,700 m3 285 7 244,32
4 Kamenivo (azené hrubeé 8-16b 2775540 t 9,08 2522366
35 Kamenivo (aZené hrube 4-8a 1294,980 t 9.44 12224 61
36 Kamenivo preddrveng 0-4 b 7308740 i 843 6161268
37 Qbsyp potrubia sypaninou z vhodnych harin 1 aZ 4 bez prehodenia sypaniny 6321,820 m3 9,07 57 338,91
38 ZaloZenie travnika parkového maginovanim na svahu nad 1:2 do 1:1 3661,100 m2 2,10 7 688,31
39 Travové semeno - parkova zmes 113,128 kg 7.08 800,95
40 Rozprestrelie ornice na svahu so skionom nad 1:5, plocha do 500 m2 hr.nad 100 do 150 mm 3666,100 m2 2,38 872532
41 Obrobenie pddy kultivaloravanim v rovine 3 646,100 m2 0,07 256,63
42 Obrobenie pady hrabanim v rovine 3666,100 m2 0,18 659,90
43 Qbrobenie pady valcovanim v rovine 3666,100 m2 0.01 36,56
Zakladanie 18 414,63

A4 Debnenie zakladovych dosiek, zhotovenie-dielce 271,000 m2 11,19 303248
45 Debrenie zakladovych dosiek, odstranenie-dieice 271,000 m2 2,34 634,14
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Stavba:

Optimalizacia distribuénej stistavy tepla v Trebisove

Qbjeki: 50 02 Vonkajste rozvody tepla
Cast: Vonkajsie rozvody tepla - stavebna cast’
Por. Kod Popis polozky, slavebného dielu. remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Spolu
tislo polozky vykaz-vymer vymera jednotka cena v EUR bez OPH
45 Vystu? zakladovych dosiek z ocele 11373 2420 l 141133 341542
47 Vysluz zakladovych dosiek zo zvar. sieli KARI 0,632 { 128719 81350
48 Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce 121,000 m2 1,19 1353,98
48 Debnenie stien zakladovych pasov, cdstranenie-dielce 121,000 m? 2.3 283,14
50 Belonovanie zakladovych murov, beton zelezovy (bez vystuze) 63,000 m3 8,11 573,93
51 Beton C 25/30, z cerentu porllandskeho s plastifikatorom Ligoplast, frakcia do 22mm spracovalelnost nad 100mm 63,630 m3 68,34 4 348,47
52 Priplatok k cenam beténu zelezového zakladovych murov za vykonanie betonaZe pod hladinou denfonitove] suspenzie 63,000 m3 52,85 3959,55
Vodorovné kondtrukcie 50 775,11
53 Beton stropov doskovych a tramovych, Zelezavy tr.C 25/30 11,300 m3 83,51 943,66
54 Dosky, bloky, sedia z betnu v olvorenom vykope Ir.C 12/15 25,680 m3 94.02 241443
55 Obetonovanie potrubia z betonu ir. 812,5-B15 v otvor. vykope 65,560 m3 87.96 5 766,65
56 Debrenie pre obetonovanie potrubia v alvor. vykope 1 255,950 m2 11.31 14 204,79
57 Debnenie stropov doskovych zholovenie-dielce 46,500 m2 12,74 592,41
58 Debnenie stropov deskovych odstranenie-dielce 46,500 m2 402 186,93
58 Podporna konstrukcia stropov pre zalaZenie do § kpa zhotovenie 46,50¢ m2 573 26645
50 Podporna konstrukcia stropov pre zataZenie do & kpa odstranenie 46,500 m2 1,49 69,29
61 Vistuz stropov doskovych, framovyeh, vioZkovych konzolovych alebo bafkanovych, za zvaranjch sieti KARI 0,698 t 127438 889,52
62 LéZka pod potrubie, stoky a drobné objeidy, v ofvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm 955,350 m3 26,63 25 440,97
Komunikacie 284 937 40
83 Osadenie chodnik. obrub. beton. stojatého bez boEnej opory z beténu prostého tr. C 10/12, 5 650,000 m 7,32 4 758,00
64 LHzko pod obrub., krajniky alebo obruby z dlaZob. kociek z betonu prostého tr. C 10/12,5 145,000 m3 84,93 1231485
65 Obrubnik zahonovy ABO 45-25 100x5x25  alabo ekvivalentay 650,000 ks 384 2496,00
66 Obrubnik cestny 12,5 100x25x12,5 1 250,000 ks 7,2t 901250
67 Qcefova vystuz cementobel. krytu cesl. pldch zo zvar. sieli KAR! hmotnost do 7, 5 kgim2 47570 { 987,18 46 960,15
88 Upravenie podkladu po prekopoch pre inZ. siete so zhuinenlm kamenivom tazenym alebo Strkapieskom 1 250,000 m3 15,87 19837,50
69 Upravenie podkladu po prekopoch pre inZinierske siele so zhutnenim podkladovym beténom 25,500 m3 68,56 1748,28
70 Upravenie krylu vozavky po prekopach pre inZinier, siete asfattovym betonom po zhutneni hr. 50-70 mm 8 341,300 m2 11,39 95 007 41
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Stavba:

Optimalizacia distribucne} siistavy tepla v TrebiSove

Objekt: S0 02 Vonkajste rozvody tepla
Cast: Vonkajsie rozvody fepla - stavebna ast
Por. Kod Popis polozky, stavetného dielu, remesla, Mnozsivo Merna Jednotkova Spolu
Gislo polozky vykaz-vymer vymera jednotka cena v EUR bez OPH
71 Betdn asfaltovy po zhutnen L1, strednozrnay AC 11 (ABS) slebo hrubszrmny (ABH) hr.70mm 11 241,000 m2 7.38 §2 958,58
72 Lialy asfalt z kameniva {aZeného alebo drvengho strednozrny hir.45 mm 638,400 m2 15,42 984413
Ostatné konstrirkcie a prace-bitranie 451 574,81
73 Rezania existujiceho asfallového krylu alebo podkladu hibky do 50 mm 7494,000 m 437 3274878
74 Rezanie betonovéhe krylu alebo podkladu tr. nad C 12/45 hr. aad 50 do 100 mm 5075.000 m 11,15 56 586,25
75 Dopinenie mazaniny bet. 1-4 m2 hr. nad 8 cm 156,600 m3 107,98 16 801,69
76 Buranie zakladov aleba vyburanie olvorov plochy nad 4 m2 v zakladoch Zelezobetdnovych, -2.400001 939,600 m3 121,02 113 710,39
7 Demontaz prefabrikavane] krycej dosky kanéla, Sachty a Zumpy do 1,61, -0,05800% 3915,000 ks 16,54 64 764,10
78 Vodorovng premiestnenie sutiny na skigdku s nalozenim a zioZenim nad 2000 do 3000 m 2652433 { 4,39 1164418
79 Priplatok za kazdych dalSich i zatatych 1000 m po spevnene; ceste 2652433 t 0,53 1405,79
80 Poplalok za skladovanie - beton, lehly, dlazdice (17 01 ), ostalné 2652433 t 30,00 7957299
Vodorovné premiestnenie rugne flrikom - sypié materialy hmotnosti nad 900 do 500 kg/m3, vodorovny prestn v drevni do 10 m vratane
81 nalozenia , vyloZenia a {azda spal' s prazdnym furikem 626,000 m3 8,14 509554
82 Montaz a demontaz dotasného dopravného znatenia 2,000 sub 700000 14 000,00
83 Poutitie dosasného dopravneho znadenia 1,000 sub 15 060,00 15000,00
84 Projekt dopravného znagenia - vypracovanie, schvalenie 1,000 sub 4 550,00 4 550,00
85 Dogasné premostenie pre pesich 51,000 ks 455,00 23 205,00
% ViytyGavacie price 250,000 hod 50,00 12 500,0¢
Presun hmot HSV 87 915,30
87 Presun hmot pre tdrové vedenie z ocefovych rur zvaranych v olvorenom vykope 19 153,681 { 459 87 915,30
1zoldcie proti vode a vihkosti 1462,35
B8 Zholovenie izolacie nadrzi, stok, kanalizatnach Sachiet z kry3tatickej hydroizolacie, jednonasobné 265,000 m2 1,83 484,95
89 Pas tazky asfaltovy Hydrobit v60 s 35 270,000 m2 362 977,40
Zemné prace pri extr.mont.pricach 181 525,56
50 Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie 2 PVC do ryhy, irka 33 em 20 958,000 m 0,37 7754,46

6/22




Stavba:

Optimalizécla distribugne;j siistavy tepla v Trebisove

Objekt: S0 02 Vonka§ie rozvody tepla
Cast: Vonka]sle rozvody tepla - stavehnd Cast’
Por. Kad Popis polozky, stavebného diefu, remesla,
gislo poloZky vyKaz-vymer
a1 Vystrazna folia Gervena
92 Proviz. Oprava ferénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli vatsie ako 2 cm od vodor hladiny
93 Korugovana chranicka 110 mm
94 HDPE chranicka 40 mm
95 Mikeotrubicka 14/10
96 Spojka MT 14110
g7 Spojka 110 mm
98 Spojka HOPE 40 mm
89 Koncovka na HDPE 40
100 Kabelova komora
101 Oplicka spojka zemna 96 FO
102 Mikrokabel 12 x 9/125 zosilneny
103 Mikrokabel 48 x 8/425 zosilneny
104 Mikrokabet 98 x 9/125 zosilneny
105 Zafukovanie mikrokabla 12 x 81125
103 Zalukovanie mikrokabla 48 ¥ 91125
107 Zatukovanie mikrokabla 46 x 9125
108 ODF
109 Pigtail SM 9/125
110 Kazeta oplo 12FO
11 Adapler duplex
112 Palchcord UTP catbe
113 Patch pane! 48SC/PC fpigtal, adaplér../
114 Rack 42U /8005x600h/
115 Vyvezovaci panel
116 Media konverter 10/100 Eth WOM
117 19" plizdro pre média konvertory
118 Istic jednofaz 16A
118 Zasuvka RACK s ochrancu



fnoZstve Merna Jednotkové Spolu
vymera fednotka cena v EUR bez DPH

20 958,600 m 0,50 10 479,00
11237,000 m2 1,51 16 967,87
13420,000 m 155 20 801,00
28 016,000 m 075 21012,00
12 884,000 m 043 5540,12
360,000 ks 518 1864,80
270,000 ks 9,37 252990
152,000 ks 451 685,52
248,000 ks 3,16 783,68
28,000 ks 200,00 5600,00
28,000 ks 105,00 2940,00
26 942,000 m 0,67 18 051,14
11571,000 m 147 17 009,37
1 500,000 m 260 3900,60
26 942,000 m 0,53 14 279,26
11 570830 m (.53 613210
1 800,000 n 053 795.00
148,000 ks 2230 332270
623,000 ks 1,56 971,88
149,000 ks 243 362,07
149,000 ks 1,93 287,57
298,000 ks 231 688,38
1,000 ks 51,00 51,00
1,600 ks 225 225
4,000 ks 11,10 44,40
298,000 ks 47,50 14 155,00
3,000 ks 395,00 1065,00
1,000 ks 10,20 10,20
37,900 ks 38,50 1459,15
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Slavba: Optimalizacia distribucne] siistavy tepla v Trebisove

Objekt: SO 02 Vonkajiie rozvedy tepla
Cast: Vonkajsie rozvody tepla - stavebna ¢ast
Por. Kad

Popis polozky, stavebného dielu. remes?,

gislo polozky

vykaz-vymer
120 Switch HP procurve 50/2 sfp -
121 MARS ztab plechovy +spojka alebo ekvivalentny
122 Kotvy MARS alebo ekvivaleniny
123 Rura FX 25
124 Instalacna lista biela 40x40 + manl. material
125 Instalacna lista bieta 100x60 + mont. Malerial

Vonkajsie rozvody tepla - stavebna cast’



Mnozstvo Mernad Jednotkova Spolu

vymera jednotka cena v EUR bez OPH
1,000 ks 700,00 700,00
30,000 m 16,50 435,00
6,130 s 6,04 37,03
452,000 m 0,28 126,56
220,000 m 2,32 510,40
15,000 m 745 111,75
2056 373,60
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Stavba: Optimalizacia distribucne] sistavy tepla v Trebigove Miesto: Trebidov
Chjekt: S0 02 Vonkaj§ie rozvody tepla Spracoval: Ing. Stefan Orasz B
Cast: YonkajSie rozvody tepla - potrisbna ast’ Dna: Zmluva &.:
Odberatel: Trebidovské energeticks, s.r.o. Polna 24804, 075 01 TrebiSov ICO: 44493578 DiC: 2622716457
Dodavalel: 1&e: DiC:
Projextant: Temol 5.1.0. Budulavsks 29, 045 01 Moldava nad Bodvou 10 31732763 DIC: 2020496863
1 M30P 1888 783,00 1 M2UpP 1888 783,00 € 0,00 §
_ 1 M22ZP 7 1588 783,00 1M - 1868 783,00 € ) 0,00€
A | ZRN kontrukcie a prace material spofu ZRN B IN - Individualne naklady C NUS - néklady umiesinenia stavby
1 | HSV: 0,00 0,00 0,00 6 | Préce nadias 0008 11 | Zariadenie staveniska 0,00% 0.00
2 | PV 0.00 0.00‘ 0.0:] 7 Muvrérskevvypomoce 0,00l 12 | Prevadzkové vplyvy 0.00% 0,00
3 | MCE: 0,00 0.00. 040ff 8 ﬁéz pevnéi podlzhy 000§ 13 | Stazene podmienky 0,00% 0,00
_71 _l_né: B o 0,00 7 0,00 » O.Gﬁt 9 ' - 000} 4 S 0.00% - E
5 lswet | 0,00 ‘ U.ODI 1573986243 10 Sibel riadkov 6 a2 & 0008 19 T Sice! fladkav 11 aZ 14; 0,00
projektant, rozpottar, cenar dodavalel, zhotovite! s ON - gstatné naklady
datum: podpis: 16 | Ostainé naklady uvedené v rozpadte 0.00
peéiaika:— B T datum: 17 | Infinierska ¢innost - o 0,00
S 8 |Podovepe | og
podpis: 19 Kompleli'za(';né Cinnost - _050
pesiatka 2 T sietradiovisazie 0,00
odberatel, obstaravatel E Celkavé nakiady
datum: podpis: 21 Sifet iadkov 5, 10, 15 a 20: 1573 966,24
peéiatka:— 22 DF‘Q 2:,:2 1573 986,24 314 787,25
7; DPH 0%z 0,00 0,00
24 Sticet riadkoy 21 57 23 1868 783,49
F | Odpocet - pripadet 0
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Vykaz vymer

Cdberalel: Trebisovska energeticka, s.r.o.

Projektant: Temol s.r.0.

Dodavatel:

Stavba: Optimalizécia distribuénej siistavy tepla v Trebisove

Objekt: S0 02 Vonkajsle rozvody tepla

Cast: Vonkajéie rozvody tepls - potrubna ¢ast

Por, Kéd Popis polozky, stavebného dielu, remesla,l

gislo polozky

vykaz-vymer

W e N DO B W N

A =
- o

-

Demontaz vonkajsich rozvodoy tepla
Demanta? potrubia do odpady - DN 330
Demontaz potrubia do odpadu - DN 250
Demontaz potrubia do odpadu - DN 150
Demonlaz potrubia do dopadu - DN 125
Demontaz pelrubia do odpadu - DN 100
Demonta? polrubia do ogpadu - DN 80
Demontaz potrubia do odpadu - DI 65
DemontaZ potrubia do odpadu - DN 50
Demontaz polrubnych woZeni do odpadu
Demontaz izolacie do odpadu

UloZenie odpadu na skiadku

Potubny rozvod z predizolovanych rir
Rira priama DN250, 12 m

Rara priama DN20Q, 12 m

Rira priama DN150, 12 m

Rura priama DN125, 12 m

Rira priama DN100, 12m

Rara priama DN80, 12 m

Rdra priama DNB5, 12 m



Spracovat; Ing. Stefan Orosz

Dalum:
Mnozsive Merné Jednotkova Spolu
vymera jednotka cena v EUR bez OPH
46 959,84
1510033 m 12 2 18 527 70
1311,000 m 861 11287,71
962,000 m 395 379980
502,000 m 312 1 566,24
704,000 m 2,48 173848
147,000 m 2,03 298,44
322,000 m 1,69 544,18
809,000 m 1,23 995,07
6 580,000 kg 041 2697.80
310,000 m2 0,35 1088,15
311,000 m3 14,20 4 416,20
840 114,82
474,000 ks 804,50 381 333,00
261,000 ks 635,02 165 740,22
115,000 ks 424,36 48 801,40
70,000 ks 318,12 22 338,40
85,000 ks 275,03 17 876,85
23,000 ks 211,89 487347
28,000 ks 150,77 422156

10/22




Stavba: Optimalizacia distribucnej sustavy tepla v Trebisove

Objekt: 80 02 Vonkajsie rozvody tepla
Cast: Vonkaj3ie rozvody tepla - potrubné Sast’
Por. Kad Popis palozky, stavebného dielu, remesla,
Gislo poloZky vykaz-vymer
19 Rura priama DN50, 12 m
20 Rira priama DN40, 6 m
2 Oblik navarovaci DN25C 90°
22 Cbluk navarovaci DN250 45°
23 Oblik chybany DN250 75°
24 Obluk ohybany DN250 70°
25 Obliik ohybany DN250 £5°
26 Obluk ohybany DN250 30°
27 Obtisk ohybany DN250 50°
28 Oblisk ohybany DN250 15°
29 Oblisk ohybany DN250 10°
30 Oblik ohybany DN250 5°
3 (Obluk navarovact DN200 90°
32 Obluk chybany DN200 80°
33 Cblik ohybany ON200 60°
34 Obluk ohybany DN200 30°
35 Oblik okybany DN200 10°
36 Obiizk chybany DN200 5°
37 Oblik navarovaci DN150 906°
38 Qblik ohybany ON150 80°
39 QObluk ehybany DN150 70°
40 Obluk navarovaci DN125 90°
41 Obiitk ohybany DN125 15°
42 Oblik chybany DN125 10°
43 Obliuk navarovaci DN100 90°
44 Oblok ohybany DN100 80°
45 Chlik ohybany DN100 75°
46 Qbluk ohybany DN100 60°

47 QOblik ohybany DN10C 40°



Mnozsivo Merna Jednatkova Spolu
vymera jednotka cena v EUR bez DPH

33,000 ks 231,69 764577
68,000 ks 52,04 3538,72
102,000 ks 218,00 22 236,00
6,000 ks 153,06 918,36
2,000 ks 358,05 716,10
2,000 ks 356,89 713,78
2000 ks 356,33 712,66
2,000 %s 32395 647,90
2,000 ks 358.44 716,88
4,000 ks 324,16 1296,64
8,000 ks 308.58 2468,64
16,000 ks 308,39 4933424
50,000 ks 128,98 6 449,00
4,000 ks 283,07 1132,28
4,000 ks 254,50 1018,00
2,000 ks 237,71 47542
2,000 ks 236,32 472,64
2,000 ks 236,10 472,20
32,000 ks 7341 2 349,12
6,000 ks 14897 893,82
2,000 ks 17381 347,82
30,600 ks 64,93 194790
2,000 ks 1347 226,94
2,000 %s 120,43 240,86
66,000 ks 61,69 407154
4,000 ks 4253 170,12
6,000 ks 46,05 276,30
2,000 ks 41,38 82,76
2,000 ks 38,33 78,66
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Stavba:

Optimalizécia distribunej sitstavy tepla v Trebi§ove

Objeki: 50 82 Vonkajsie rozvody tepla
Cast: Vonkajiie rozvody tepla - potrubna Cast’
Por. Kod Popis polozky, stavebného dielu, remesia,
¢islo polozky vykaz-vymer
48 Cbiisk ohybany DN100 30°
49 Oblik ohybany D80 90°
50 Obiik ohybany DN8O 75°
51 Qblik chybany DNSG 30°
52 Oblik ohybany DNBD 15°
53 Cbluk ohybany DNG5 90°
54 Obluk ohybany DNB5 75°
55 Oblok ohybany DNG5 60°
56 Oblizk ohybany DNG5 45°
57 Obluk ohybany DNB5 15°
58 Oblik dihy DNE5 90°
58 Oblok ohybany DN50 90°
60 Oblik ohybany DN50 45°
61 Obluk ohybany DN50 30°
62 Oblitk ohybany DNS0 15°
83 Obluk dihy DN5G 80°
B84 Oblik ohybany DN4Q 80°
65 Pevny bod DN125
66 Sekény zéver so zemnou slpravou DN250
67 Sek&ny Gzaver so zemnou stpravor ON200
68 Sekény (zaver so zemnou sipravou DN150
89 SekGny Uzaver so zemnouv stipravou DN125
70 Sekény Gzaver so zemnou sipravou DN103
7 P odbocka DN250/150
72 P odbotka DN250/125
73 P odbotka DN250/100
74 P odbotka DN250/65
75 P odhotka DN250/50
76 P odbotka DN200/150



Mnozsivo Merna Jednotkova Spoly
vymera jednotka cena v EUR bez OPH
8,000 ks 41,31 33048
8,000 ks 34,53 276,24
2,000 ks 33,73 6746
2,000 ks 40,54 81,08
2,000 ks 31,82 63,64
18,000 ks 32,22 579,96
4,000 ks 2,17 92,68
2,000 ks 2269 45,38
2,000 ks 26,08 52,16
4,000 ks 27,76 111,04
6,000 ks 4357 261,42
14,000 ks 27,36 383,04
4,000 ks 20,71 82,84
2,000 ks 24,03 48,06
2,000 ks 19,47 38,94
2,000 ks 33,99 67,98
44,000 ks 21,59 849,96
2600 ks 150,87 301,74
4,600 ks 159847 639388
4,000 ks 100956 4038,24
3,000 ks 682,88 2048,64
8,000 ks 505,67 3034,02
1,000 ks 326,67 326,67
4,000 ks 137,40 549,60
4,000 ks 270,70 1082,80
2,006 ks 248,17 492,34
4,000 ks 111,00 444,00
4,000 ks 105,93 423,72
2,000 ks 228,50 457,00
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Stavba:

Optimalizacia distribuénej ststavy tepla v Trebisove

Objekt: 50 02 Vonkajsie rozvody tepla
Cast: Vonkasie rozvody tepla - potrubna Cast
Por. Kod Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
¢islo polozky vykaz.vymer
7 P odbocka DN200/100 J
78 P odbatka DN200/80
79 P odbotka DN200/65
80 P odbotka DN200/50
B1 P odbotka DN200/40
82 P odbotka DN200/40
83 P odbocka DN150/125
84 P odbotka DN150/100
85 P adbocka DN150/80
86 P odbotka DN150/65
87 P odbocka DN160/50
88 £ odboCka DN150/40
83 P adbocka DN125/100
80 P odbotka DN125/80
9N F odbotka DN125/65
92 P odbotka DN125/50
93 P cdbotka DN125/40
94 P odbocka DN100/65
95 P odbocka DN100/50
9 P odhotka ON100/40
g7 T odbotka DN250/200
98 T odbotka DN250G/100
93 T odbolka DN200/65
100 T odbocka DN200/50
101 T odbacka DN200/40
102 T cdbocka DN150/50
103 T odbocka DN150/40
104 T odbodka DN125/40
105 T odboGka DN100/100



MnoZstvo Merna Jednotkova Spolu
vymera jednotka cena v EUR bez DPH
4,000 ks 268,02 1072,08
6,000 ks 136,91 821,46
6,000 ks 126,41 758,46
4,000 ks 92,43 369,72
2,000 ks 102,79 205,58
2,000 ks 102,79 205,58
4,000 ks 160,52 642,08
4,000 ks 123.14 492,56
4,000 ks 116,81 467,24
6,000 ks 75,50 453,00
2,000 ks 73,52 147,04
2,000 ks 56,41 112,82
4,000 ks 135,38 541,52
2,000 ks 130,68 261,36
10,000 ks 80,33 803,30
2,000 ks 57,48 114,93
4,000 ks 72,87 291,88
18,000 ks 103,25 1.858,50
6,000 ks 104,63 627,78
2,000 ks 45,96 91,92
2,000 ks 367,99 73598
2,000 ks 230,13 460,26
4,000 ks 12341 493 64
8,000 ks 115,77 926,16
2,000 ks 85,39 170,78
10,000 ks 70,04 700,40
2000 ks 60,72 12144
12,000 s 58,07 696,84
2,600 s 97,56 195,12
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Stavba:

Optimalizacia distribuEnej sitstavy tepla v Trebisove

Objekt: $0 02 Vonkajéie rozvody tepla
Cast: Vonkajgie rozvody tepla - potrubna &ast’
Por. Kod Popis polozky, stavebného diely, femesla,‘
Clslo polozky vykaz-vymer
106 T odbozka DN100/65 -
107 P odbotka DNE5/4G
108 T odbotka DN100/50
109 T odbotka DN100/40
110 Redukcia DN250/200
2k Redukeia DN200/150
112 Redukcia ON150/125
113 Redukcia DN125/400
14 Redukcia DN100/80
115 Redukcia DN100/65
18 Redukcia DNBD/6S
117 Redukcia DN80/50
118 Redukcia DN65/50
19 Redukcia DN50/40
120 Spojka DN250 vrétane zmrstovacej presuvky
121 Spojka DN200 vratane zmrslovace] presuvky
122 Spojka ON150 vialane zmrStovace] presuvky
123 Spojka DN125 vrtane zmritovacej presuvky
124 Spojka DN100 vratane zmr§tovacej presuvky
125 Spojka DNBO vratane zmrstovacej presuvky
126 Spojka DNG5 vratane zmrstovacej presuvky
127 Spojka DNSO vratane zmritovacej presuvky
128 Spojka DN40 vralane zmr§tovace] presuvky
129 Zmr§lovacia koncovka DN200
130 Zmrstovacia kancovka DN100
131 Zmritovacia koncovka DN4Q
132 Prechod stenou pr.450mm
133 Prechod stenou pr.400mm
14 Prechod stencu pr.225mm



MnoZslvo Merna Jednotkova Spolu
VYInera jednotka cena v EUR bez OPH

10,000 ks 96,71 967,10
6,000 ks 55,11 330,66
8,000 ks 78,18 625,44
10,000 ks 46,53 465,30
2,000 ks 115,14 230,28
4,000 ks 66,19 264,76
8,000 ks 58,02 464,16
12,000 ks 54,92 659,04
22,000 ks 41.34 909,48
10,000 ks 43,53 435,30
10,000 ks 3392 339,20
2,000 ks 2985 59,70
8,000 ks 26,26 210,08
2,000 ks 26,50 53,00
738,000 ks 5224 38 563,12
360,000 ks 36,80 13 248,00
262,000 ks 25,36 6644,32
198,000 ks 23,27 4 607,46
432,000 ks 20,15 870480
26,000 ks 14,74 383,24
56,000 ks 12,86 720,16
86,000 ks 12,39 165,54
102,000 ks 12,55 1280,10
4,000 ks 33,37 133,48
2,000 ks 10,72 21,44
44,00C ks 11,33 498,52
2,000 ks 21,16 42,32
2,000 ks 20,50 41,80
2,600 ks 10,73 21,46
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Stavbe:

Optimalizacia distribuénej sustavy tepla v Trebiove

Objekt: 50 02 Vonkajsie rozvody tepla
Cast: Vonkajsie rozvody tepla - potrubna cast’
Por. Kod Popis polozky, stavebného dielu, remes!a,‘
Gislo polozky vykaz-vymer
135 Prechod stenou pr.200mm
136 Prechod slenou pr.125mm
137 Prechod stenou pr.110mm
138 Vanka’ kompenzacny DN250
139 Vanki$ kompenzadny ON200
140 Vanki3 kompenzacny DN150
141 Vanku$ kompenzacny DN100
142 Vankud kompenzatny DN8O
143 Vanki§ kompenzacny DNES
Monitorovaci systém
145 Spojka lahtena pre uchytenie monitorovacieho systému
146 Drziak alarmu
147 0Odbotna krabica
148 Drziak rozvodovej krabice
149 Ozivenie monitorovacieho systému, vykonanie funkénej skuSky, sprava z merania funkénosli
Prislusenstvo pre montaz
150 Sada monltaznych pomébcok
151 Schéma zapojenia alarmu
Montéz vonkajsich potrubnych rozvodov
152 Preprava polrubnych kompanentov v tamci staveniska
153 Montaz vonkajsich potrubnych rozvodov
154 Hiavna tlakova skiska 0, 6 MPa - STN 38 6413 do DN 250
Porealizaéné geordetické zameranie
155 Porealizatné geodetické zameranie vorkajdich rozvodov



MnoZslvo Mema Jednotkova Spolu

vymera jednotka cena v EUR bez OPH
8,000 ks 10,24 81,92
2,000 ks 4,34 8,68
44,000 ks 433 190,52
2 340,000 ks 1,48 341640
900,000 ks 144 286,00
890,000 ks 1,36 121040
880,000 ks 1,46 1284,80
42,000 ks 1,15 48,30
264,000 ks 0,75 198,00
3184,40
4 350,000 ks c.19 826,50
2175,600 ks 0,18 381,50
144,000 ks 354 509,76
16,000 ks 2,19 35,04
1,000 SUB 142160 142160
250,00
2,000 ks 50,00 100,00
1,000 ks 150,00 150,00
507 765,00
650,000 hod 27,00 17 550,00
1,600 kpl 457 500,00 457 500,00
13 300,000 m 246 32718,00
28 £00,00
1,000 kpt 28600,00 28 600,00
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Stavba: Optimalizacia distribucne] siistavy tepla v Trebisove
Cbjek: 80 02 Vonkajsie rozvody tepla
Cast: Vonkaj$le rozvody tepla - potrubné cast’
Por. Koéd Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnaZsivo Merna Jednotkova Spolu
tislo polozky vykaz-vymer vymera jednotka cena v EUR bez DPH
{zolacie tepelné 1995,62
156 MontaZ trubic z EPDM, hr.38-50 vl priemer 102-130 6,000 m 337 20,22
157 MontéZ trubic z EPDM, hr.38-50,vmit.priemer 140-185 88,000 m 3564 320,32
158 {zolacia potrubia hr.40 mm priemer 110 6,000 m 418 25,08
159 lzotacia polrubia hr.40 mm priemer 159 mm 88,000 m 6,13 53944
160 izolacia potrubia hr.60 mm priemer 219 mm 4,000 m 847 34,68
161 Izotacia potrubia hr.60 mm priemer 274 mm 26,000 m 11.56 300,56
162 Montaz izolacie hr.38-50 mm na tvarovky 102,000 ks 1,63 166,26
163 Doska izolagna hir40 mm 58,000 m2 6,37 369,46
164 Doska izolatna hr.60 mm 30,000 m2 132 219,60
Ustredne kurenie, kotolne 7727,28
165 Komplexné vyskuganie 72,000 hod 13,99 1007,28
166 Oprava kotia feplovodného Harorarkoveho skrifiového 2500-2310 kW 4,000 stb, 1680,00 5720,00
Ustredné kfenie, strojovne 57 55,31
167 Demontaz dopinkovych kongtrukcii z profilového materialy do Srotu 870,000 kg 0,13 113,10
168 DemontaZ telesa rozdefovaia a zberata nad DN 200 do 300, -0,20748¢ 8,000 m 545 43,60
169 Demontaz chrievata zasobnikového, vypustenie vody z ahrievaca objemu nad 6300 do 10000 4,006 ks 57,63 230,52
170 DemontaZz nadrze beztiakovej alebo llakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nadrze objemu do 106001 4,000 ks 56,89 227,56
mn Dementaz nadrze bezilakove] alabo takovej, vypustanie vody z nadrze objemu nad 7000 do 10000 1 4,000 ks 30,24 120,96
172 Rozrezanie demontovanej nadrze abjemu nad 5000 do 10000t 3,000 ks 181,82 545,76
173 Demontaz cerpadla obehového Spiratového {do potrubta) DN 80, -0,02800t 2,000 ks 584 11,68
174 Demontaz terpadta obehového Spiralového (de potrubia) DN 150, -0,05300t 3,000 ks 10,36 31,08
175 Montaz, uvedenie do prevadzky, instrukiaZ o prevadzke expanzného dopliiovacigho zariadenia 1,000 sub 574,99 574,99
178 Rydraulicky vyrovnavad tlakuy (anuioid); DNG0D; DN40 1,000 siib 899,57 899,57
17 MontaZ hydraulického vyrovnavada laku; DNB0O 1,000 stb 174,99 174,89
178 ¢1-obehové erpadio s exl. fr, menicom; DN125; PN16; 120°C; 180 m3; 29,7 mvs; 22 kW, 3x380-415DV 50Hz 3,000 ks 423524 12705,72
179 Frekvendny menic 22kW, 1P54, Mad-Bus, PTC 3,000 ks 1786,35 5 359,05
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Stavba:

Optimalizacia distribuéne] sistavy tepla v Trebifove

Objekt: S0 02 Vonkajsie rozvody tepla
Cast: Vonkajsie rozvody tepla - potrubng Sast’
Por, Kod Popis polozky, stavebného diely, remesta,
tislo polozky vykaz-vymer
180 $2-abehove derpadio s exi. fr. menicom; DNSQ; PN16; 120°C; 10 m3; 12,2 mvs; 1,1kW,; 3x380-4 15DV 50Hz 1
181 &3-obehoveé terpadio s fr. menicom; DN4O; PN16; 120°C; 6/4"; 1,8 m3; 2,4mvs; 60W; 230V 50Hz
182 t4-obehové Cerpadio; DN4G; 120 °C; 10,3m3M; 4,3 mvs; 0,25 kW, 230V
183 ¢5-obenové Gerpadio; DN125; 120°C; 100m3/h; 9,16 mvs; 4kW; 400V; 50Hz
184 ¢8-obehoveé ¢erpadlo s ext. fr. menitom; DN100; PN16; 120°C; 80m3fh; 7m.v.s.; 2,2kW; 3x380-4150V 50Hz
185 Frekvengny menit 5,5kW, IP54, Mod-Bus, PTC
186 Montaz Cerpadla DN125 na zaklad
187 Rozdelovat a zberat, teleso rozdelovaca a zberata akost normy 11 353.0 DN 35G
188 Rozdefovat a zberac, priplatok k cena za kazdych dal§ich i zagatych 0,5 m dizky telesa DN 350
189 Rozdelovag a zberat, rurkové hrdlo rozdelovada a zberada bez priruby akost nor. 11 353.0 DN do 25
190 Rozdefovat a zberat, rurkové hrdio rozdefovada a zberada bez priuby akost nor, 11 353.0 DN do 40
191 Rozdelovat a zberad, rirkove hrdle rozdelovada a zberaga bez priruby akost nor. 1% 353.0 DN do 65
182 Rozdefovat a zberag, rirkove hrdlo rozdefovada a zberaga bez priruby akost normy 11 353.0 DN do 100
193 Rozdelovat a zberat, rirkove hrdlo rozdefovada a zberata bez priruby akos! normy 11 353.0 DN do 150
194 Rozdefovat a zberat, rurkové hrdlo rozdefovata a zberata bez priruby akost normy 11 353.0 DN 250
195 MoniaZ orientaéného Slitka
196 Expanzna nadoba s membranou, tak 6 barov, plasiovy poviak, objem 10001
197 Expanzné dopliovacie zariadenie; PNG; pre 600 m3 systém
198 Montaz cerpadta (do poirubia) obehového Spirdfoveho DN 25
199 MontaZ erpadla {do potrubia) obehového Spiralového DN 50
200 Montaz cerpadla (do potrubia) obehoveho §piralového DN 100
Ustredné kirenie, rozvodné potrubie
201 Potrubie z rirok 2avitovych ocefovych bezivovych beZnych sirednotlakovych DN 15
202 Potrubie z rGrok zavilovych ocefovych bezsvovych beznych strednotlakovych DN 20
203 Potruble z riirok 2avitovych ocelovych bezSvovych beznych sirednotiakovych DN 25
204 Potrubie z rirok zavitovych ocefovych bezsvovych beznych strednatlakovych ON 40
205 Potrubie z rarok zavitovych acelovych bezévovych beznych sirednotlakovych DN 50
206 Potrubie z sirok hiadkych bezévovych nizkotlakovych priemer 7673, 2



MnoZstvo Merna Jednotkava Spole
vymera jednotka cena v EUR bez BPH

2,000 ks 893,27 1786,54
1,000 ks 741,69 741,68
1,000 ks 756,28 756,28
4,000 ks 2 369,96 947984
2,000 ks 184167 368334
2,000 ks 13689,02 2778,04
7,000 ks 106,45 745,15
2.000 ks 255,60 511,20
20,000 ks 5471 1034,20
28,000 ks 579 162,12
8,000 ks 7,64 56,32
5£00 ks 1146 57,30
2,000 s 20.73 4146
14,000 ks 40,31 564,34
4,000 ks 86,75 347,00
30,600 slib 2,38 7140
1,000 sub 1189,74 1189,74
1,000 sub 12 450,00 12 450,00
1,000 stib 531 531
2,600 siib 10,27 20,54
2,000 slib 15,46 30,92
14671,97

85,000 m 6,35 539,75
24,600 m 7717 186,48
42,000 m 10,91 458,22
36,000 m 14,85 534,60
28,000 m 19,57 547,96
53000 m 17,74 940,22
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Stavba:

Optimalizacia distribuinef sistavy tepla v TrebiSove

Objekt: 50 02 Vonkajsie rozvody tepla
Cast: Vonkaj$le rozvady tepla « potrubing gast’
Por, Kod Popis poloZky, stavebnéhe dielu, remesl;
gislo}  poloky vykaz-vjmer
207 Potrubie z rurok hiadkych bezsvovych nizkotlakovych priemer 108/, 0
208 Polruble z rirok hladkych bez8vavych nizkotlakewych priemer 133/5, 4
209 Potrubie z rurok hladkych bezgvovych nizkotlakovych priemer 158/4, 5
210 Polrubie 2 rirok hlagkych bezdvovyceh nizkollakovych priemer 21978, 3
21 Potruble z rirck hiadkych nizkotiakovych sriemer 273/7, 0
212 Polrubie z rizrok hladkych nizkotlakovych priemer 377/9, 0
213 Odvzdusfovatia nddoba, zberat vzduchu ON 13 2871 stojaty PN 2.5 obsahu DN 65 0,63 dm3
214 Tlakova skiska potrubia z ocefovych rirok zavitovych
215 Tlakova skiska potrubia z ocelovych rirok do priem. 89/5
216 Tlakova ski¥ka potrubia z ocelovych rirok nad 89/ do priem. 13315, 0
217 Tlakova skirska polrubia z ocefovych rrok nad 133/5 do priem. 15945, 3
218 Tlakova skiska potrubia z ccelovyeh rirok nad 159/6. 3 do priem. 219/6,3
219 Tiakova skiska potrubia z ocelovych rirok nad 245/6 do priem. 27377, 0
220 Tlakova skuska polrubia z ocefovych rirok nad 324/8, 0 do priem, 377/9,0
21 Presun hmot pre rozvody patrubia v objektoch vysky nad 6 do 24 m
Ustredné kiirenie, armatiry.
222 Trojcestny ventif s pohonom; DN125; PN16; Kvs=250 m3/h
223 Trojeelny zmieSavat s pohonom; DN25; PN1G; Kvs=6,3
224 Trojcetny zmie§avac s pohonom; DN32; PN1C; Kvs=44
225 Merat tepla s ultrazvukovym prielokomeram; gp=100m3h; DN100/PN25
226 Merat lepla s ultrazvukovym prietokormerom; qp=4C0m3th; DN250/PN25
227 MeraC tepla s ultrazvukovym prietokamerom; gp=2,5m3/h; DN25
228 Merat tepla s ultrazvukovym prietokomerom; gp=10m3/h; DN40
228 Vodomer MN DN4@; PN16; gn=10 m3h
230 Montaz armatury prirubove] s dvomi prirubami PN 1, 8 ON 65
231 Monlaz armaliry prirubovej s dvami prirubami PN 1, 6 DN 100
232 Montaz anmatiry prirubovej s dvomi prirubami PN 1,6 DN 125
233 MonlaZ armatiry prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 DN 150



MnoZstva Merna Jednatkova Spoly

vymera jednotka cena v EUR bez DPH
6,000 m 35,51 213,06
12,000 m 3479 41748
76,000 m 38,18 290168
4,000 m 85,88 347 52
26,000 m 126,51 3288,26
16,000 m 207 81 3324,%
14,000 ks 3593 503,02
215,000 m 0,29 62,35
53,000 m 037 19,61
18,000 m 0.76 13,68
76,000 m 0,89 67.64
4,000 m 1,31 524
26,000 m 1,58 41,08
16,000 m 2,11 33,76
6,060 t 37.03 224 40
5131520
4,000 ks 1305,60 522240
1,000 ks 153,62 153,62
2,000 ks 178,08 356,16
4,000 ks 2 149,63 8 598,52
1,000 s 4984,98 4984,98
1,000 ¥s 573,65 573,65
2,000 ks 1187,24 237448
1,000 ks 1"79N 1179
13,000 siib 40,69 528,97
8,000 sih 68,07 944,56
9,000 sib. 91,82 825,38
16,000 sib 109,96 1759,36
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Stavba:

Optimalizacia distribunej siistavy tepla v TrebiSove

Objekt: SO 02 VonkajSie rozvody tepla
Cast: Vonkajéle rozvody tepia - potrubna East’
Por. Kod Popis polozky, stavebného dielu. remesla,‘
Lisio polozky vykaz-vymer
234 Montaz armaliry prirubovej s gvomi prirubami PN 1, 6 DN 200 |
235 MontaZz armatiry prirubove] s dvomi prirubami PN 1, 6 DN 250
236 Monlaz armaliry prirubovej s dvomi prirubami PN 2, 5, PN 4,0 DN 100
237 MontaZ armatiry prirubovej s dvomi prirubami PN 2, 5, PN 4,0 DN 250
238 Montaz armatiry prirubovej s tromi prisubami PN 1, 6 DN 40
238 Montaz armatiry prirubovej s tromi prirubami PN 1, 5 DN 125
240 Mon1az zavitovej amalixy s 2 zavitmi do G 1/2
241 Montaz zavitovej armaliry s 2 zavitmi G 3/4
242 Montaz zavitovej amallry 5 2 zavitmi G 1
243 Montaz zavitove] armaliry s 2 zavitmi G 6/4
244 Montaz zavitovej aimatiry s 3 zavitmi G 1
245 Manltaz zavitovej armaliry s 3 zavitmi G 5/4
248 MontaZ leplomeru technickéha TR- priemer 109 mm dizka 50 mm
247 Teplomer axialny - 2adné napojenie D100/L50 mm
248 Monlaz teplomeru technického axidlneho priemer 100 mm dizka 100 mm
249 Teplomer aziainy - zadné napojenie 0100100 mm
280 Tlakomer kruhovy 0-1 MPa priem. 160
251 Ventil poistny narozny, PN 16, D 100 mm
252 Gulovy kohut zavitovy; DN 15- 1/2°
253 Gulovy kohut zavitovy; DN 20 - 34*
254 Gulovy kohol zavitovy; DN 25 - 1*
255 Gulovy kohul zavilovy, DN 50 - 64"
256 Vypustaci kohit zavitovy, DN 15-1/2°
257 Vypustaci kohot zavitovy, DN 25-1°
758 Sriibenie priame; DN 25-1°; MIF
259 Sribenie priame; DN 50- 2°; MF
260 Gulavy kohat prirubovy, DN 65; PN 16
261 Gulovy kohit prisubovy, DN 100; PN 16
262 Gulovy kohiit prirubovy; DN 125; PN 16



MnoZstve Merna Jednotkova Spolu
vymera jednotka cena v EUR bez DPH
2,000 sih 160,82 321,64
9,000 sub 308,19 277371
4,000 sub 91,74 366,96
1,000 sib 649,61 649,61
2,000 slib. 45,08 90,18
4,000 sth. 139,07 556,28
14,000 ks 1,98 2172
6,000 ks 213 12,78
8,000 ks 3,01 24,08
8,000 ks 4,61 36,88
1,000 ks 397 397
2,000 ks 4,95 990
6,000 ks 1249 74,94
6,000 ks 13,83 82,98
14,000 ks 13.06 182,84
14,000 ks 14,93 209,02
16,000 ks 20,54 328,64
1,000 ks 801,26 801,26
14,000 ks 595 83,30
6,000 ks 10,80 64,80
8,000 ks 14,71 117,68
8,000 ks 27,33 218,64
20,000 ks 575 115,00
4,000 ks 13,09 52,36
4,000 ks 20,61 8244
8,000 ks 42,67 341,36
11,000 ks 129,65 1426,15
6,000 ks 165,17 891,02
6,000 ks 201,34 1208,04
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Stavha:

Optimalizacia distribucnej sitstavy tepla v Trebisove

Objekt: S0 02 Vonkajéie rozvody tepla
Cast: Vonkajsie rozvody tepla - potrubna cast’
Por. Kod Papis poloZky, stavebného diely, remesla, |
gislo polozky vykaz-vymer
263 Gulovy kohdt prirubovy; DN 150; PN 16
264 Gulovy kohtlt prirubovy; ON 200; PN 16
265 Guiovy koh(t prirubovy; DN 25G; PN 16
266 Spaina kapka zavitova; DN 40 614"
287 Spatna klapka medziprirubova DN 100; PN 16
268 Spétna klapka medziprirubova ON 125; PN 16
289 Spalna klapka medziprirubgva DN 150; PN 16
270 Fitter zavitovy; DN 20 - 34"
271 Fitter zavitovy; DN 25- 1"
272 Filter zvitovy; DN 40 - 6/4”
273 Filter prirubovy DN 65; PN 18
274 Filer prirubovy DN 150; PN 16
275 Odkalovat prirubovy DN 250; PN 16
Montaie potrubia
276 Dno ploché privarovacie; DN 250; PN 4G
277 Ruravé prechody priame privarovacie; DNAQ/DN32 - 48x42mm
278 Rarové prechody priame privarovacie; DNE5/DON4D
279 Rirové prechody priame privarovacie; DNG5/OM50
280 Priplatok za zhotovenie zvaranych prechodov na montaZi podfa ON 38 6458 DN/DN1 150/100
281 Priplatok za zholovenie zvaranych prechodov na maniaz podla ON 38 6458 DN/DN1 150125
282 Priplatok za zhotovenie zvaranych prechadov na monlazi podfa ON 38 6458 DN/DN* 350/250
263 Monlaz rirovych dielov privarovacich, r. 11-13do 1 kg Dx{31.6x 2.9
284 Monta2 rarovych dielov privaravacich, Ir. 11-13do 4 kg Dx138x 2.9
285 Montaz rirovych dlelov privarovacich, ir. 11-13do1kgDx 144 x 2.9
286 Mon1a2 rirovych dielov privarovacich, tr. 11-13do 1 kg Dx ¢ 76 x 3.2
287 Montaz rarowych dielov privarovacich, tr. 11-13do 10 kg Dx t 133x 4.5
288 Mont2 rirovych dielov privarovacich, tr. 11-13do 10 kg Dx 1 159x 4.5
289

Moniaz rirovych dielov privaravacich, tr. 11-13do 10 kg Dx 1219 6.3



MnoZstvo Merna Jednolkova Spolu
vymera jednotka cena v EUR bez OPH

8,000 ks 31323 250584
2,000 ks 504,39 1008,78
8,000 ks 836,94 6 695,52
2,000 ks 24,98 49,96
2,000 ks 109,36 218,72
3,000 ks 143,88 431,64
4,000 ks 174,61 638,44
1,000 ks 12,80 12,80
1,000 ks 19,05 19,08
1,000 ks 24,15 24,15
2,600 ks 200,79 401,58
4,000 ks 388,80 1 585,20
1,000 ks 398,37 398,37
12 768,90

2,000 ks 64,57 129,14
4,000 ks 8,75 27,00
4000 ks 31,82 127,28
2,000 ks 4320 86,40
8,000 ks 54,57 436,56
8,000 ks 3283 261,04
2,000 ks 107,14 214,28
25,000 ks 501 126,28
4,000 ks 5,54 22,16
4,000 ks 587 2348
32,000 ks 777 248,64
7,000 ks 10,96 76,72
24,000 ks 17,28 414,72
2,000 ks 30,91 61,82
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Stavba;

Optimalizacia distribuEne] siistavy tepla v Trebisove

Objekt: SO 02 Vonkajsie rozvody tepla
Cast: Vonkajéte rozvody tepla - potrubna Sast’
Por. Kod Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
tislo polozky vykaz-vymer
290 Montaz rirovych dielov privarovagich, . 11-13do 10 kg Dx1273x 7
291 Ohyb rirovy hladky 90 stupiiov r=1,5 DN; ON 25 - 33,7mm
292 Chyb rirovy hladky 80 stupfiov 1=1,5 DN; DN 32 - 42 4imm
293 Ohyb rirovy hiadky 90 slupfiov r=1,5 DN; ON 40 - 51mm
294 Ohyb rivovy fladiy 90 stupfiov r=1,5 DN; DN 65
295 Ohyb rarovy hladky 90 stupfiov r=1,5 DN; DN 125
296 Ohyb rirovy hladky 90 slupitov r=1,5 DN; DN 150
297 Ohyb rirovy hiadky 90 stupfiov r=1,5 DN; DN 200
298 Ohyb rirovy hladky 90 stupitov r=1,5 DN; DN 250
299 Montaz priruboviych spojov do PN 6 DN 65
300 Montaz prirubovych spojov do PN & DN 100
301 Monlaz prirubovych spojov do PN 6 DN 125
302 MontaZ prirubovych spojov do PN 6 DN 150
303 MonlaZ prirubovych spojov do PN 6 ON 200
304 Montaz prirubovych spojov do PN 6 DN 250
305 Montaz prirubovych spojov do PN 16 DN 32
308 Montéaz prirubovych spojov da PN 16 DN 40
307 Monltaz prirubovych spojov do PN 16 DN 50
308 MontaZ prirubovych spojov do PN 16 DN BS
309 Montaz prirubovych spojov do PN 16 DN 100
310 Montaz prirubavych spojov do PN 16 DN 125
3N MontdZ prirubovych spojov do PN 16 DN 150
312 Montaz prirubovich spojov do PN 16 DN 200
M3 Mon1az prirubovych spojov do PN 16 DN 250
314 Montaz prirubovych spojov do PN 40 DN 160
35 Monté2 prirubovych spojov do PN 40 DN 200
318 Priruba privarovacia s krkom PN 4,6 Mpa 11416 D 40 mm
317 Priruba privarovacia s krkom PN 0,6 Mpa D 65 mm
318 Priruba privarovacia s krkom PN 0,6 Mpa D 100 mm



MnoZstvo Mernd Jednatkova Spotu
vymera jednotka cena v EUR bez DPH
18,000 ks 36,49 656,82
25,000 ks 3.18 79,50
4,000 ks 3,21 12,84
4,000 ks 3,26 13,04
32,000 ks 14,50 464,00
7,000 ks 24,36 170,52
24,000 ks 33,41 801,84
2,000 ks 7395 147,90
18,000 ks 11181 201258
11,000 5poj 1,36 14,96
6000 Spoj 0,86 5.16
6,000 Spoj 292 17,52
8,000 $p0j 2,98 23,84
8,000 Spaj 284 22,72
7,000 spoj 5,19 36,33
3,000 spaj 2,03 6,09
2,000 5p0j 196 3,92
2,000 Spoj 1,81 362
4,000 Spoj 2,56 10,24
3,000 sp0) 3,57 10,71
3,000 3po] 3,08 9,24
12,000 5poj 320 3840
2,000 spoj 6,94 13,88
2,000 spoj 793 15,86
8,000 sp0j 344 27,52
2,600 sp0} 8,14 16,28
2,000 ks 417 8,34
22,000 ks 521 114,62
12,000 ks 844 101,28
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Stavba:

Optimalizdcia distributne] stistavy tepla v Trebisove

Objekt: $0 82 Vonkajsie rozvody tepla
Casl: Vonkaf§ie rozvedy tepla - potrubna East’

Por. Kéd Popis polozky, slavebného dielu, remesla,
gislo poloZky vykaz-vymer

319 Priruba privarovacia s krkom PN 0,6 Mpa D 125 mm

320 Priruba privarovacia s krkom PN 0,6 Mpa D 250 mm

kyal Priruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 0 32 mm

322 Priruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 40 mm

323 Priruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 65 mm

324 Priruba privaravacia s krkom PN 1,6 Mpa D 50 mm

325 Priruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 100 mm

326 Priruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 250 mm

327 Priruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa D 200 mm

328 Priruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa D 250 mm

329 Priruba privarovacia s krkom PN 4,0 Mga D 100 mm

330 Priruba privarovacia 5 kikom PN 4,0 Mpa D 200 mm

31 Monlaz dopinkovych kondtrukcii ~ z profiiov. materiatov

332 Dodavka dopliikovych konstrukeii na uchytenie rozvodov

333 OK. z profiloveho materidly (ploSiny, schody, rebriky)

334 Kolviace prislugenstve HILTI

Dokondovacie prace - natery

335 Natery kov.stav.doplnk.konstr. synteticke farby Sedej na vzduchu schnuce dvojnasebné - 70um
336 Natery kov.stav.dopink.konglr. synlelické na vzduchu schniice zakladny - 35pm

3 Natery kov.potr.a armalir v kanaloch a $achiach synieticke potrubie do DN 50 mm zékladny - 35pm
338 Natery kov.polr.a armatir synteticke potubie do DN 100 mm farby bielej zakladné

339 Natery kov.potr.a armatur syntelické potrubie do DN 150 mm farby bielej zakladné

340 Natesy pofrubla DN 200 a2 350 mm; syslelické zakladné

341 Farba sysieticka na lahke kovy S 2003

342 Riedidlo do syntelickej farby S 2003

Vonkajsle rozvody tepla - potrubna East' celkom



Mnozsivo Mema Jedrolkova Spolu

vymera jednotka cena v EUR bez OPH
16,000 ks 13,18 210,88
14,000 ks 35,68 499,52
3,000 ks 7.56 22,68
2,000 ks 5,06 10,12
4,000 ks 7,28 29,12
2000 ks 6,98 13,96
3,000 Xs 1013 30,39
12,000 ks 7107 85284
4,000 ks 42,20 168,80
2,000 ks 4441 88,82
8,000 ks 14,00 112,00
2,000 ks 82,92 166,84
840,000 kg 1,71 143640
840,000 kg 142 1192.80
210,000 kg 313 657,30
0,082 { 198236 163,37
1078,90
30,000 m2 4,98 148,40
30,000 m2 4,08 122,70
178,000 m 142 252,76
53,000 m 131 69,43
88,000 m 1,73 152,24
45,000 m2 314 141,30
23,000 kg 765 175,95
8,000 kg 1,89 15,12

1573 986,24
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Realizacny projekt

S0 01 Kotolita - Stavebna asl’

SO 01 Kotoliia - Elekiroin3taldcia

SO 02 Pritutny sklad slamy - Stavebna ¢ast’

SO 02 Priru€ny sklad slamy - Elektroin$talacia

SO 03 Technicky pristavok - Stavebna &ast’

S0 03 Technicky pristavok - Elektrointalacia

SO 03 Technicky pristavok - Ustredné vykurovanie
SO 03 Technicky pristavok - Zdravotechnicka indtalacia
SO 06 Teplovod

CPS 01.1 Kotolfia na biomasu

CPS 01.2 Mostovy Zeriav

CPS 01.3 Vzduchotechnika

CPS 01.4 Silnoprtid a SR

CPS 01.5 MaR

Skasobna prevadzka

Projekt skuto€ného vyhotovenia

Realiza&ny projekt

VytyGovanie inZinierskych sieti
Stavebneé préce hfavnych trés

Stavebné prace na useku kotoliia biomasa - kotolha PK3
Stavebné prace na Useku L38 - L1756
Stavebné prace na Gseku L38 - PK Park
Stavebné prace na ved(ajSich Usekoch
Dodévka potrubia

Montaz potrubia

Realizécia kotolite PK3

Projekt skutocného vyhotovenia

V Bratislave, dfia 20.04.2015

ing. Eéuard Medo
generalny riaditef



svedceni

pro montaz predizolovaného potrubi

Uponor Infra Fintherm a.s.

Ludovit Fabik

absolvovala odborné Skoleni pro montaz piedizolovaného potrubi,
zakontené teoretickou i praktickou zkouskou v souladu s normami:
CSN EN 253, SN EN 489, SN EN 14419, {SN EN 13941, Eurcheat
& Power a FW 603 v nasledujicich oblastech:

bezpetnost priace a nakladani s odpady pii montazi,
manipulace a skladovanf{ piedizolovaného potrubi,

montaZz smrstitelnych, ¢i elektro spoji a koncovych tésnéntf,
obkladaini pfedizolovaného potrubi dilataénimi polstari,
postup vypéiiovani spojit PUR pénouy,

zapojeni detekénich systémii pro lokalizaci poruchy.

Odborné proskolil: David Petrzilka
Datum proskoleni: 20.5.2015
Platnostdo: 20.5.2017
ID pritkazu: 5072

Spolecné s timto osvédéenfm fe vyddvdn identifikalni prikez montdiniho pracovnfka.
Montdini pracovntk fe povinen mit na stavbé tento identifikaénf pritkaz o ebsolvovdni
$kolenf pro montd? predizolovaného potrub{ a na vyZdddni se jim prokdzat stavebnimu
dozoru. Toto osvéd@enf nenahrazije oprdvnén{ ke svaifovdn( medionosného ocelevého,
nebo plastového potrubi,

Vydata spoleénost:

Uponor Infra Fintherm a.s.
Za trati 197, 1956 00 Praha ©, Ceskd republika
T + 420283921872

W www.fintherm.cz


http://www.fintherm.cz

svedceni

pro montaz piredizolovaného potrubi

Uponor infra Fintherm a.s.

Josef Urban

absolvovala odborné Skoleni pro montai predizolovaného potrubi,
zakontené teoretickou i praktickou zkouskou v souiadu s normami:
CSN EN 253, CSN EN 489, (SN EN 14419, CSN EN 13941, Eurcheat
& Power a FW 603 v nasledujicich oblastech:

bezpelnost prace a nakladani s odpady pti montazi,
manipulace a skladovan{ piedizelovaného potrubi,

montiZ smrititelnych, &i elektro spoji a koncovych tésnénf,
obkladani piredizolovaného potrubi dilata¢nimi polStari,
postup vypénovanf spojii PUR pénou,

zapojeni detekénich systémii pro lokalizaci poruchy.

Odborné proskolil: David Petriilka
Datum proskoleni: 20.5.2015
Platnostdo: 20.5.2017
ID pritkazu: 5071

Spolecné s timta osvédéenim je vyddvdn identiftkacni prikaz montéinthe pracovnika.
Montdznt pracovalk je povinen mit na stavbé tento identifikalnf prikaz o absolvovdn{
$koleni pro montd# pfedizolovanéha potrubf a na vyZdddni se fim prokdzat stavebnimu
dozory., Toto osvédéeni nenahrazuje oprdvnéni ke svaiovdn! medionosnéhae ocelového,

nebo plastového potrubi,

Vydala spoleinost:

Uponor Infra Fintherm a.s.
Za trati 167, 196 00 Praha 9, Ceska republika
T + 420283921872

w www fintherm.cz


http://www.fintherm.cz

Poistna zmiuva ¢. 411 021 006

B stavebne poistenie proti véetkym rizikam — CAR

| Poistnik:

STAVIMEX Slovakia, a.s.

| Bojnicka 10, SK - 831 02 Bratislava
[ 1CO: 35755 156

1| IC DPH: SK2020243456
Okr, sud Bratislava |, Obch. reg. oddiel: Sa, viozka &.: 1909/8.

Poisteni:

§| STAVIMEX Slovakia, a.s.

L0 Bojnicka 10, SK - 831 02 Bratislava
l 1CO: 35 755 156

B |C DPH: SK2020243456
8 Okr. sud Bratislava |, Obch. reg. oddiel: Sa, vlozka &.: 1909/B.

ako Hlavny dodavatel (Zhotovitel),

B8 dalej Investor (Objednavatel) a v3etci dodavatelia a subdodavatelia poisteného diela pokial ich dodavky prebiehaju
B na zmluvnom zaklade a boli zahrnuté do poistnej sumy.

B Poist'ovatel
= Allianz — Slovenska poistioviia, a. s.
B Dostojevského rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1
B® 1CO: 00 151 700
il IC DPH: SK2020374862

B DIC: 2020374862
fe8 Okr. sud Bratislava |, Obch. reg. Oddiel. Sa, viozka &.: 196/B.



Paoistnik:

Poisteni:

Poist'ovatel

Poistné
podmienky:

Poistna zmluva ¢. 411 021 006

STAVIMEX Slovakia, a.s.
Bojnicka 10, SK - 831 02 Bratislava
ICO: 35 755 156

IC DPH: SK2020243456
Okr. stid Bratislava |, Obch. reg. oddiel: Sa, viozka ¢.. 1909/B.

STAVIMEX Slovakia, a.s.
Bojnicka 10, SK - 831 02 Bratisiava
ICO: 35 755 156

IC DPH: SK2020243456

Okr. sud Bratislava [, Obch, reg. oddiel: Sa, vlozka ¢.. 1909/8.

ako Hlavny dodavatel (Zhotovitel),

dalej Investor (Objednavatel) a vietci dodavatelia a subdodavatelia poisteného diela pokial ich dodavky
prebiehajo na zmluvnom zakiade a boli zahynuté do poistnej sumy.

Allianz - Slovenska poist'ovia, a. s.
Dostojevskeho rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1
ICO: 00 151 700

IC DPH: SK2020374862

DIC: 2020374862
Okr. std Bratislava |, Obch. reg. oddiel: Sa, viozka &.. 196/8.

uzatvaraji v zmysle vieobecne zévéznych predpisov tite poistnd zmiuvu
rizikim — CAR
Toto poistenie sa riadi VEeobecnymi poistnymi podmienkami pre stavebné poistenie proti vietkym

rizikam Allianz — Slovenskej poistovne, a.s. (dalej aj VPP-CAR), ktoré su Gginné od 01.01.2009 a tvoria
neoddelite/nt stfast tejto poistnej zmluvy.

Poistna doba: Zaciatok poistenia: Koniec poistenia:
01.07.2015 30.04.2016
00:00 h. 24:00 h.
Poistna zmluva je dojednana na dobu urgitd.
Predmet
poistenia: Budovana stavba ,Vybudovanie centralnehc zdroja tepla a prepej a centralizacia energetickej sustavy"
Miesto
poistenia: projektovana trasa diela a jej bezprostredné okolie, Trebisov
Rozsah
poistenia: Poistenie je dojednané v rozsahu tejto poistnej zmluvy, VPP-CAR: Véeohecna €ast, Oddiel t, Oddiel Il
a nasledujlicich doloZiek:
Dolozka 002 — Krytie krizovej zodpovednosti
Doloika 100 — Krytie skusobne] prevadzky strojov a zariadeni — 4 tyzdne
Dolozka 102 ~ Osobitné podmienky pre podzemné kable, potrubia a iné zariadenia
Dolozka 103 — Vyluka strat alebo 8kéd na drode, lesoch alebo kultdrach
Dolozka 110 — Osobitné podmienky pre bezp. opatrenia v suvislosti so zrazkami, povodiiou a zéplavou
Dolozka 112 — Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipoZiarnu ochranu na stavenisku
Dolozka 115 — Krytie chyb projektu
Dolozka 117 — Osobitné podmienky pre pokladanie vodnych, plynovodnych a kanalizaénych potrubi
Dolozka 121 — Osobitné podmienky tykajice sa pilotovych zakladov a opornych murov
Dolozka 150 —~ Zmluvné dojednania pre pripad odcudzenia poistenej veci
oistné sumy: Odd. | VPP - Budovana stavba 7 484 772,00 EUR
Qdd. | VPP - Stavebne stroje, strojové zariadenia nedojednané
Odd. | VPP - Zariadenie staveniska nedojednané
QOdd. 1 VPP - Majetok vo vlastnictve poisteného nedojednané
Odd. | VPP - Odstranenie sutin nedojednané
Qdd. | VPP - Poistenie majetku - SPOLU 7 484 772,00 EUR
Qdd. Il VPP - Poistenie zodpovednosti za Skodu 500 000,00 EUR
Odd. Il VPP - Poistenie predpokladanéhe uslého ) )
Zisku investora nedojednane
. Underwriter:  Ing. Duan Krkoska, odbor firemnych klientov PZ 411 021 006
BEE prostredko-
- vatel:  Ing. Marian Gala - MAPQOS, s.r.0., 0918 624368 strana1/3



Spoluncasti:

Jednorazové
poistné:

Zmiuvneé
dojednania:

Spiatnost'
poistného:

Zaveretné
ustanovenia:

Limity nasledovneé limity poistného pinenia sa dojednavaju, pokial nie je uvedené inak, pre jednu a vietky
pinenia:

poistne udalosti, ktoré nastant pocas poistnej doby:

pre $kody z dévodu chybného materiglu, chybnej

prace a chybneho projektu - dolozka 115 2 000 000,00 EUR
pre pokladanie vodnych, plynovodnych a

kanalizaénych potrubi - dolozka 117 250 metrov
pre Skody pocas skdSobnej prevadzky 2 000 000,00 EUR
pre kradez, lpez, vandalizmus - dolozka 150 v zmysle dolozky 150,

max. 30 000,00 EUR

pre Skody sposobené: zemetrasenim, vichricou,
povodfiou, zdplavou a zosuvom pody 5 000 000,00 EUR

nasledovné spolutgasti sa dojednavajli pre jednu e kazdd poistni udalost, ktora nastane pogéas
poistnej doby:

Odd. t VPP - Poistenie majetku

pre vietky Skody okrem nizsie uvedenych 2 000,00 EUR
0Odd. Il VPP -~ Poistenie zodpovednosti za $kodu

pre 8kody - na veci 2 000,00 EUR

- na zdravi 0,00 EUR

pre Skody z titulu vy$8§ej moci (Acts of God) 4 000,00 EUR
pre $kody z ddvodu chybného materigly, chybnej

prace a chybného projektu - dolozka 115 4 000,00 EUR

pre dolozku 102 a) 20 %, min. 1 000,00 EUR

b) 1 000,60 EUR

pre $kody potas skidobnej prevadzky 10 % min. 4 000,00 EUR

pre kradez, lupez, vandalizmus - dalozka 150 10 %, min. 2 000,00 EUR

1.) Vy§sia moc. Pre ucely tohto poistenia sa pod pojmom §kody z titulu vy$8ej] maci (Acts of God)
rozumeju Skody z nahodnej a vynimoénei udalosti alebo ckolnosti:
a) ktora sa vymyka kontrole poisteného respektive nad fiou poisteny kontrolu vobec nema,
b) poisteny sa pred fou nemohol primerane chranit,
¢) ak vznikne, poisteny sa jej nemobZe vyhnilt alebo ju prekonat,
d) a ktora vyplyva vyluéne z okolitého prostredia (nie prevadzkova &innost)
Pojem vysSia moc zahfiia, neobmedzuje sa viak vyluéne na Zivelné udalosti povoderi, zaplava,
zemetrasenie, vichrica, Uder blesku (a nésledne poziar nim sposobeny), vybuch sopky...

Jednorazové poistné je splatné v zmysle vyuctovania na bankoveé spojenie:

Tatra banka, a.s., Hodzovo namestie 3, 811 06 Bratislava
Cisto 0&tu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
Kong&tantny symbol: 3558

Variabilny symbol: 411 021 006

V zmysle zakona &. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizédciou prijmov z trestnej Cinnosti a
ochrane pred financovanim terorizmu sa dojednava, 2e poistnik je povinny uhradit’ prvil splatku
poistného alebo jednorazové poistne celé prostrednictvom (étu, ktory ma klient otvoreny v
uverovej institticii, v opaénom pripade poistovate! v zmysle zakona &, 287/2008 Z.z. vykona vo
vztahu ku klientovi zakladnG starostlivost' (identifikaciu, monitorovanie, prijatie dodatoénych
opatreni a ziskanie dodatoénych informacii atd’).

1. Tato poistnl zmluvu mozno menit a doplfiat ien &islovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

2. Spésoby zaniku poistenia dojednaného v tejto poistnej zmluve upravujd VPP-CAR.

3. Poistnik vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze vietky Udaje, ktoré uviedol v tejto poistne]
Zmiuve su Gpiné apravdivé anezamiCal Ziadnu skutoénost pre uzavretie tejto poistnej zmluvy
podstatnd.

. Poistnik uzatvara poistnl zmluvu vo vlastnom mene.

. Pokial sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanil neléinnymi, nie je tym dotknuta odinnest

ostatnych ustanoveni. N ' .
6. Zmluvné strany sa oboznamili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeti jej a na znak suhlasu ju

[, 38 N

B Underwriter:
S prostredko-
" vatel’:
7

Ing. Dusan Krkoska, odbor firemnych klientov PZ 411 021 006

Ing. Marian Gata - MAPCS, s.r.0., 0918 624368 strana2/3



dobrovolne podpisali.

7. Tato poistnd zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, pricom poistnik obdrzi tri vyhotovenia
a poistovatef jedno vyhotovenie poistnej zmiuvy.

8. Poistnik prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze bol oboznameny s informaciou o podmienkach
uzavretia poistnej zmiuvy v stlade s Opatrenim Narodnej banky Slovenska &. 4/2010 z 9. marca
2010 v zmysle § 37 ods. 3 zékona ¢. 8/2008 Z.z. Uvedena informacia je k dispozicii na internetove;j
stranke : www.allianzsp.sk/pp_technicke_rizika_stavebne_prace_informacia

9. Poistovatel na zdklade tejio poistnej zmluvy neposkytne peistnd ochranu (poistné krytie) pre
podnikatefské ani Ziadne iné aktivity, vratane poistnej ochrany (poistnéha krytia) majetku, oséb alebo
zodpovednosti zz $kodu, ani neposkytne Ziadne poistné alebo iné plnenie alebo ind vyhodu, pokial

by

(iy takato poistna ochrana (poistné kiytie) afalebo

(i) taketo podnikatelske alebo iné aktivity alebo

(iiiy takéto poistné alebo iné plnenie alebo ina vyhoda

poistovatela vystavili hrozbe sankgii, zakazov, cbmedzeni alebo porudeni vyplyvajucich z rozhodnuti

Organizdcie spojenych narodov alalebo z obchodnych alebo ekonomickych sankcii, prava alebo

predpisov Eurdpskej Unie, Spojeného kralovstva alebo Spojenych Statov americkych a/alebo by

takymto spbosobom doSio k porueniu akejkolvek inej prislusnej ekonomickej alebo obchodnej
sankcie vyplyvajucej zo véeabecne zavazného pravneho predpisu Slovenskej republiky.

Prilohy: - Vyuétovanie k poistnej zmiuve
- Dolozky v zmysle rozsahu krytia
- Vseobecneé poistné podmienky pre stavebné poistenie proti véetkym rizikdm

Vyhlasenie

poistnika: Poistnik dava poisfovatefovi vysiovny pisomny suhlas so spracivanim svojich osobnych ddajov
v informacnom systéme poistovatela v stvislosti s dojednanym poistenim, so spristupnenim tychto
Gdajov tretim osobam a ich spracivanim tretimi osobami v stvislosti so spravou poistenia, likvidaciou
poistnych udalosti a zaistenim. Sthlas sa udeluje na dobu do vysporiadania vsetkych zavézkov
vyplyvajlcich z poistnej zmluvy. Poistnik sa zavdzuje pisomne oznamit poistovatefovi vietky zmeny
tykajlice sa udajov uvedenych v zmiuve.

V Bratislave, dha 06.07.2015

N AT

Slevaldia, 2.8
Bojnicka 10
831 02 Bratislava

podpis a petiatka poistr\ﬁka ) podpis a peéiatkzyy isfovatela

Ing. Eduard Medo Ing. Daniel Duraéka ing. Dusan Krkoska
na zaklade spinomocnenia odbor firemnych klientov dbor ﬁremm‘tch kli‘entov
STAVIMEX Slovakia, a.s. vedduci referatu underwriter senior

Underwriting — Majetok

B Underwriter:  Ing. Dusan Krkoska, odbor firemnych kiientov PZ 411 021 006

Ing. Marian Géla - MAPOS, s.r.o., 0918 624368 strana 3/3



http://www.allianzsp.sk/pp_technicke_rizika_stavebne_prace_informacia

Vyucétovanie k poistnej zmluve €. 411 021 006

Poistnik:

Predmet poistenia:

Poistna doba:

Poistna suma:

STAVIMEX Siovakia, a.s.
Bojnicka 10, SK - 831 02 Bratislava
ICO: 35 755 156

IC DPH; SK2020243456
QOkr. stid Bratislava |, Obch. reg. oddiel: Sa, vioZka &.: 1909/8.

Budovana stavba ,Vybudovanie centrdlneho zdroja tepla a prepoj a
centralizacia energetickej sustavy”

01.07.2015 - 30.04.2016 - pre stavebné / montazne prace

Odd. | VPP: 7484 772,00 EUR
Odd. It VPP: 500 000,00 EUR

Jednorazové poistné: 12 165,00 EUR

0 Jednorazové poistné je splatné v lehote odo diia nasledujiceho po dni uzavretia tejto poistnej

= zmiuvy do 17.07.2015 na bankové spojenie:

= | Allianz — Slovenska poistovia, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

Tatra banka, a.s., HodZovo namestie 3, 811 08 Bratislava

L Cislo uctu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

|| Konstantny symbol: 3658
§ | Variabilny symbol: 411 021 006

| \ Bratislave, dfa 06.07.2015




Priloha k poistnej zmluve &. 411 021 006 Allianz -'

Slovenskd poistovia

Tieto DoloZky tvoria neoddelitelnt sugast horeuvedenej poistnej zmiuvy. Poistenie v zmysle jednotiivych Doloziek sa dojednava so spoiutcastou
poisteného na kazdej poistnej udalosti, uvedenou v poistnej zmluve.

Odchylne od VEeobecnych poistnych podmienok pre Stavebné poistenie proti vsetkym rizikam (dale len ,VPP-CAR") uginnych od 1.1.2009 sa
tymito DoloZkami dojednava nasledovné:

Dolozka 002: Krytie krizovej zodpovednosti

Touto Dqloikou sa poistené krytie zodpovednosti za $kodu voci tretim osobam v zmysle Odd. Il VPP-CAR rozsiruje na poistené strany uvedengé
v poistnej zmluve tak, ako keby bola pre kazdu z tychto stran vystavena osobitna poistna zmluva. Vyluky uvedené v &l. 19 ods. 1 pism. H a v &l.
19 ods. 1 pism. g) VPP-CAR nig su ustanovenim tejto doloZky dotknuté.

Celkové poistné pinenie podla tejto DoloZky je pre kazdo Skodovi udalost alebo sériovi Skodovi udalast obmedzené limitom poistného plnenia,
ktory je stanoveny v poistnej zmiuve.

Dolozka 100: Krytie skusSobnej prevadzky strojov a zariadeni

Touto DoloZzkou sa doba poisteného krytia roziruje aj na obdobie skiSobnej prevadzky a skiiSobného zataZenia, aviak nie dihsie nes 4 tyzdne
od zaciatku skiSobnej prevadzky alebo ski$obného zatazenia, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak.

Pokial su viak odskusane afalebo uvedeneé do prevadzky alebo prevzaté iba Casti zariadeni alebo jeden &i niekolka strojov, potom zanika
poistenie pre tato Cast zariadenia alebo pre tento stroj a pre akikofvek 3kodu afalebo zodpovednost za Skodu z toho vyplyvajucu, zatial' &
ostatné casti, ktoré neboli prevzaté alebo uvedené do prevadzky su poistené gj nadalej.

Dalej sa dojednava, ze pre stroje a zariadenia v skiSobnej prevddzke neplatia vyluky uvedené v Oddieli t, &l. 13 ods. 3 pism. a) a ods. 4 pism. a)
VPP-CAR a plati nasledujica vyluka:

JPoistenie v zmysle tejto Dolozky sa nevztahuje na skody spdsobené v dosledku chyby projekiu, chybou materialu a/alebo chybne vykonanou
pracou, tato vyluka sa nevztahuje na skody sposobené poistenymi mentaznymi pracami vykonavanymi pocas poistnej doby v mieste poistenia.”

V pripade veci, ktoré boli uz pred zavedenim do skiSobnej prevadzky uZivané kondi poistné krytie v okamihu zagatia skusobnej prevadzky.

Dolozka 102: Osobitné podmienky pre podzemné kable, potrubia a iné zariadenia

Touto Dolozkou sa dojednava, Ze poistovatef poskytne poistné pinenie za Skody na existujucich podzemnych kabloch a/alebo potrubiach alebo

inych podzemnych zariadeniach iba viedy, ak sa poistnik pred zacatim prac informoval na prisluénych dradoch o presnej polohe tychto kéblov,

potrubi a podzemnych zariadeni a vykonal vietky opatrenia pre zébranu 8kéd na nich.

1. Poistné pinenie za $kody na tychto podzemnych zariadeniach, ktoré sa nachadzaji presne na miestach uvedenych v podzemnych mapach
(nakresoch uloZenia podzemnych zariadeni), je hradené po uplatneni spolutGcasti 20 % zo $kody alebo spoluucasti uvedenej k tejto Dolozke
v poistnej zmluve pod pism. a) podla toho, ktora z tychto hodndt je vy3sia.

2. Poistné pinenie za $kody na podzemnych zariadeniach, kioré su v podzemnych mapach nespravne alebo nie s vyznacené, je hradené po
uplatneni spoluti¢asti uvedenej k tejto dolozke v poistnej zmluve pod pism. b).

Poistné pinenie bude obmedzené iba na opravu tychto kablov, potrubi alebo inych podzemnych zariadeni. Poistenie sa nevztahuje na nasledné

3kody ako aj pendle alebo pokuty akéhokoivek druhu.

Dolozka 103: Vyluka strat alebo §kod na arode, lesoch alebo kultirach

Touto Dolozkou sa dojedndva, 2e sa poistenie v zmysle Oddielu It VPP-CAR nevztahuje na Skody ktaré vznikli priamo alebo nepriamo na
porastoch alebo rastlinach, poliach, lesoch a/alebo polnohospodarskych kultirach pogas vykonavania stavebnych/montaznych prac.

Dolozka 110: Osobitné dojednanie pre bezpeénostné opatrenia v suvistosti so zrazkami,
povodiiou a zaplavou

Touto Dolozkou sa dojedndva, ze poistovatel poskytne poisiné pinenie za Skodu, ktord vznikia priamo alebo nepriamo v dosledku zrdZok,
povodne alebo zaplavy, pokial boli v projekie a pri jeho realizacii zohladnené a vykonané primerang bezpecnostné opatrenia.

Pre ugely tejto Dolozky sa pod primeranymi bezpeCnostnymi opatreniami rozumie, Ze boli pre miesto poistenia zohlfadnené hodnoty zraZok,
povodni a zaplav, ktorych vyskyt sa s ohfadom na situaciu v mieste poistenia da predpokladat - tj. ak ich vyskyl bol castejsi ako jedenkrat za 20
rokov pred datumom predpokladaného za&atia vystavby, vychadzajuc 2o $tatistik miestne prislusnych hydrometeorologickych agentdr.

Poistovatel neposkyine poistné pinenie za skodu ktora vznikla tak, Ze poistnik neodkiadne neodstranil prekazky (napr. piesok, stromy) braniace
volnému prietoku vody v riegidti vodného toku, bez ohfadu na to, &i nim bezprostredne pre poistnou udalostou voda pretekala.

Dolozka 112: Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipoziarnu ochranu na stavenisk

Touto Dolozkou sa dojednava, Ze poistovatel poskytne poistné pinenie za Skodu spdsobend priamo alebo nepriamo poZiarom alebo explézi

iba vtedy, ak su splnené nasledovné podmienky:

1. S ohfadom na aktudlny stav stavby si vZdy k dispozicii poZiarnotechnické zariadenia a to v dostatoénom mnozstve a okamzite pouzitelne.
strana 1.



Priloha k poistnej zmluve &. 411 021 006 Allianz ’

Slovenska poistovia

Funk&nost poziarno-technickych zariadeni je pravidelne kontrolovana v sulade s prisiudnymi predpismi.

V sulade s prislusnymi predpismi su o najrychlej$ie po odstraneni debnenia / paZenia zriadené poziarne Useky, $achty pre vytah a adrzbu

a iné otvory su ¢o najskér provizérne uzatvorené, najneskor do zadiatku zariadevania interiéru.

4. Odpadovy material sa pravidelne odstrartuje, horfavy odpad musi byt odstraneny denne po skonéeni prac.

5. Prace so zvySenym rizikom poziaru, ako st napr.:

- brasenie, rezanie, zvaranie,

- préce s0 spajacou lampou,

- prace s horiucim asfaltom

a iné teplo produkujlice prace vykonava kaZdy z doddvatefov na zaklade prisludného povolenia. Pri vykondvani takychto prac je pritomna
vZdy aspon jedna osoba vybavena hasiacim pristrojom a vyskolena pre likvidaciu poziaru.

Miesto, kde boli vykonavane prace so zvySenym rizikom poZiaru, je skontrolované hodinu po ukonéeni tychto prac.

6. Material ur€eny pre stavebné alebo montaZne prace musi byt rozdeleny do skiadovych jednotiek, priéom hodnota jednej skladovej jednotky
nepresiahne 20.000 EUR. Jednotlivé skiadové jednotky musia byt od seba navzajom vzdialené minimélne 50 m alebo oddelené
protipoziarnymi stenami. VSetok horlavy material (predovSetkym zapalné kvapaliny a plyny) musi byt skladovany v dostatoénej vzdialenosti
od miesta stavby alebo montaZe a od miesta vykonavania prac so zvySenym rizikom poZiaru.

7. Je urena osoba poverena kontrolou bezpeénosti na stavenisku. Je inStalovany spolahlivy hidsi€ poZiaru a ak je to moiné, je zabezpedené

w

plany likvidacie poZiaru. Osoby ¢&inne na stavenisku sd vycviceng pre likvidaciu poZiaru a v spravnom hasiacom postupe. Najbliz&{ hasidsky
zbor je oboznameny so situaciou na stavenisku a ma nani kedykolvek priamy pristup.

Dolozka 115: Krytie chyb projektu

Touto DoloZkou sa dojednava nasledovné:
Vyluka uvedena v Oddieli | &él. 13 ods. 4a) VPP-CAR je nahradena nasledovne:

JPoistenie v zmysle tychto VPP-CAR sa nevztahuje na Skody na poistenej veci v désledku chyby projektu. Ak vsak vznikne nasledkom chyby
projektu nasledna fyzické Skoda na poistenej veci, poistovate! poskytne poistné plnenie za takto vzniknutu nastednd $kodu, pokial tate nie je

2 poistenia vylucena.

Dolozka 117: Osobitné podmienky pre pokladanie vodovodnych a kanalizacnych potrubi

Touto Dolozkou sa dejednava, Ze poistovatel poskytne poistenému poistné plnenie za $kodu, kiord vznikla pri zatopeni alebo zaneseni potrubia,
priekop a sacht pri jednej paistnej udalosti maximalne do dizky Giastoéne alebo Uplne vyhibeného otvoreného vykopu, ktord je uvedena v poistne]
zmluve.

Poistovatel poskytne poistné pinenie iba ak st spinené vietky nasledovné podmienky:

a) riry boli bezprostredne po svojom poloZeni zabezpedené zasypanim tak, aby zatopenim priekopy nemohlo dojst k zmene ich polohy,

b)  rury boli bezprostredne po poloZeni zabezpedené proti vniknutiu vody, bahna a pod.,

c) ihned po ukonéeni tlakovej skisky potrubia boli prislusné Casti prickepy zasypané.

Dolozka 121: Osobitné podmienky pre pilotové zaklady a oporné miry

Touto DoloZkou sa dojednava, Ze poistenie sa nevztahuje na:

a) naklady vynaloZené na vymenu alebo opravu pilét alebo prvkov paZenia alebo opornych murov,
- ktoré boli podas stavby nespravne umiestnené, zarovnané alebo sa vzpriedil,
- kioré boli poskodené alebo stratené v dosiedku zarazania alebo vyfahovania, alebo
- ktoré boli zablokované zaseknutym alebo poskodenym pildtovacim zariadenim alebo vystuZou.
b) opravu nedoliehajucich alebo rozpojenych vypaZnic.
c) opravu akychkolvek priesakov alebo vniknutia materialu akehokolvek druhu.
d) vypidanie dutin a medzier alebo chybajticeho bentonitu.
e) naklady vzniknuté v stvislosti s tym, Ze pildty alebo zakladové prvky nepresli zatazovymi testmi, alebc inak nedosiahli poZadovan(
unosnost.
f)  obnovovanie vyrovnavanie profilov alebc rozmerov.

Tato Dolozka sa nevztahuje na 3kody sposobené Zivelnymi rizikami.

Dolozka 150: Poistenie pre pripad kradeze alebo lipeze v mieste poistenia

1. Odchylne od Oddielu | VPP-CAR sa touto DoloZkou rozsiruje poistné krytie o riziko $kod spdsobenych v mieste poistenia kradezou
vlamanim, lupeZou alebo vandalizmom.
2, Poistenému vznikne pravo na poistné pinenie, ak 3koda na poistengj veci bola sposobena:
a) kradezou,
b) lipeZou v mieste poistenia, )
a d'alej ak pride k poskodeniu alebo znideniu poistenej veci pri pokuse o vykonanie Cinov uvedenych v tomto odseku pod pism. a}
3.V zmysle tejto Dolozky sa za kradez povaZuje zmocnenie sa poistenej veci kriddezou viamanim alebo prekonanim prekazky:
3.1 Za kradez vlamanim sa povazuje:
a) vniknutie pachatefa do miesta poistenia tak, Ze ho otvoril:
a.a) nastrojom, ktory nie je uréeny na jeho riadne otvorenie,
a.b) inym preukazatelne nasilnym spdsobom,

;m
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a.c) klicom urcenym na jeho riadne otvorenie, ktoréhe sa zmocnil viamanim alebo tipeZzou v mieste poistenia alebo mimo miesta
poistenia.
b) vniknutie pachatela do trezora, ktorého obsah je poisteny, tak, Ze ho otvoril:
b.a) nastrojom alebo spdsobom, ktory nie je uréeny na jeho riadne otvorenie,
b.b) spdsobom alebo kfucom uréenym na jeho riadne otvorenie, ktorého sa zmocnil:
- vlamanim do Uschovneho objektu, ktory je zabezpedeny minimalne tak ako trezor, v ktorom su uloZzené poistené veci,
- vldmanim do uschovného objektu uzamykatelného dvoma zamkami, ktorych kluce st utoZené oddelens mimo miesta poistenia,
- lipezou mimo miesta poistenia.
3.2 Za kradez prekonanim prekazky sa povazuje
a) preukazatelné prekonanie prekazky alebo opatrenia chraniaceho poistent vec pred kradeZou,
b)  ukrytie sa pachatela v mieste poistenia a zanechanie stép dokazujtcich jeho nepovolent pritomnost v mieste poistenia.

4, Vzmysle tejto Dolozky sa za iipeZ v mieste poistenia povaZuje zmocnenie sa veci pachatelom
a) pouzitim nasilia atebo hrozby bezprostredného nasilia proti poistenému alebo jeho zastupcovi,
by  vyuZitim zniZzeného odporu poisteného v désledku jeho fyzického oslabenia po nehode (nie v priginnej stvislosti s vedomym pozitim
alkoholu, drog alebo zneuzitim liekov) alebo v ddsledku inej priginy, za ktori nembdze byt zodpovedny.
Za zastupcu poisteného sa povazuju jeho zamestnanci, osoby, ktorym poisteny zveril poisteng veci alebo osoby poverené strazou miesta
poistenia.

5. Poistenie sa nevztahuje na Skody spdsobené tmyselnym konanim zamestnancov poisteného, ak toto konanie bolo uskutoénené v mieste
poistenia potas doby. kedy bol umozneny pristup do miesta poistenia pre tychto zamestnancov

6. Paisteny je povinny v pripade straty kltu¢a od vstupnych dveri do miesta poistenia alebo od Uschovného objektu, kde st poistené veci
uloZené v sllade s dojednanymi podmienkami, bezodkladne zabezpeéil vymenu existujuceho zamku inym zamkom minimaine rovnakého
druhu a kvality.

Spdsoby zabezpecenia poistenych veci proti kradezi, lapeZi a vandaiizmu
1. Pre stanovenie vysky poistného plnenia je rozhodujici stav zabezpegenia miesta poistenia v dobe vzniky poistnej udalosti.

2. Ak dojde ku kradezi poistenych veci z uzamknutého priestoru alebo k po3kodeniu poistenych veci vandalizmom v zmysle &. 1 tejto

Dolozky, poskytne poistovatel poistné plnenie do vy3ky limitov poistného pinenia z jednej poistne] udalosti:

a) do 17 000 EUR ak budl poistené veci zabezpetené nasledovnym spésobom:

- véetky vstupy do priestoru, v ktorom sa nachadzaju poistené veci musia byt zabezpe&ené zakladnym mechanickym zabezpecenim
pevnymi dverami, v zarubniach zabezpeéenych proti roztiahnutiu, uzamykatefnymi bezpeénostnou profilovou cylindrickou viozkou
alebo visiacim zamkom,

- bezpe&nostna profilova cylindrickd vioZzka musi byt odoind voli vyhmataniu, vytlaeniu a chranena bezpedénostnym Stifom proti
rozlomeniu.

- ostatné otvory musia byt zabezpeéené beznymi stavebnymi prvkami, cez ktoré nie je mozné vniknut' bez ich poskodenia.

Uvedené uzamykacie systémy mdzu byt nahradené mechanickymi systémami padobnej alebo vy§sej kvality.

b) do 33 000 EUR ak budu poistené veci zabezpedend v rozsahu pism. a} @ zarovefi dverné kridla, priestorov v ktorych su umiestnené
poistené veci, s v zatvorenom stave zabezped&ené proti vyveseniu, sam dveri musi byt odolny proti roztladeniu a pevne ukotveny,
dvere musia byt opatrené bezpedénostnou cylindrickou vilefkou chranenou bezpefnostnym Stitom proti rozlomeniu, odvitaniu,
vyhmataniu, vytlaéeniu a vytrhnutiu (typ R1, R2, R4 alebo padobnym vys3ej kvality, aridavnym zamkom OS2 alebo podabnym vyssej
kvality). Vsetky kritické otvory musia byt chranené sklom osadenym v pevnom rame, na ktorom je nalepend bezpecnastna fdlia hrabky
min. 200 um alebo za ktorym je z vnutornej strany priestoru osadena ocelova zvarovana siet’ s priemerom pritu min. 6 mm a max.
velkostou oka 225 cm?, pripevnena po obvode do steny aleba do ramu okna,

c) nad 33 000 EUR ak su poistené veci zabezpecené podia podmignok individuaine stanovenych peistovatefom.

3. Ak déjde ku kradezi poistenych veci uloZenych mimeo uzamknutého priestoru na vofnom priestranstve alebo k poskodeniu
poistenych veci vandalizmom v zmysle €l. 1 tejto Dolozky, poskytne poistovatel poistné plnenie za veci, ktorych uskladnenie na volnom

priestranstve je obvykle, nasledovne:
a) do 1 700 EUR, ak je priestranstvo vybavené funkénym oplotenim celého pozemku s minimainou vyskou 190 cm, s uzamknutymi

vstupnymi otvormi a v noCnych hodinach nepretriite osvetieng,

by do17 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpefené spdsobom uvedenym v pism. a) a v mimopracovnej dobe strazené fyzickou strazou
alebo ak je vybavené funkénou elektrickou zabezpecdovacou signalizéciou s lokéinym vyvedom signalu,

c) do 33 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpetené minimaine v rozsahu pism. b} 2 s napojenim elektrickej zabezpeCovacej signaiizacie
na pult centralizovanej ochrany alebo s trvalym strdZzenim v mieste poistenia fyzickou strdZou ozbrojenou strelnou zbrafiou
pripravenou na obranu alebo so sluzobnym psom.

4. Ak dojde k lapezi poistenych veci spachane] v budove alebo na pozemku v mieste poistenia, poskytne poistovatel poistné pinenie:

a) do 3300 EUR,
b) do 17 000 EUR, ak je miesto poistenia chranené elektrickou zabezpecovacou signalizaciou proti lUpeznému prepadnutiu s
napojenim na pult centralizovanej ochrany alebo s trvalym straZenim fyzickou straZou ozbrojenou strelnou zbrafiou pripravenou na

obranu.
Vyklad pojmov

Definicie akceptovaného mechanického zabezpedéenia

1. Visiaci zamok ~ bezpe&nostny visiaci zamok s tvrdenym strmefiom min. priemeru 10 mm, osadeny na petlici rovnakej mechanickej pevnosti
vratane jej uchytenia.

2. Kriticky otvor - otvor v konstrukeii stavby (napr. okno) s plochou v&€sou ako 400 cm? alebo s rozmerom vaésim ako 20 ¢cm v jednom
smere, s vyskou spodného okraja do 3 m vo vertikainom smere od zeme alebo iného miesta umozZiujiceho pristup. Najmen$ia vzdialenost
od miesta umoziujiceho dosiahnut droved otvoru v horizontalnom smere je 1,20 m (napr. od stromu, bleskozvodu, poziarneho rebrika a
pod.) Za kriticky otvor sa povazuje aj otvor na vstupnych dverach.

3. Mreze - tvorené ocelovymi protmi kruhového, Stvorcového alebo obdiznikovéhe profilu s min. prierezom 100 mm?, s vefkostou oka max. 400
cm? Mre2e musia byt pevne ukotvené v stene alebo rame okna (resp. vykladu) zvonka nedemontovatelnymi prvkarni v minimélne 4 boc
v max. adstupoch 500 mm.

4, Fyzicka straz — osoba alebo osoby musia vykondvat v mieste poistenia obhliadky kontrolovatelnym spésobom (napr. kontrolné hodiny,

strana:
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kontrola nadriadenym, kamerovy systém sa zaznamom).
5. Sluzobny pes — spdsobily pre straznu sluzbu s osvedéenim o absolvovani prisiuného vycviku.
Definicie akceptgvaného zabezpedenia elektrickou zabezpecovacou signalizaciou (EZS):

1. Elektricka zabezpetovacia signaliz&cia (EZS, poplachovy systém) - systém musi byt inStalovany podla platnych slovenskych
technickych noriem pre popiachové systémy a osadeny prvkami, homologizovanymi prisludnymi slovenskymi certifikaGnymi institdciami.
Prenosové prvky musia byt navySe schvdlené Telekomunikaénym dradom SR. K systému musi byt vystavend vychodzia odborna
prehliadka a sprievodna dokumentacia, musia sa na iom vykonavalt' pravidelne odborne prehliadky a skdsky ¢innosti v zmysle plataych
technickych noriem pre poplachove systémy.

2.  Rozsah ochrany — Ustredtta EZS musi byt homalogizovana pre prevadzky zaradené do 1. a 2. bezpeénostnej triedy min. v IV. kategorii,
pre prevadzky zaradené do 3. a 4. bezpecnostnej triedy min. v lIl. kategorii a pre prevadzky zaradené do 5. bezpecnostnej triedy min. v 1.
kategorii.

3. Lokalny vyvod signalu -~ vyvod poplachového signalu na akusticki a opticku signalizaciu, umiestnend priamo v chranenom priestore alebo
jeho bezprostrednej blizkosti. Signalizacia {(akusticky a opticky hlasi€) musi byt umiestnena zvonka budovy tak, aby nebola lahko
dosiahnutefna zo zeme, okien, balkénov a podobne, bez pouzitia pomocnych prostriedkov (rebrik, néradie a pod.). Uznané buda ten
inteligentné akustické hlasite (s kontaktom samoochrany) a s viastnym zalohovanim.

4. ATV (automaticky telefénny volig) - je zarladenie na prenos signalizacie zg systému EZS na minimalne dve navzajom nezavisié telefénne
stanice, u ktorych sa v mimoprevadzkovych hodinach zabezpedi pritomnost osoby schopnej reagovat na prijaty signal zo zabezpeceného
objektu a vykonat primerané opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie nasledkov Skody.

5. PCO - pult centralnej ochrany prevadzkovany paliciou alebo sdkromnou bezpelnostnou sluzbou (SBS), schvaleny prisludnymi slovenskymi
certifikadnymi intitdciami (musi spihat vietky poZiadavky platnych technickych noriem pre poplachové systémy). Prevadzkovatel pultu musi
disponovat zasahovou jednotkou.

T
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Visobecna Cast

. Slanok 1
Uvadné ustanovenia

Pre poistenie stavebnych préc vykondvanych pravnickymi a podnikejicimi
fyzickymi osobami platia v8eobecne zdvazné prévne predpisy, tieto vieobecné
poising podmienky (dalel len VPP-CAR'), zmiuvné dcjednania a oschitnd
zmiuvné dojednania, ktoré st neoddelitelmou siastou poistnej zmluvy.

VPP-CAR sa vztahujd na zmiuvnd poistenie majetku a zedpovedrosti za Skodu
pri vykondvani stavebnych prdc prévnickymi alebo podnikajicimi fyzickymi
osobami vykendvailcimi &nnost v sillade s prisludnymi vieobecre zavazhymi
pravaymi predpismi.

Poistenie sa vztahuje na riziké v zmysle Oddielu !, Oddielu It 2 Oddielu Il VPP-
CAR, ktorych poisienie je v poistnej zmluve dojednansé, pokial nie su vyluéané vo
VPP-CAR, v zmluvnych dojednaniach, v osebitnych zmiuvnych dojednaniach
alebo v poistnej zmiuve.

Pre Utely Vieobecnej ¢asti VPP-CAR sa pod pojmom poistenie rozumejd
poistenia uvedené v Oddieli |, I a Il VPP-CAR. Pre Ltely jednotlivych Oddielov
VPP-CAR sa pod pojmom poistenis rozumie vZdy len to poistenie, kioré dany
oddiel upravuje, ak nie je uvedené inak.

Pre Déely tohto poistenia je poistovatetom Alianz - Slovenska paistoviia, as.
Poistnikom je osoba, ktcrd s poistovatefom uzavrela palstni zmiuvu. Poistenym
jo vzmluve uvedand fyzickd alebo prévnickad osoba, na ktorej majetok, alebc
zodpovednost za Skodu sa tolo poistsnie vatahuje.

¢lanok 2
Vanik a zarik poistania

Cas, na ktory sa uzavrie poistnd zmluva, je poistna doba.
Poistenie sa dojedndva na dobu urditl uvedent v poistne] zmluve.

Poistenie vanikne:

a) prvym dffom (od 00:00 hod.) nasledujiicim po ¢ni uzavretia poistng
zmluvy, poldal nie je v poisine] zmiuve dojednany iny, neskorsl détum
vzniku poistenia,

b) okamihom zatatla stavebnych préc, alebo vyloZenia poistenych vesi na
miaste poistenia,

c) pre existujlce stavby, kioré su predmetom technického zhodnoteria,
okamihom zatatia stavebnych préc,

pocra toho, 8o nastane neskdr.

Paistenie zanikne:

a) uplynutim poistnej doby, na ktond bolo v poisine} zmluve dojednang,

b) diom, kedy bola dokontené stavba (v zmysie &. 11, ods. 1 VPP-CAR)
odovzdand alebo uvedend do prevadrky, pre jadnotlivé Sasti poistenej
stavby, ogovzdévané alebo uvddzané do prevadzky postupne, poistenie
zaniké ich odovzdanim alebo uvedenim do prevédzky,

<} ak odpadne moinost, e poistna udalost nastane,

d) ukonienim &innost! poistendho, alebo zanikom poistenéha,

podla toho, &a nastane skor.

Poistenie zanikne pre neplatenie poistného ak jednorazové poistng {dalej aj
.poistnd”’) nebolo zaplatend do troch masiacov odo dita  jeho splatnosti.
Poistenie zanikne pre neplatenie aj v pripade, ak bola zaplatend len EZast
poisiného.

Poistenie zanikne vypavedou:

a) jednej zo zmiuvnych strdn do dvoch mesiacav po uzavreti poisinej zmiuvy.
Vypovedna lehota je csemdennd, jej uplynutim paistenie zanikne,

b) jednej zo zmiuvnych strdn do jedného maesiaca odo dfia poskyinutia
poistného pinenia alebo Jehc zamietnutia. Vypavednd lehota je
osemdennd, je} uplynutim poistenie zanikne,

(4] do cvoch mesiscov odo dita, kedy sa poistovatel dozvedel ozmene
v skutoénostiach, ktoré boli pedkladom pri uzavieran| poistnej zmluvy,
pokiaf zmluvnd strany neakcseplujl uvedené zmeny Upravou poistnej
zmiuvy. Poistenie v lakomta pripade zanikne doruéenim vypovede druhe
zmiuvnej strane.

Poistanie zanikne odmietnutim poistného pinenia v zmysle &l 15, cds. 14 VPP-
CAR.

Poistenie zanikne odstUpenim od poistngj zmluvy pri vedomom porudeni
povinnosti uvedanych v &. B, ods. 1, pism. b) VPP-CAR, ak pri pravdivom
auplnom zodpovedan] otdzok by poistovatel peistnd zmiuvu neuzavrel. Toto
prévo mé3e poistovatal uplatnit do troch masiacov cdo dita, kKed takl skitonost
zistil, inak prévo zanikne.

Dalsie dévody zéniu poistenia dané v3eabecne zévaznymi pravnymi predpismi
nie s ustanoveniami tohto &ldnku dotknuid.

&lanok 3
Miesto poistenia

Miestom peistenia je miesto, vymedzend v paistnej zmluve adresou alebo
katastrélnym tizemim s &islom parcaly (pozemkyu), sk nie jo dalaj vo VPP-CAR,
alebo v poistnej zmiuve dojednané inak,

Poistenie sa vatahuje aj na ind miesto {nahradné miesto) ako miesto poistenia
uvedena v poistnegj zmluve, poklal poisteny na nevyhnutnd dobu premiestni
poistené vect z dévedu bezprostrecne hroziace] alebo u vzniknutej paistnej
udalosti. Paistenia sa na nahradné miesto vztahuje odo dia premissinenia
poistanych veci, ien ak poisteny oznémi poistovatelovi adresu tohto miesta
a zoznam premiestnenych vedi do 14 kalengémych dni od ich premiestnenia.

¢ldnok 4
Poistné

Poistné je cena z& poskytnutl poistny ochranu zo streny poistovatefa, urana
ra cell peistnd dobu (jednorazové peising), ktord uhrsdza poistnik v
dohadnutych terminoch.

Poistné e stanovené sadzbou z paistnych sim, alebe limitov plnenia pre
jednotiivé polozky predmetov poistenia. Vydku sadzby poistného stanaovi

V paistnaj zmiuve je meiné dohodndt, Ze poistnlk uhradi poistné za poistné
obdobie v splitkach, Pri dojednanl polrodného alebo Stvrtro&néno platenia
splétok poistnéhc sa uftuje k poistnému pricd2ka, a to 3 % 2z rotného
poistného za piatenie v polrodnych splatkach a § % z rodného poisindho za
platenie v Stvrtrodnych splétkach. Ak bolc dohodnuté platenie poistného
vspldtkach plati, Ze nezaplatenim jednsj splatky poistného sa ditem
nasledujicim po dni jej splatnosti stiva splatnym poistné za celé poistné
obdobie a poistnlk je povinny zaplatit poistné za cslé poistné obdobia
poistavatelovi aj bez vyzvania, Poistovatel mé nérok na Grok z omedkania za

Prt plateni poistného prostrecnictvom podty alebo pefa3néha Ustavu je pre
zaplatenie poistného rezhodujtic deft pripisania platby na Geet poistovatera.

2.
goistovatel.
3
kaidy deii ometkania.
4.
8.

Ak pride v priebehu poistnej doby kzmene v skutoénostiach, ktoré boli
podkladom pri uzavierani poistnej zmluvy, je poistovatef oprévneny difom tejto
zmaeny navrhnit peoistnikovi tpravy vysky poistngho.

&lanck 5
Vieobecné vyluky z poistenia

Poistenie sa nevztahuje na Skody alebo nékiady akejkolvek pavshy spdscbené,
vyplyvajuce zizo alebo vaniknuté v priginnej suvisiosti 9/so:
a)

vojnovymi udalostami, vyhldsenim vojnového stavu alebo vynimogného stavu,
napadnutim alebo &inom vonkajdiehc nepriatefa, nepriatefskej akcie (bez
ohfadu na to, & bota voina vypovedan# alebe nie),

revoliciou, povstanim, wveburou, Stadtnym alebo vojenskym prevratom,
obdlanskeu vojnou, demonétrdciou, zebavenlm, povinnestami ulozenymi pri
obrang dtdtu {napr. poskytnutim vecnych prostriedkov na plnenia Gloh obrany

teroristickym Cinomn; vylitend je taktiel $koda spdsobend pri vykendvani
cpatreni na konkalu, prevenciu, potlatenle alebo sa inak vztahujlica
k teroristickéru Ginu. Teraristicky &n sa pre UCely tohto paistenia rozumig &in
zahmujuci ale nie obmadzeny na pouzitie sily alebo n4silia alalebo jeho hrozby
csobou, alebo skupinou osdb, kenagjucich samostatne alebc v mene alebo
v apojeni s akoukofvek organizéciou alebo viddou, vykanany z politickych,
ndbozenskych, ideologickych alebo inych podobnych pohndtok, s umyslom

iadrovou reakciow, radicaktiviym Ziarenim alebo radicaktivnou kontamindciou,
znetistenim, zamorenim, komamindciou vrdtane presakcvania, ak nevanikli
v priamaj slvisiosti s palstnou udalostou s klorou je spojend pavinnost

umyselnym konanim, Umyselnym opomenutim konania alebo vedomou
redbanlivostou poisteného, jehc zéstupcov, alebo inej csaby konajucej na
podnet poistensho, oscby blizke] poistenému alebo asaby Zljicej s palstenym
v spoloéng] domacnosti, a nespinenim povinnost! zabranenia alebo zmiemenia

b)
Stdty), alebo reprasivnymi zasahmi &tatnych orgénov,
¢) vnutomymi napoicjmi, Strajkom, vylukou,
d)
ovplyvnit viddu alalebo zastrasit obyvatelstvo alebo jeho Cast,
e)
f
poistavatefa puskytnit poising pinenie v zmyste tychto VPP-CAR,
@
néstedkov &kody,
h) ganetickym! zmenami organizmoy alaba rastlin,
i}  upinym alebx: Ziastodnym zastavenim préce,

baz ohfadu na akékolvek daldie sitasne slebo v akomkofvek tascvom sleds
spoluptscbiacs priginy.

&lénok &
Spoluiéast

Paisteny s& podiela na poistnom pineni zkazdej peistngj udalostl pevne
stanovenou sumcu alebo percantom stancvenym v poistnej zmluve, resp. ich
kombinéciou (dalej len ,spoluléast”).

Ak sa v pripade poistnej udalosti ma uplatnit sGasne viac spoluldastt, uplatni
sa maximélne jadna a to najvy3dia spoluGéast’.

Spolutidast sa odpotita od vyslednsho poistnéhc pinenia osobitne za Oddiet

&lanok 7
Znalecké konanie

V pripade poistne; udalosti je mozné dohodnit, 2e viyska poistného pinenia
poistovatala buda stanovena znalsckym konanim.

2,
3.
1., Oddiel I a Oddiet lll.
1.
2. Pre znalecké konanie plati:

a) paisteny aj poistovate! vymenuju svojho znaica de 15 dnl od uzavretia
dohody v zmysle ods. 1 tohto &l&nku VPP-CAR a o jsho menovani
bezodkladne upovedomia druhu siranu. Znalec nesmig mat voli strane,
ktorou bol vymenavany, Ziadna obchodné ani pracovnioprédvne vztahy,
pripadnu némietku proti vymenovaniu znalca must druha strana vzniest
pred zatatim jeho &innost,

b} zZnalci vymenovani obidvomi stranami sa este pred zadiatkom svo;e;
&innosti dohednu na osabe tretisho znalca s hlasom rozhodujicim pre
pripagd Ich nezhody,



c) obaja znalci vymenovani zudastnenyml strenem! spracujl nezavisle na
sebe znalecky posudok o spomych otézkach,

d) terto znalecky posudok odovzdaju obidvaja melct zéroves poistenému aj
poistovatelovi, v pripade existencie rozporov odovzdd poistovatel obidva
spracavanéd posudky tretiemu znalcovi s hlasom rozhedujicim. Tento
znalec urobl rozhodnutie v spormych otdzkach  a tolo svoje rozhodrutie
ktoré je zdvazné pre obe strany, cdovzds poistenému aj poistovatelovi,

e) néklady svojho znalca hradt ka2dé strsna, ndklady znalce s hlasom
rozhodujticim obidve strany rovhakym dielom.

Uskutotnenym konanim znalcov nie su dotknuté préva a pavinnesti poisteného a
poistovatela, upravens prévnymi predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnymi
dojednaniami a VPP-CAR,

Clanok 8
Povinnostl polstnika, polsteného

Poistnlk a/alebo poisteny j je povmny

a) platit poistné spd yu v poismej zmluve, vpripade platenia
poistu¢ha prostrednictvem po&ty alebo pefininého tstavu dodrZiavatl zuétovacie
déta pre platbu poistného urkené poistovatelom,

b) odpcvedat pravdivo & Gpine ne v3etky pisomné otézky poistovatefa
tykajiice sa dojedrévaného poistenia,

o) bezodiladne ocznémit poistovatelovi akikolvek zmenu v naleditostiach,
ktoré boli pedkladam pri sizavieranl poistnej zmluvy, zvySit alebo zniZit'
poistné sumy v pripade podstatnych zmien miezd alabo cien, prifom toto
zvySania alebo nl¥enia nadobuda Gdinnost a2 po pisomnom dopinenl v
poistnej zmluve vykenanom poistovatelom,

d) dodriiava! ustanovenla viecbecna zivlznych prévnych predpisov,
technickych noriem, VPP-CAR, zmluvniych  dojednani,  osobitnych
zmluvnych dojednan a poistnej zmluvy

e) umoznit poistovatelovi alebo nfm poverenym csob&m vstup ne miasto
poistenia za tdsiom postidenia rozsahu poistného rizika,

] prediodit poisfovatefovi alebo nim poverenym osobam k nshliadnutiu
projektove, pediamc-lechnick dokumentaciu, U2lovnU dokumentdciv a
dokumentéciu o prevadzke zariadenia sliZiaceho k ochrane poistendho
majelku,

9) oznémit poistovatalovi, 2e uzavrel daldie poistenie rovnakych poloXiak
predmetu poistenia pre pripad rovnakéhe peistného rizika, slebo pre
jednotlivé osobitné riziko u iného poistovatela 8 oznamit jehc obchodny

nézov a vysku poistnej sumy,
h) dbat, aby poistnd udalost nenastala & vykonévat primerand cpatrenia
na jej odvrétenie, hirsvna nesmie porudovat povinnostt smerujtica k

odvréteniu alebo zmendeniu neberpedsnstva, kioré s mu pravnymi
predpismi ulcZens, alabo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou.

V pripade veniku $kody je poisteny povinny:

a) bezodidadne oznémit vznik 38kody poistovatalavi,

b} bezodkiadne ozndmit policii vznik $kody, kioréd nastala za okolnosti
vzbudzujicich podozrenie zo spachania trestngho &inu,

c} vykondvat primerang opatrenia na zmiemenie nasledkov dkody, a
pedla me2nosti st k tomu vyZiadat pokyry poistovatels a
postupoval v sulade s nimi,

d) nemenit bez sUhlasu poistovatefa stav vaniknuty $kodou, ak to nie je
nevyhnuingé na odwvrétenie alebc zmiemenie nasledkov &kody alabo
v rozpore 80 viscbecnym zdujmom,

e) poskyinit poistovatelovi potrebny suginnost na zistenie pritin a vydky
8kody, pedat pravdivé vysvetlenie o jei vaniku a rezsshu a prediodit v
dohodnute;j lehote dokiady vy2iadané poistovatafom,

f) umeoinit poistovatelovi  alebo  osobdm nim  poverenym, vetky
vySetrovania potrebné pre postidenie ndroku na poising pinenie a jeho
vy5ku a predio3i k tomu potrebné podidady a informécie,

9) zabezpetit voli indmu prévo na ndhradu vazniknutej skody alebo iné
obdobné préva a uplatnit narok na néhragu vzniknutej Skedy vedi tomu,
kto za dkodu zogpoveds,

h} bezodkladne omémit poistovatafovi néjdenie poistenych vecl alebo Ich
zvySkov stratenych v stivislosti s poistnou udalostou; pri prevzatt tychto
vedi je povinny vratit zedpovedajicu cast poistného pinenia.

AX [e v pripade polstenia zadpovednest za skodu podfa Cddielu ) VPP — CAR
vedi poistenému sudne alebo mimostdne uplatfiovany narok na n&hradu dkody,
je poisteny povinny:

a) poistovatefovi bez zbytotného odidadu tite skutoénost ozndmit, vyjadrit
sa k poiadovans] néhrade a jej vyska a predlodit poistovatelovi
bezodkiadne véetky plsomné materidly stvisiace stymto uplatfiovanym
nérokom,

b) postupavat v silade s pokynmi polstovatela, pritem poistany nesmie bez
suhlasu paistovatera uznat akykolvek zavazak alebo uznat 2odpovednost’
za pripadnd Skodu, uzaviet stdny zmier alebo dobrovefne poskytnut
akukalvek ndhradu $kody, ckrem vydavkev nevyhnutnych na zamedzenie
zvatSovania 3kody alebo na zmendenie rozsahu pripadnaj &kody &i
vydavkov nevyhnutnych na zebrdnenie vzniku hroziacej skady,

c} prenechal’ poistovatefovi vyber prévneho zastupcu a vedenie sudneho
konania vo vietkych pripadoch, kde néhredu nékladov konania zné&sa
poistovatel,

d) vsulade sl 21 tyehte VPP-CAR bez zbytotného odkladu odovzdat
poistovatelovi vietky doklady potrebné na uplathovanie prave
prachadzajiceho z poistenéhe na poistovatela, vyvarovat sa ukonom,
ktore by tote pravo mohii chrozit' a na 2ladest polstovatela spolupracovat
pri vymdhanf tohic prdva vpolrebnom rozsahu vritane sddneho
uplatnenia tohto prava,

e) ak vedomé poruSenie alebo nedodr2anie povinnostl poistnika aiebo
poistenéhe stangvenych zékonom alebo dohodnutych v poistnef zmiuve
malo vplyy na vznlk 3kady alebo na zvaédenie jej ndslackov, mé
poistovatel vofi poistenému prévo na primeranu né&hradu vyplatens
néhrady 8kody, podfa toho, aky vplyv male tato perusente na rozsah jeho
povinnosti pinit.

Ak poisteny spdsobl zvysenie nakladov poistovatefa tym, 2e treba rozhodujice
skutclnosti  zistoval' copatovne, je poistovatel oprévneny poZadovat od
poistenéhe néhradu tychto zvySenych nakladov do plnej viéky a poistany ich je
povinny zaplatit.

Varzia 01/2009

&laénok 9
Dorutovanie pisomnosti

Peistnik a poisteny menavite uvedery v poistnej zmiuve je povinny pisomne cznémil
poistovatelovi zmenu svojej adresy bez zbytotnéhc odkledu. Poistovatel zasiela
pisomnosti na poslednt znamu adresu poistnika alebo poisteného. Plsomnost
poistovatefa uréens poistnikovi alebo poistenému (dalej len  adresét’} sa povaduje
za dorutend ditom prevzatia pisomnostl adresdtom alebo dftom, kedy acdresat
prevzatie pisomnosti odoprel. V pripade, ?e sa pisomnost ulo2f na paste kvoli
nezastihnutiu adreséts s tym, te si ju adresét v pristuine] lehote nevyzdvihol na
podte, povazuje 32 za dorudant: v posledny defl tejto lehaty, af ked sa adresdt q jgf
ulozeni nedczvedel, alebo ditom, kedy bola pisompiost vratend poistovatelovi ako
nederudens pre zmenu adresy, ktor adresét neozndmil alebo z dévodu ozndmenia
nesprévnej adresy.

&ldnok 10
Zaveredné ustanoventa

1. Od ustanovani tychto VPP-CAR {e modné sa v paisinej zmluve odehylit, ak to
nie je v jednatiivych ustanoveniach uvedans inak.

2. Poistnd zmiuva, iorej prilohu tvoria VPP-CAR, sa votdzkach Gdinnosti,
vykladu a vykonévania riadl prévom Slovenske] republiky. Pre sidne spory
ztejlo poistne] zmiuvy si prislusné vyhredne sudy Slovenskej republiky.
Uvedené platl tieZ pro poistené rizikd v zahranigl,

3 VPP-CAR nadobudaju oginnost 1.1.20089.

Qddiel 1 - Poistenie majetiu

&lanok 11
Predmet poistenla

1 Predmetom poistenia je vpoistne} zmluve uvedend budovand stavba
{novostavba, zmena alebo tachnické zhodnotenie existujicej stavby) vrétane
jej technického vybsvenia a materidlu  skladovaného alebo prepravavaného
na mieste poistenia, ktory mé byt poudity na stavbu.

2. Ak je to v paistnej zmiuve dojednand, poistenie sa vztahuje g na:

a} stavebné stroja, strcjové zariadenia,

b) zariadenie staveniska,

c) majetok vo viastnictve, v uZivanl, vopatrovani alebo v spréve
poisteného, uvedeného v poistne] zmluve nechédzajiici sa v miests
poistenia.

Predmatom poistenia je aj cudzl majetok, kory poisteny uilva alebo ho

prevesl na ziklade zmluvy o dielo alebo Inej pisermnej zmiuvy.

3. Ak je lo v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vztahuje aj na;

a) néklady na odpratanie zvyikov poistenej veci poSkodensj alebo
zritenej poistnou udalostou, vrétane strhnutia stojacich casti, odvoz
ruln @ inych zvy3kav k najblizsej skiddke a za ich ulozenie alabo
znidenie,

b) mzdové zvyhodnenia vyplatend za nadiasovd pracu, pracu v noc,
Pprécu vo sviatok,

c} exprasné priplatky, letecks doddvky ndhradnych dialov,

d) cestovné nakiady technikov a expertov sivisiace $ paistnou udalostou.

&lfnok 12
Polstné rizika

1. Poistenie sa vafahuje na fyzické poskodenie alebo znidenie paistenych vecl
(dalej len ,8koda’) spdsobené néhodnou Skodovou udafostou, ktora nastala
potas frvania poistenia v mieste poistenia a ktorg nie e v tychto VPP-CAR,
v zmiuvnych dojadnaniach, osobitnych zmiuvnych dojednaniach aleba
v poistnej zmluve vyiidena.

2. Poistenis sa vztshuje na predmet poisteniz tiet vtedy, ak bo! strateny
v priginnej suvistosti s ndhodnou udalostou uvedenou v ods. 1 tohte &ldnku, za
ktord vznikio poistanému prévo na poistné pinenis,

<cianok 13
Qsobitné vytuky z potstenia
Vylitené predmety
1. Poistenis sa nevztahuje na:
aj motorové vozidid, plavidld, lietadid, pripadne ing zariadenia schopné
pohybu v atmosfére,

b) porasty a rastliny,

c) obrazové, zvukovd, ditevé a iné zaznamy,

d) vystavné modely, vzory, prototypy,

e) plsomnosti, vwkresy, listiny, (ty, doklady o dlhoch, dokumenty,

b peniaze, listinné canné papiere, csniny, drahé kovy, klencty a inéd
cennosti,

)] veci osobitnej kultdrnej & historickej hodnaty, umetecké diela s zbierky,

h) uniknuté madié a energie,

i) rutné néradie

2. Pri poistenych stavebnych strojoch sa poistenia nevztahuje na:

a) pracovné madia (paliva, mazivd, chladiace zmesi, katalyzatory a pod.),

b) akumulétorové batérie alebo &lanky,

c) Zasti, Koré sa vymiefaju pre opotrabenie slebo stamutie, alebo fast
strojov, ktoré sa vymiefajtl pri zmene pracovnétio Ukonu (napr. ventily,
tafuste drvidov, vymurovky, vymenitelné néstroje, dopravné pésy,
dielce zgumy, skla alebo porceiénu, zdroje svetls, pasky, remene,
retaze, lang, vrtaky, trézy, formy, no2e a pod.).

ak suitasne nedollo 2 tej iste] priiny aj k Inému podkodeniu poistensj veci, za

ktoré je poistovats! povinny poskytnit poistng plnenie.
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Vylucéena rizika

3.

Poistanie v zmysle tychto VPP-CAR sa nevztahuje na gkody spdsobené:

a) na tastiach stavby chybou materidlu a/alebo chybne vykonanou pracou,

b} na poistene] veci prircdzenym opotrebenim, dlhodobym  vplyvom
prevadzky, alebo trvalym vplyvom chemickych, biologickych, fyzikéinych
a atmosferickych procesov (kordzia, erdzla, oxidacia, opotrebovanie,
vihnutie, zvetrévanie, usedzovanis minerdinehc poviaky, a pad.),

c} na poistensj veci Gnavou materidiu, dihodobym skladovanim, zharsenim
stavu spésobenym nepouzivanim,

d) na stavebnych strojoch, strojovych zariadeniach a zariadeni staveniska v
dsledku vnitomého mechanického alebo elektrického poskodenia,
poruchy alebo zlyhania bez vankajej pritiny,

a) zmrznutlt chladiacej zmesi alsbo ingj kvapaliny, chybnym mazsnim
alebo nagtostatkom cleja & chizdiacej zmesi.

Ak v8ak vznikne nédsledkcm rizike uvedeného v &l 13, ods. 3 VPP-CAR

néslednd fyzickd $koda na poistene] veci, poistovatel poskyine poistné pinenie

2a takto vzniknuil) nasledni 8kodu, pokial tato nie je z poisienis vylutend

Poistenie v zmysle tychto VPP-CAR sa nevztahuje na skedy na poistenej vecl:

a) v dtsledku chyby projekiu,

b) spéscbené sirafoy, okrem pripadu uvedengho v &). 12, ads. 2 VPP-CAR,

c) spbsobené Zstenim rozgielov pri inventire alebo audite,

d) kioré neobmedzia jej funk&nost,

e) bainymi  atmosferickyml podmienkami, sitorymi je potrsbné podla
ro&néhc obdobia a miestnych pomeroy po&itat,

1) spdsobens chybami, kioré beli zistené v priebehu realizécie stavebnych
prac pred vznikom Skody, a kioré boli, alebc mohll byt poistenému alebo
jehc zéstupcom zndme a neboli nimi odstrénens,

Polstenie se navatshuje na Skcdy alebo chyby na cudzom majetku, za kioré
zodpovedd ich viastnik na zékjade zékona alebo zmluvy.

Poistanému nevznikne prévo na poistné plnenie za nemateriflnu Skodu
akéhokoivek diuhu, vrétane uslého zisku, zvySenych ndkladov na vyrcbu, poklt,
mank, strat vznlknutych z omedkania, nedodrzanim dohodnutého vykonu, stratou
trhu alebo kontraktu.

Poistenie sa nevztahuje na $kady alebo néklady akejkolvek povahy spbsobené,
vyplyvajice z/zo alebo veniknuté v pridinnej sivislosti s/so vadou, kiord mala
poistenad vec uZz v dobe uzatvorenia poistenia, a ktord bola alebo mohla byt
znéma poistenému, jeho spinomocnencom alebo zAstupcom baz ohfadu na to, &
bola znéma poistovatelovi.

Ustanovenla o vylukdch uvadens v &l. 5 VPP-CAR nie s ustanoveniami lohto
&ianku dotknuts,

tianok 14
Poistn& hodnota, poisina suma

Peistnd hodnota j8 hocdnota poistene] vec v dancm &ase a migste, Poistnou

hodnetou je:

a) pre budovants stavbu pind hodnota nakladov, kioré slvisia s reslizicicu
stavby, vratane vietkdho materidiu, riexd, prepraviého, ciel, popiatkov a
materiiu alebo vecl, dodanych investorom,

b) pre stavebné sbroje, strojové zariadenia, zariadenie slaveniska a majetok
vo viastnictve, vudivani, vopatrovani alebo v sprive paoistaného,
uvedenshe v poistne; zmluve novd hednota poistene] veci.

Poistnd suma je podkladom pre vypolet poistného a zdrovefi maximdlnou
hranicou poistného pinenis za poisind dobu. Poistnd suma sa stanovi pre
jednotiivé poloiky predmetov poistenia uvedené v poistnej zmluve a mala by
zodpovedat ich poistnej hodnote. Poistni sumu stanovi vidy na wviasing
zodpovednost poistnik.

Pokial nie je moZné stanovit poistnd sumu zodpovedsjlicu poistnej hadnote
alebo v pripadoch stanovenych poistovatelom, pre predmety uvedené v &l. 11
ods. 2 VPP-CAR méZe byt dojednané poistenie na prvé nizike, kde poistnik
stanovl poistnii sumu pre poloZky pradmstov poistenia. Talkto stanovens poistnd
suma je homou hranicou poistnéhe plnenia poistovatsfa zo vietkych poistnych
udalosti, ktoré nastali po&as poistnej doby. Skutotnost, Ze pre jednotlivé poloiky
je dojednanéd paistenie na prvé riziko, musi byt jednoznadne uvedena v poisinej
zmluve.

&lanck 18
Pinenie poistovatela

Prévo poistendho na pinenie poistovatela [poistné plnenie) vznikne, ak nastala
poistné udalost,

Polstnou udalostou je akdkolvek ndhodnd Skodovd wdalost, s ktorou je podfa
poistne; zmluvy spojens povinnost poistovatefa poskytnat peisiné plnenie.

Ak dojde v ddsledku poistnel udalosti k podkodeniv paistenej vecl, uhradi
poistovate! primerané a hospodame vynalaZzené nékiady na jej opravu zvylajnd
v doba a v miasta vzniku peistne] udalosti.

Ak ndkiady na opreyu sa rovnaju aleba prevySujl casovi hodnoty poistenej vect
bezprostradne pred poistnou udalostou, poistend vec sa bude povaiovat za
zniGand,

Ak dojde vddsledku poisingj udalosti k zniGeniv poistenej veci, uhradi
poistovatel nélkdady na znovunadobudnutio vect, nejviac vak Casovd hodnatu
poistenaj vaci v ¢asa bazprostredne prad vznikom poistne] udalosti.

V pripade poistnej udalosti uhradi poistovatel nékiady v zmysle ods. 3 a 4 tohto

&lanku VPP-CAR do vysky:

a) prislunej hodnoty ved stanovenej padfa &l 14, ods. 1 VPP-CAR ku diu
vzniku poistnej udalosti,

b) poisiny sumu, alebo

c) limit poistného pinenia.

Rozhodujlica je nixiia z uvedenych sim.

10.

1.

12

13

14.

15

16.

17.

18.

Pokial doslo k poskogeniy alebo zniteniu poisteného stavebného stroja, zz
Ktoré je poistovatel pavinny peskytnut' poistnd plnenie, poskytne poistovate!
poistné pinenie aj za veci uvedens v &. 13, ods. 2 tychto VPP-CAR poskodené
alebo znitené v pritinnej suvislosti s poistnou udalostou v Easovej hodnote

Poistovatel uhradi néklady na provizému opravu len v pripade, ak tietc
nékledy st sGéastou calkovych nékladov na opravu a nezvy$ujl celkové
pinenie paistovatela, ak nerozhodne poistavatel inak

Poistovatel paskyine poistné pinanie za vietky poistné udalost!, ktoré nastali

v priebehu poistnej doby, maximaine vo vydke:

a) poistnej sumy slanovens] v poistngj zmluve pre prislun poloZku
predmetu poisteria,

b) suhminéha limitu poistného pinenia, dajednanéha v poistnej zmluve pre
prisludni poloZku predmetu poistenia.

Rozhodujtca je nizdia z uvedenych sam.

Maklady na akékolvek zxzmeny, dodatky alelebo vylepenia nie su
poistovatefom hradend,

Poistovalel poskytne poistné plnenie len potom, & mu boli prediczené
patrebné Uéty a doklady preukazujics, Ze bala vykonand oprava paSkodens)
poistenej veci alebo 2e bola vylkonené vymena znitenej poistenaj veci .

Zvydky poskadenaj alebo zniéenej vec! zostdvajl vo viastnictve poisteného a
ich hadnota sa ndpotitava od vysky Skody.

Po vzniku poistnej udalosti sa zni3i poistngé suma pre prisluénd pcloZku
pradmetu poistenie ¢ vydku vyplateného poistndhe plnenia. Vyska peistnej
sumy mdZe byt' na nédvrh poistnika pri doplaten{ poistného upravend.

Poistovate! uhradi primerand a hospodame vynaloZenéd néklady zvyZajné
v mieste vzniku poistne] udalast v pri&inne} suvistosti s hreziacou aleda
vzniknutou  poistnou  udalostou na  opatrenis  vykonané poistenym na
odvritenie vzniku bexprostredne hroziace] 8kody alebo na zmiernenie
néstedkov Skody, wrdlane opateni nedspednych, ak boli primerené
okoinostiam. Nahrada tychto nékladov spoloéne s poistnym plnenim za
podkodeng vecl je cbmedzend peistnou sumou, eledbo suhmnym limitom
poistného pinenia (ak je v poistnej zmluve deohodnuty} pre jednotlivé poistené
veci, alebo stbor vect. Ak bolf tieto opatrenia vykonané na pokyn poistovateta,
st hradené aj nad dojednand poistnu sumu. Néklady na z4sah hasi¢av alebo
inych o3db, ktoré s povinné zasishnut vo verejnom zAujme, poistovatef
nehradi.

Ak sa poistovatel dazvie aZ po poistnej udalasti, 2e jgj pritinou j@ skutodnost,
ktoni pre vedome nepravdivé alebo nelpiné odpovede nemoho! zistl' pri
dojednévani poistenia a kiord pre uzavratie poistnej zmluvy bola podstatné, je
opravneny peistné pinenie Skody z poistnej zmluvy admietnut. Odmietnutim
poistného plnania podra tohto adseku peistenie zanikne.

Poistovatsl je oprdvneny poistné pinenie za vedamé porufenie povinnosti
uvedenych vo VPP-CAR, zmiuvnych dojednaniach a poistne] zmiuve
primerane znifit alebo zamietnut, ak toto malo podstatny vptyv na vzmik
poistnej udalosti aleto na zvadiaenie rozsahu jej ndsledkov.

Ak paoisteny uvedie poistovateta amyselne da omylu o podstatnych
ckolnostiach tykajicich sa vaniku néroku na poistné plnenie aleba jeho vysky,
nle je poistovatel pavinmy poskytnit' poistné pinenie 2 poistnej udalosti.

Poistné plnenie je spiatné do 15 dni, len éo poistovatel skon&it vydatravanie
nuiné na zistenia rozsahu sveje} pavinnosti plnit. Ak nemdze byt vySetravania
ukondené do 30 dni po tom, aka sa poistavate! dozveds! 0 vaniku
poistne] udalosti, poskytne poistenému na jeho 2iadost primarany preddavok.

Poistovatel paskytne poistné plnenie v mene platnej na uzemi Slovanskej
republiky. Pri prepofte cudzej meny na menu platni na vzemi Siovenske|
republiky vychddza poistovatel z kurzu Néarodnej banky Slovenska ku dfiu
vzniku polstnej udalosti.

Poistovate! m& pravo cdpoéitat od peoistého plnenia sumu zodpovedajicy
diZznémy poistnému.

Elanok 16
Podpoistenle

Ak je vdobe vzniku poistnej udalosti poistnd suma jednotiivej polatky
predmetu poistenia ni¥lia ako jej poistnéd hodnota, poskylne poistovatel
poistné plnenie, ktaré je k vydke Skady v rovaakom pemere ako peistnd suma
k poistnej hodnote. Toto ustanovenie plati pre ka?dy predmet & kazdl polozku
osobitne.

V pripade dojednania paistenia na prvé riziko podfa &. 14, eds. 3 VPP-CAR
sa ustanovenie ods.1 tohto &énku peuplatiuje.

&ranok 17
Vyklad pojmav

Pre ftaly Oddielu | tohto poistenia 53 rezumie pog pcjmom:

&asova hodnota poistenej veci hodnota, ktord je nutné vynaloZit na
znovunadobudnulie novej ved, zniZend @ zodpovedajicu mieru jgj
opotrebovania alebo iného znehodnatenia,

elektrické poskadenie alebo zni&enie fyzické podkodenie alabo znienie
poistenej vecl pdscbenim elektrickéha pnidu (napr. skrat, prepétie, vada
izatécie, Korona, vyboj, obluk, preskok), vedica K strate [ej funkénost! alebe
k strate funk&nosti jej prvkov,

hanické podkodente alebo znitenie fyzickéd podkodenie alebo znicenie
poistene] veci napr. lomam, trhlinou, deforméciou, zadrenim, uvolnenim,
netesnostou, upchatim, vytavenim, stratou funkZnych parametroy,
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motorové voridlo ekykolvek pozemny dopravry prostriedok pohahany viastnym
motorom  (vrétane pripojného vezidla @ akéhokolvek zariadenia na nich
pripevneného) kiary je vyrobeny alebo schvéieny na Gtely prevadzky v premévke
na pozemnych komunikéciach a podlieha prihldseniu do evidencie vozidiel,

nahodna SkodovA udalost tzké udaost, ktord nastane v mieste poistenia
potas Irvanis poistenia ndhle a netakane; ide oudalost okiorej viase
dojednania poistngj zmluvy poistovatel a poisteny predpckladajl, 2 mbze
nastat, aviek nie je isté, & nastane, a kedy nastene,

naslednd fyzickd #koda fyzicks Skoda na poistenej veci za ktors vznikne

poistenému pravo na peoistné pinenie, ktord vznikla ako bezprostredne priamy

nésledek fyzickej &kady na ine} poistenej veci, slebo jej Casti, alebo inej Zastl

po3kcdenej poistenej veci,

oprava uvedenie vedl do takého prevadzkyschopného stavu, v ktorom by bola

schopné vykonavat v3etky funkcie a dosahovat vSetky parametre tak, ako v ¢ase

bezprostredne pred poistnou udalostou.

Za n&klady za opravi: sa nepovatujl:

a) néklady na revizie, tdriby a ostatné opatrenia, kioré je nutng vynakladat
8j bez poistnej udalosti,

b) naklady vynalozené v dbsledku zmien a vylepdeny, ktoré poisteny vykonal
nad rémec cpravy stavu pred poistnou udalostou,

c) néklady na préce a material, ktoré nie si vynaloZené na poistenom stroji,
napr. prispbsobenim polstsného stroja do vyrobnal linky,

poskodonie vec! taka zmena stavu vedi, alebo jej &asti, ktord obmedzuje, alebo

vylutuje jej funkénast a pouZitelnost na pdvodny utel, pokial je moiné vec

opravou uviest do pévodngho prevddzkyschopného stavu,

ruéné naradie akékolvek néradie so samostatnym technicko-skonomickym

urlanim, vrétane néradia mechenicky, alebo elektricky pohéfansho (naprikled:

runé vitalky, brisky, pilky, hobliky, biracie kiadiva, lopaty, krompéte a pod.),

strata zanik moZnosti peisteného hmotne disponcvat poisteniou vecou alebo jgj

Castou, ate aj v pripade, ak je vysledkom konania inej osoby {napr. krédez), za

stratu sa tiez povaule zanik moznosti faktického ovlédania poistenej veci alebo

jej tasti {zénik detencie),

zastupca poisteného jeho zamestnanci, osoby, ktorym poisteny zveril poisteng

vec! alebo oscby poverens stré2ou miesta poistenia

anidenie vect takd zmena stavu veci, klont nie je mo2né odstréni? opravou,

apreto vec u2 nie je rmoZné pouzival na pbvodny Ldel;, za zni¢enie vaci sa

nepovazuje strata,

znovunadobudnutie vaci primerana a hospoddme obstaranie veci revnakého

druhuy, kvality a vykonu, vratane nékledov suvisiacich s jej obstaranim.

Qddiel Il - Polstenie zodpovednosti za dkodu

ciénok 18
Rozsah poistenia

Pcisteny m#é pravo, aby poistovate! za neha vrozsshu a za podmienok
stanovenych vo VPP-CAR vyplatil poskodenej tretej osobe néhradu:

a) 3kody na zdrav/,

b) Skody na veci

(dalej len Skedy”), za kiori polsteny na zéklade viecbecne zavammych

préwnych predpiscy zodpovedd.

Predpokdadom vzniku povinnost! poistavatela poskytnit' ndhradu Skody e, 2e
Skoda bola spésobsnd v suvistosti so stavebnymi pracami peistenymi pedla
Oddielu | tyehto VPP-CAR.

Poistenie sa vztahuje len na &kodu, kicra vznikla poias poistnej doby ako
nasledok $kodovef udalost,

Poistenie sa vztahuje len na Skodove: udalost, ktord nastala na miesta poistania
uvedenom v poistnej zmluve alabo v jeho bezprostredngj bilzkosti.

Poisteny mé pravo aby poistovatel za neho nahradif naklady konania

sivislosti s narokom uplatnrenym vodl poistenému v désledku $kody, na kton: sa
toto poistenie vzishuje. SGet nahrad $k6¢ a nahrad nakliadov konania vsak
nesmie presiahnut’ poistn sumu ajebo subimit uvedeny v poistnej zmluve,
Poistovatel st vyhradzuje prévo vydetril, preskimat amimostdne vyrovnat
akykolvek nérok podfa viastného uvazenia.

tlanok 19
Osobitné vyluky z poistenia

Toto poistenie sa nevztahuje na:

a) néklady na, opravu, Upravu alebe nahradenie akejkolvak veci, alabo jej
tasti, ktora bola poistend, alebo ktorl bole mo2né poistit podfa Oddielu |
tychto VPP-CAR, &l. 11, ods. 1, a ods. 238) — 2¢),

b) $kodw, spbscbeni vibraciami, alebo odstrénenim &i  oslabenim nosnych
prvkov pr priprave stavieb, zemnych précach alebo pri zakiadani stavieb,
ak nis je poistenie {akejto Skady dojednand osobitnou DoloZkou,

<) $kogu, sposobeny v ddsledku vykonu demolatnych alebo buracich prac
alebo pric s vybusninami,

d} skodu spdscobeni: alebo vyplyvajicy z formaldehydu alebo azbestu,

a) podkodenie, znitanie alebo sirstu elekironickych dét.

f) Skodir ne zdravli zamestnanca poisteného uvedeného v poistne] zmiuve,
alebo akejkofvek inej oscby vykondvajicej pracovnu ¢&innost pre
poistenéhe alebc nim poverent osobu, vrétane pracovnych Urazov
achordb zpovolania, ak tAto $koda na zdravi vanikla potas alebo
v désledku pracovnej tinnosti pre poistenéhe alabe nim poverenu osobu,

.9) Skodu na vediach, ktoré st vo viastnictve alebo v udivani dodavatela,
investora, alebo aksjkolvek Inej osoby {ako aj ich zéstupcov alebo
zamestnancoy), ktor! s spojeni s budovanym dielom, poistenym podra
Oddielu ! tychto VPP-CAR, této vyluka plati aj ked poistena stavba tvor
len &ast budovandho digla,

Verzia 01/2009

h} $kodu spéscbent paistenym alebo nim poversnou osobou:

- na lietadle alebo lietadlom,
- na plavidie alebc plavidiom,

)] Skodu, za Idory poisteny zodpovedd v dosledku prebrania
zodpovednosti  zmluvou alebo na zéklade dehody. Této wyiuka sa viak
nevzt’ahuje na $kodv ze Kord by poisteny na zéklede vieobeene

ycb privaych predpi zodpovedal aj vpripade, ak by sa
k zodpovednosti zmiuvne alebo dohodou nezaviazal,

i} Skodu, zkiore] vyplyvajuce ndroky sU predmetom akéhokoivek
povinného, zakonnéhe slebo pavinne zmiuvného poistenia.

k) néroky v stvisiosti s ekoukolvek nshradou $kody priznanou orgénom
miestne prisiudnym v Spojenych 3tatach americkych alebo v Kanade
rozhodovat o pravach a povinnostiach pravnickych aleba fyzickych
0s8b.

2. Poistenie sa nevztahuje na skodu vyplyvajicu alebo akykofvek nérok slvisiaci
s0 skutodnym, pradpokladanym alebo hroziscim Unikom, vypustenim,
rozptylenim atebo uvolnenim akychkofvek znedistujicich ttok. Této vyluka sa
viak nevztahuje na Skodu spdscbeny tepelnymi Uinkemi, sadzemi alebo
dymem pochédza]lcimi z podlanz, Pre GZely tohto poistenia sa poZtarom
rozumie ohef, ktory varikel, alebo sa viastnou silou razsir! mime uréeného
chnigka.

3. Poistenia sa nevztahuje na nédroky uplatnené v zmysle Smernice Eurdpskeho
parlamentu @ Rady 2004/35/ES o environmentdinej] zodpovednosti pri
prevencii anaprave environmerntdinych $kdd alebo v zmysie vieobecna
zavaznych pravnych predpisov upravujlcich envircnmertélnu xodpovednost,
preventiu alebo népravu environmsentalnych $kad,

4, Poistanie sa nevztahuje na néhradu poplatkov, pokdt, pendle, pehaznych
trestov a to na zéklade obdisnskopravnych predpisov, obchodnoprévnych
predpisov, predpisov sprévneho priva alebo na ziklade zmluvy, vratane tzv.
punitive damages, exemplary damages a podobne.

5 Ustanovenia o vylukach uvedené v &l. § VPP - CAR nie sU ustanoveniami
tohto dénku dotknuta.

&tanok 20
Pinenie polstovatela, limit pinenla

9. Poistovatel vyplall za8 poistendhio néhraedu Skody vaniknute} sko nastedok
jednej $kodovej udalosti, sko aj vietkych Skodovych udsfost! vzniknutych
potas poistnej doby maximaine do vy3ky poistnej sumy alebo sublimiu
dejednanych v polsingj zmiuve, nezévisle na potte poistenych, poSkodenych
ostb, vznesanych nérckov alebia siidnych konani.

2 Pre pinenie poistovatela sa primerane uplatnia ustanoventa &l. 15, ods. 14 a2
18 VPP-CAR.

Cianok 21
Prachod prav

1. Pokial poistovatal nahradi! za poisteného .3kodu®, prechédza na nehe prévo
poistanéhc na néheadu ,8kody* alebo iné obdobné prévo, ktoré mu v savistosti
s jeho zodpovednostou za &kodu® vznikio proti inémc,

2. Ak ma poisteny veli podkedenému aleba inej oscbe préve na vrétenie
vyplatenisj sumy aleba na znienie déchodku alebo na zastavenie jeho vyplaty,
prechédza toto pravo na poistovatela, pokial zs poistenéhe tite sumu zaplatit
alebo za neho vyplaca déchodok.

3 Na poistovatela prechédza aj pravo paisteného na Uhradu tych nékladov
konania o néhrade ,Skody*, kiord sa poistenému priznali proti druhému
Uéastnikovi, pokial ich poistovete! za poisteného zapiatil.

&lanok 22
Vykiad pojmay

Pre idely Qddielu I} tohto paistenia sa rozumie pod pojmom:

- budované dielo materidiny vysledok véetkych Cinnasti vykendvanych podfa
projektu, aby tento aka celok mohol slg2it peZadovanému téelu,
- Inveatar objednévatefl stavby,
- nihrada nikladov konania ndhrada trav ob&{anskeho sidneho konania profi
paistenému ¢ nahrade Skody, spéschenej v stvislosti so stavebnym! pracami,
2a xlor: poisteny zodpaved4 a ktord je poisteny pavinny uhradit (znadat),
- sublimit ¢ast paistnej] sumy dohcdnutej v poistnej zmluve ako maximéaina
vydka nahrady, ktoru poistovatel vyplati za $kody, na ktoré sa sublimit podfa
poistnej zmiuvy vztahuje. Sublimit nezvyiuje polstni sumu.
- $koda
a) 4kodu na vecl, kiord znamend fyzické podkedenie hmotnej veci,
vrétane naslednej majetkave] ujmy a/afebo udiého zisku vyplyvajucich
20 straty funkénosti alebo moZnosti poudivat peskodent vec,

by Skodu na zdravi, ktord znemend telesné poskodenie oscby vrétane
chorcby alebo usmrtenia a z nich vyplyvajica majetkovéd ujma vritane
u$tého ziskwy,

- $kodové udalost udalost, podas kiorej dochédza ku vzniku Skody, klora
modZe byt dévodom vzniku préva ne paistné pinenie poistovatela,

- tretia osoba vietky osoby, ktoré nie si zmluvnymi stranami budovaného
diela,

- zneéistujice latky akékofvek nebezpedné alebo zmedistenie spdsobujlce
pevné, kvapalné alebo plynné materidly, Iatky, emisie & tepeiné (dinky,
vratane dymu, vyparov, sadze, popoléeka, kysalin, zésad, chemikdlii ¢&i
odpadu. Odpadom sa myslia aj materidly urtené na recykléaciu.
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Oddiel lli - Poistenie predp daného usiého zisky investora

Clanok 23
Predmet poistenia

Pokial je v peistnaj zmluve dojednané poistenia podfa Oddielu 1t VPB-CAR, polstanie
sa vztahuje na uSly hruby zisk, kiory poistenému, uvedenému v poistnej zinluve ako
investor skutotne vznikal v désledku zniZenia obratu afalebo zvySenia prevédzkovych
nakiadov tak, ako je to uvedené v tomto Oddieli, ak v priebehu poistne;j doby stancvenej
v poistnej zmluve poistens budovans stavba alebo jej tast utrpl $kodu kryki Oddislom |
VPP-CAR, kiord spdsobi nansdenie stavebnych prdc a néstedns oneskorenie zadiatku
prevédzky a/alebo jeho narudenie (datej fen ,cneskorenie”).

&lanok 24
Poistnd suma, pinenie poistovatels

1. Vyika poistného pinenia pre tento oddiel VPP-CAR sa stanavi:

a) pre ukly hruby zisk ako sume, ktord je sudinom miery hrubsho zisku &
sumy, o ktortl sa v priebehu doby rudenis zniil skutofne dosiahnuty obrat
vzhiadom k obraty, ktery by bol dosiahnuty, keby niebolo byvaic doslo k
oneskoreniu,

b) pre zvybené prevadzkové néklady ako dodatofné néklady, ktorych
vynalozenie bolo nevyhnutne nuiné aprimerané k zamedzeniu alebo
zmen$eniu pekiesu obraty, ku ktorému by inak v priebehu doby rudenia
bez vynaloZenia takychto nakladov dodlo. VySka plnenia viak
nepresiahne sumu, kton? ziskame sdéinem miery hrubého zisku a sumy
obratu, ktorej strate bolo takto zamedzené.

2. Pri vypotte miery hrubého zisku a roéného abratu sa vychédza z nasledujiceho:

a) vysledky pravadzky poistene} budovanej stavby za 12 mesiacov po jej
zatati,

b) zmeny a zvlastne okelnostl, kieré by mohli prevédzku poistensj
budovanej stavby ovplyvnit, keby k oneskoreniu nedoélo,

c) zmeny a zvidSina okolnost, kioréd ovpiyvnili prevadzku poistensj
budovanej stavby po jej zatatl

tak, aby sa vysledny vypodet &o naejviac pribliZil vystedkom, kioréd by previdzka

polstene) budovanej stavby dosiahla po plénovancm détume zakatia, pokial by

nedoslo k cheskoreniu.

3. Pckial poisteny alebo osobs kongjuca v [eho mene bréni poistovatelovl pri
vykonavan] &nnost uvedensg] v &. 27, ods. 3 pism. ¢}, kladie mu prekadky alebe
58 nepodriadi jeho odporitanim, Je poistovatel cprévhieny plnenia z peistnej
zmluvy primerane zniit.

4. Pokial je roénd poistné suma udand v poistne} zmiuve k Oddielu fi niZdla ako
suma, zodpovedajica suéinu miery hrubdho zisku aroiného cbratu, zniZi sa
podra toho pomems i vy3ka poistného pinenia,

8. Pre pinenie poistovatefa sa primerane uplatnia ustanovenia &. 15, ods. 14 ad 19
VPP.CAR.

Clanok 25
o é vyluky z pot: ia

1. Poistenie sa nevztahuje na ully hruby zisk a/alebo na zvySend prevadzkové
néklady vzniknuté v désledku oneskorenia, kioré belo zapritinens alebo k nemu
do$lo nasledkom:

a) §kody kryte] Dolo2kot: podfa Oddialu | VPP.CAR, pokial nebolo pisomne
dojednané inak,

b) zemetrasenia, sopeénou innosfou, tsunami, pokial nebolo pisomne
dojednans inak,

c) Skody na okolitom majetku, stavebnych strojoch, zariadeni a vybaveni
staveniska,

d) Skody na operatnych meédiach alebo surovinach, Obytkom, znitenim,
opotrebovanim, alebo $kodou na akomkelvek matersly potrabrom pre
poistend prevadzku,

8) akychkolvek obmedzeni uvalenych crgdnmi verejnej moci,

f nedostatiu penaknych prostriedkay,

@) zmlen, dopinkov, vylapseni, cpravy porich alebo chyb alebo dstraficvania
akychkolvak nedostatkov, ktoré boli vykonané po vzniku vecnsj Skady,

n) Skody na veciach, ktoré boli prevzaté do prevadzky, alebo do uZivania,
alebo pre kioré skondjlo poistenie poara Oddielu | VPP-CAR.

2. Poistenému navznikne prava na poistnd pinenie za pokuly, alebo siraty
v dbsledku poruSenia kontrakiu, naskoré alebo neipiné vybavenia objednavky,
alabo za penale akéhokolvek druhu.

3. Poistendmu navznikne prévo na paistné pinenie za $kodu v ddsledku zastavenia,
zéniku alebo zrudenia nijmu, licencie alebo objednédvky, ktoré nastane po
détume skutofnéhc zadatia prevadzky.

4. Poistenie sa navztahuje na Skedu na siavebnych précach na prototyps, pokial
neboic osohitne v peistnej zmluve dojednané inak,

5, Ustanovania o vylukdch uvedend v &, 5 VPP-GAR nie st ustanovaniami tohto
Eldnku dotknuté.

Clanok 26
Qsabitné ustanovenie k Oddielu It

1. Predifenie polstnej doby

Akékalvek preciZenie poisingj doby podfa Oddielu | paisinej zmluvy nemé4 23
ndsladok automatické predizenie daby niéania stanovene} v poistne} zmiuve pre
poistanie v zmysle Oddiels 1l VPP-CAR, O akékelvek predifenie doby rucenia
pra poistenia v zmysle Oddielu Il VPP-CAR musi peisteny po2iadat' pisomne a
Uviest pi tom vietky okolnosti poZiadavky na predlzenie. Tote predizenie
nadobudne platnost ien vtedy, pokiaf bolo pisomne dohodnuté, Akékolvek zmena
planovaného datumu zalatia prevédzky budovane| stavby musl byt hidsend a
bude platit' len vtedy, ak to bolo pisomne dohodnuté,

Vrétenie polstného

Ak paisteny prehlési {a praukéZe potvrdenim svojich auditorov), Ze hruby zisk,
Ktory dosiahol v priebehu Uétovného obdobia 12 masiacov po zatati prevadzky
poistene] budovanej stavby aleho po ddtume, po ktorom mala byt za&atd
prevadzka (keby nenastalo creskorenie), bol niz#l neZ zs tymto déelom
stanovend poistnd suma, buds vrdtend pomema suma poistného
napresahujica

jednu tretinu zaplateného paistnéhc. Ak dodlo v priebehu poistnej doby ku
$kode, ktoré viedla k poistnému pineniu podra Qddielu lit VPP-CAR, paistné
bude vratené v zmysle tohtc odseku len vpomere rozdiek: vyplateného
poistného pinenia k poisthe] sume stanovene] pre Cddie! (i VPP.CAR.
Sutasne pri tom platl ustanovenie &. 24, ods. 4 VPP-CAR.

Clanok 27
Osobitné povinnosti poistnika, poistenshe k Oddleku Ik

Poisteny je povinny v intervaloch stanovenych v poistngj zmiuve
peistovatelovi predkladat aktualizované spravy o priebahu stavabnych préc.

V pripade, 2e ddjde k akejkoivek vacnej zmene pdvodného rizika, ake st

napr.:

- zmeny v pradpokladancm postupe préc,

- zmena, modifikicia alebo dopinenie k akejkofvek polozke diata,

- odchylenia sa od predpisanych stavebnych metdd,

- zmena zaujmov poistenéhc (napr. prerudenia alebo ukondéanie &nnost
paistenéhe alebe vyhlasenia konkurzu na majetek paisteného,

poistenie podia tohto Oddielu VPP-CAR zanikd, pokial nie je pisomne

dojednané Inak.

Ak ddjde k poistnej udalosti, ktord by mchla spdsobit oneskorenie a viest ek k

naroku na plnenie podry tohto Qddislu VPP-CAR, poisteny je povinny.

a) baz zbytotného odKladu telefonicky alebo faxom informovat
poistovatela a sUdasne tito informaciu ozndmit poistovatefovi
pisomna,

b) vykonavat a byt napomacny pri vykondvani vietkého, &o je praklicky
moZné k tomu, aby minimalizoval alebo dafe] nezvydoval rozsah
narudsnia stavebnych prac tak, aby vébec nedo$io k oneskareniu
alebo aby sa toto oneskorenie &o ngjviac skrétilg,

c) umcZnit poistovatefovi alebo kiorejkolvek nim poverenej cscbe
pristup na stavenisko, kde doslo ku fkode, apriama jednat so
zodpovednym doddvatefom alebo subdedévatefom za tym Udelom, aby
bola stanovend moina pridina a rozsah $kody, jaj vplyv na paistené
riziko, aby sa minimalizovalo aneskarenie plénovaného zatatia
provAdzky poistena] budevane] stavby, a ak je to nutné, dat' primerané
pokyny k tomu, aby belo moiné sa onsskoreniu vyhnit alebc ho
minimaltzovat.

Poklal déjde k uplatneniu ndrcku na poistné plnenie podfa tohto Oddielu VPP-
CAR, poisteny je povinny bez zbyta&ného odkiadu poistovatetovi donudit
pedrobni pisomnli sprévu o svojom néroku na poistné plnenie. Dale; je
povinny na viastnd ndklady zostavit a poistovatelovi predioZit i&ovné ainéd
obchodné knihy, napr. faktlry, Oétovné suvahy a daldie doklady, dokazy,
informécie, vysvetienia alebo iné dokamé materidly, kioré méZe pre Géely
vylatrenia alebo kontroly poistnej udalosti poistovatal vyZadovat. Na
poiadanie poistovatela, je poisteny tieZ povinny predlodit éestné prehldsenie
a pravdivosti deklarovane] poistnej udalosti a vSetkych s fou spojenych
skutetnosti.

Paoistovatel je cpravneny odlolit vyplatu poistného pinenia vritane jej z4lohy:

a) pekial existujii pochybnosti o préve poistaného na poistné pinenie, a
to az do dodania potrebnych ddkazaov,

b) pokief bolo v dbsledku straty, Skody alebo oneskorenia v
predpokiadancm zatati pravédzky peistensj budovanaj stavby zactaté
trestné konanie proti poistanému, a to a2 do skendenia tohto kKonenia.

Glanak 28
Vykiad pojmriov

Pre ucely Oddielu i) tohto poistenia sa rozusmie pod pojmom:

poistnd doba obdobie stanované v poisinej zmiuve. Poistnd doba konéi
datumom uvedenym v paistnej zmiuve alebo skor§im détumom, ktcrym kondl
poistenie podla Oddialu t VPP-CAR,

phé 1y datum zalatia prevadxky datum uvedeny v paistngj zmluve pre
tentc Qddiel alebo iny revidovany détum, ku ktorému by bala zedatd
pravadzka poistenej budovanaj stavby, keby neboio nedolle k cneskareniu,
doba rudenia cbdobie, v priebenu ktorého su vysledky previkizky ovplyvnensé
orneskorenim. Doba rudenia zagina détumom piénovaného zalatla prevadzky
a nepresshuje maximalnu dobu ruania stanovent v poistnej zmluve pre tento
Oadisl,

&asova spoluiiZast obdobie stanovené v poistnej zmluve pre tenta Oddiel, za
ktoré poistavatel nie je povirny poskylnut' poistné ptnenie. VySka spoluiéasti
poistendho sa rovnid sume, kloré ja stidinom priemems] dennej hodnoty straty
utrpenej v priebehu peistngj doby a poftom dnf, kioré boli dohodnuté ako
tasova spoluudast,

obrat suma vyplatena alebo splatnd poistenému za prenajaté ubytovanie
alebo ind sluzby vyuitd v mieste poistenia v stvisiosti s prevadzkou poistensj
budovanej stavby,

ocafiovacis obdoble cbdobie 12 po sebe nasledujicich mesiacov, ktoré
zadina okamihom skutoinaho zadatia previdzky poistene] budovana] stavby,
roény obrat obrat, ktory by bal desighnuty v priebehu 12 mesiacoy po
pldnovanom datume zalatia prevadzky poistenej budovanej stavby, pokial by
nadoslc k aneskereniu,

rodny hruby zisk suma, o kton: hodnota roéného obratu presahuje sumu
$pecifikovanych pravddzkowych nakladov. Specifikovanymi prevédzkovymi
nakiadmi s2 rozumeji néklady vynaloZend na obstaranie tovaru, materidly,
x4sob B sluZieb (pokial sa nepoulijl k udr¥iavaniu prevédzky) a vietky
vydavky spojené s dafiami, s poptatkami za povolenie k podnikaniu, cenényrni
popiatkami atd., pakiaf tieto nékledy zdvisia od obratu,

miera hrubého zisku hodnota, ktora by bola realizovand x obratu v priebehu
ocefiovacieho obdobia, pokiaf by nedodlo k eneskereniu.
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| Poistna zmluva ¢. 411 021 007

Poistenie zodpovednosti za Skodu

Poistnik/ poisteny:
STAVIMEX Slovakia, a.s.
Bojnicka 10, SK — 831 02 Bratislava

1ICO: 35 755 156
Okr. siid Bratislava |, Obch. reg. addiel: Sa, vioZka &.: 1808/B.

Poist'ovatel:

£ | Allianz - Slovenska poist'ovia, a. s.

| Dostojevskeho rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1

L ICO: 00151 700

8| IC DPH: SK2020374862

| DIC: 2020374862

Okr. sud Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, viozka &.: 196/B.




Poistnik/
poisteny:

Spolupoisteni:

Poistovatel

Poistné
podmienky:

Zadiatok
poistenia
a poistné
obdobie:

Uzemna
platnost’

Poistena
¢innost”

gPoistna suma:

Poistene
rizika:

Spolutcast’

Zmluvné
dojednania:

Jednorazové
poistné:

Poistna zmluva ¢. 411 021 007

STAVIMEX Slovakia, a.s.

Bojnicka 10, SK — 831 02 Bratislava

ICO: 35 755 156

Okr. std Bratislava [, Obch. reg. oddiel: Sa, vloZzka &.: 1909/8.

TrebiSovska energeticka, s.r.o., ICO: 44 498 578
a véetci subdodévatelia poistenéha diela, pokial ich dedavky prebiehaji na zmluvnom zaklade a boli
zahrnuté do hodnoty diela

Allianz — Slovenska poistoviia, a. s.
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1
ICO: 00 151 700

IC DPH: SK2020374862

DIC: 2020374862
Okr. sud Bratislava |, Obch. reg. oddiel: Sa, vlozka ¢.. 196/B.

uzatvarajl v zmysle vieobecnych zavdznych predpisov tuto poistni zmiuvu

Toto poistenie sa riadi Vseobechymi poistnymi podmienkami pre poistenie zodpovednosti za Skodu
spésobent pravnickymi a podnikajlcimi fyzickymi osobami Allianz — Slovenskej poistovne, a.s. { dalgj
aj VPP — Z), které su uginné od 11.03.2007 a tvoria neoddelitelnu sucast tejto poistnej zmiuvy.

Zatiatok poistenia; Poistné obdobie: Koniec poistenia:
01.07.2015 1 rok 30.04.2016
00:00h 00:00h

Zmluva je dojednana na dobu urgitd.
Slovenska republika

Zhotovenie diela ~ stavby: Vyhudovanie centralneho zdroja tepla a prepoj a centralizacia energeticke)
ststavy

7 000 000,00 EUR pre jednu a vietky Skcdové udalosti podas peistného obdobia

VEeobecna zodpovednost za $kodu spdsobenu prevadzkovou &innostou v rozsahu €1.3 VPP - Z.
V sdlade s &. 3, ods. 2, pism. b} sa poistenie dojednava vratane zodpovednosti za Skodu spésobent
vadnym wyrobkom.

Poistenie sa dojednava bez spolutcasti

Poistenie druhej vrstvy

Dojednava sa, 2e toto poistenie sa vztahuje vyluéne na ,Skody" presahujice vydku 500 000,00 EUR
z jednej Skodovej udalosti”, pricom vdak do iejto sumy mézu byt zapoéitané len ,Skady", ktoré nie su
z poistného krytia poskytovaného touto zmluvou vylugené vieobecnymi poistnymi podmienkami alebo
zmiuvnymi dojednaniami.

V pripade $kody presahujicej vysku 500 000,00 EUR z jednej ,Skodove] udalosti® poskytne poistovatel
poistné plnenie do plnej vysky poistnej sumy, aviak len ta €ast .Skody" presahujicu sumu 500 000,00
EUR. Toto poistenie sa nevztahuje na akékolvek ,Skody® nepresahujlice sumu 500 000,00 EUR
2 jednej ,5kodovej udalosti”.

Vyluka CAR/EAR

V sulade s &l. 4, ods. 6) VPP — Z sa dojednava, Ze v suvisiosti so stavebnou alebo montéznou
ginnostou vykonavanou poistenym alebo nim poverenou osobou sa poistenie nevztahuje na akékolvek
,8kody* na ktorejkolvek &asti stavehného objektu, konstrukcie alebo budovy, na kiorych poisteny alebo
nim poverena osaba vykonava stavebné, montazne alebo rekonstrukéné prace, alebo ktorych
dodavatelom alebo zhotovitefom je v celku alebg z &asti poisteny alebo nim povereng osoba.

Vietky ostatné ustanovenia VPP-Z ostavajl bez zmeny v platnosti.

: Underwriter:

PZ 411021 007

Zuzana Trokanova
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Jednorazové poistné sa dojednava ako minimalne poistné

Splatnost’
poistného: Jednorazové poising je splatné v termine do 17.07.2015 na nase bankcvé spojenie:

Allianz - Slovenska poistoviia, a. s., Dostojevskeého rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a.s., Hodzovo nam. 3, 811 06 Bratislava

Cislo uétu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

Konstantny symbol: 3558

Variabilny symbol: 411 021 007

Zavereéné
ustanovenia: 1. TGto poistnd zmluvu mozno menit a dopifiat’ len &islovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

2. Sposoby zaniku poistenia dojednaného v tejto poistriej zmluve upravuji VPP-Z.

3. Poistnik vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Zze vSetky udaje, ktoré uviedo! v tejto poistnej
zmiuve st Uplné a pravdive anezamléai Ziadnu skuto¢nost pre uzavretie tejto poistnej zmiuvy
podstatnu.

4. Poistnik uzatvéra poistnd zmluvu vo viastnom mene.

5. Pokial sa jednotlivé ustanovenia tejto poistne] zmluvy stand nedinnymi, nie je tym dotknuta t¢innost
ostatnych ustanoveni.

6. Zmluvné strany sa cboznamili s cbsahom tejto poistnej zmiuvy, porczumeli jej a na znak sthlasu ju
dobrovolne podpisali.

7. Tato poistna zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, priom poistnik obdrZi tri vyhotovenia
a poitovatel obdrzi jedno vyhotovenie.

8. Poistnik vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze bof oboznameny s informéciou o podmienkach
uzavretia poistnej zmluvy v stlade s Opatrenim Narodngj banky Slovenska &. 4/2010 z 9. marca
2010 v zmysle £1. 37 ods. 3 zékona &. 8/2008 Z.z. Uvedena informacia je k dispozicii na internetove;j
strénke poistovatela na adrese:
hitp:/fwww.allianzsp.sk/fmp/imade _cacheflink/0000316002/b zodpovednost za skoedu sposobenu

prav_a_fyz osobami.pdf

9.Poistitel] na zéklade tejto poistnej zmluvy neposkyine poistnd ochranu (poistné krytie) pre
podnikatelské ani Ziadne iné aktivity, vratane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, 0séb alebo
zodpovednosti za $kodu, ani neposkytne Ziadne poistné alebo iné plnenie alebo inu vyhodu, pokial by

(] takato poistna ochrana (poistné krytie) a/alebo
(i) takéto podnikatelské alebo ine aktivity alebo
(i) takéto poistné alebo iné pinenie alebo ind vyhoda

poistitela vystavili hrozbe sankcii, zdkazov, obmedzeni alebp poruseni vyplyvajdcich z rozhodnuti
Organizéacie spojenych narodov afaiebo z obchodnych alebo ekonomickych sankcii, prava alebo
predpisov Europskej Unie, Spojeného kralovstva alebo Spojenych statov americkych a/alebo by takymto
sposobom doslo k poru$eniu akejkofvek inegj prislusnej ekonomicke] alebo obchodnej sankcie
vyplyvajlcej zo véeohecne zavazného pravneho predpisu Slovenskej republiky.

Prilohy: - Vyuctovanie k poistnej zmluve;
- VPP -Z;

Vyhlasenie

poistnika: Poistnik ddva poistovatefovi vyslovay pisomny suhlas so spraciivanim svojich osobnych udajov
v informaénom systéme poistovatefa v suvislosti s dojednanym poistenim, so spristupnenim tychto
udajov tretim osebam a ich spracuvanim tretimi osabami v stivistosti so spravou poistenia, likvidaciou
poistnych udalosti a zaistenim. Suhlas sa udeluje na dobu do vysporiadania vSetkych zavazkov
vyplyvajicich z poistnej zmluvy. Poistnik sa zavézuje pisomne oznamit poistovatelovi vsetky zmeny
tykajtice sa udajov uvedenych v zmluve.

\/ Rraticlave dna DA N7 20015

podpis a pegiatka poistnika podpis a ;}eéiatka pofstovatela
Ing. Eduard Medo Mgr. Bronisiava Vedejova Ing.Dusan Krkoska

na zaklade spinomocnenia seniar undenwriter senior underwriter
odbor firemnych klient odbor firemnych klientov

PZ 411 021 007

f Underwriter: Zuzana Trokanova
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http://www.aliianzsp.sk/tmp/imaae

Vyuctovanie k poistnej zmluve €. 411 021 007

Poistnik: STAVIMEX Slovakia, a.s.
Bojnicka 10, SK — 831 02 Bratislava

ICO: 35 755 156
Okr. sud Bratislava |, Obch. reg. oddiel: Sa, viozka &.: 1909/B.

Poistné obdobie: 01.07.2015 — 30.04.2016
Bezné poistné: 4 134,00 EUR

Zlava za komplexné
poistenie: 10%, tj. 413,40 EUR

Bezné poistné po
zlave: 3 720,60 EUR

Jednorazové poistné je splatné bezodkladne, najneskor do 17.07.2015 na naSe bankové
spojenie:

Allianz — Slovenska poistoviia, a. s., Dostojevskeho rad 4, 815 74 Bratislava 1
18 Tatra banka, a.s., HodZovo nam. 3, 811 06 Bratislava,

Cislo GBtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

Konstantny symbol: 3558

Variabilny symbol. 411 021 007

V Bratislave dna 06.07.2015



Allianz

O

Slovenska poistoviia

VSEOBECNE POISTNE PODMIENKY
Poistenie zodpovednosti za $kodu
sposobent pravnickymi a podnikajicimi fyzickymi osobami

. Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1. Tieto vSeobecné poistné podmienky (dale] fen .VPP-Z*) sa vztahujl na poistenie
zodpovednos?t za Skodu SpbsobsnU préwvnickymi @ podnikajicimi. fyzickymi
osobami (date] len .poistenie”) vykondvajicich &innost v.silade s pristusnymé
viacbecne zdvaznymi prvnymi predpismi.

2, Pre UZely tohto poistenia jo poistovatelom Alllanz - Slovenska poistoviia, a.s.
Poisinikom Je osoba, ktora s poistovalalom uzavrela poistnlt zmivvu, Poistenym je
vzmluve uvedend fyzickd alebo pravnickd osoba, na kior sa loto poistenie
vztahuje.

3. Ostaind siové aslownd spojenia, ktoré sO viexte tychlo VPP-Z uvedens
v iivodzovkach majii svoj osobitny vyznam definovany v Clanku 2 Vyklad pojmov.

Cranok 2
Vyklag pojmov

Pre ey tohlo polstenia:
1. .infek&€nd choroba je ochorenie vyvolané mikroorgasnizmarmi, ktoré je prenosné

z tloveka na Hoveka, z Sloveka na zviera, zo zvierata na dloveka alebo 20 zvierata -

na zviera, alebo sa da zlskat expoziciou z vonkaSieho prostredia. Pre Utely tohto
poistenia sa .infektnou chorobou® rozumie aj ochorenie na salmorielézu,

2.‘ Motorové vozidlo® ja akykofvek pozemny dopravny prostriedok s viastnym
pohonom, prives alebo naves (vratanm. akéhckolvek zaradenia na rich

pripavnencm), kioré je pouzivané alebo Je uréené na pousfvanie na pozermyth -

komunikaciach.

3. ,Polstend Zinnest* je cinnost uvedena v poislnsj zmiuve, ktori poisteny
vykonéva na zdklade opravnenia udeleného podfa vieobecne zéviznich pravnych
predpisov a &innost s Aou suvisiace. Za &innosti sUvisiace s .poistenou Einnostou”
8a pokiada a) vykon vlastnickych prav, sprava a prevadzka nehnutefnosltf sl(Ziacich
na vykon poistenej ¢innosti uvedensj v poistne) zmiuve, dale) prevadzka socidlinych
a rekreagnych zariadeni pre zamastnancov poistendho a organizacia pednikovych
podujall.
4, ,8keda" znamena ,3kodu na vecl* a/elebo ,3kodu na zdravi* prigom
a) ,,Skoda na vocl" znamena fyzické poikodenie hmotne) ved vratana nésiedng]
majetkovej ujmy alebo ullého zisku vyplyvajucich 20 straty funk&Giosti alebo
meZnost peusivat podkodend vec.

b) .$koda na zdravi* znamena telesné pokodenia osoby vritane chomby alebo
usmrienia a z nich vyplyvajiica majatkova ujma vrdtans udlého zisku,

5. »8kodova udalost” je udslost, pofas ktore] dochddza ku vzniku kody, ktora
mbze byt dbvodom vaniku prava na poisiné pinenie paistovalela.

6. ,Sublimit* je “Zast’ poistne] sumy dohodnutef v poisine] zmiuve ako maximéina
vy3ka nahrady, kton: poistovatel vyplati za .3kody", na kioré sa sublimil podra
poistnej zmiuvy vztahuje. .Sublimit® nezvysule poistnd sumu. .

7. ,Vyrobok*je:

a) akdkolvek vec vytaZena, vyrobena, opracovand, pradana, distibucvang alebo
dand de obehu poistenym alebo nim poveranou ospbou

b} elskirina a piyn urfend na spotrebu a vyrobend alebo distribuovanéd poistenym,
alebo

G) praca vykonana poistenym alebo nim poversnhou osobou, ‘vritana materidlu
alebo komponentav poskyinutych v stivisiosti s touto précau.

8. ,Znetistujice latky” znamenajd akékoivek nebezbaéné alebo znetistenie
spdsobujdce pevns, kvapalné alebo plynné materidly, latky, emisie & tepeiné

utinky, vratans dymu, vyparov sadze, popoldeka, kyseln, zasad, chemikalll &

odpadu. Odpadom sa myslia aj materidly uréené na recykldclu,

Clanok 3
Rauah polstenia

1. Polsteny m& pravo, aby. poistovatel za neho Vrozsahu a 2a podmienok
slanuvenych tymito VPP-Z vyplatii poSkcdenému nihradu ,Skody", za kiord
poisteny na zaklade veobecne zdv8zrych prévnych pradpisov zodpoveda.

2. Predpokiadom vzniku povinnosti poistovatefa poskytnit' nahradu . Skody* je,
22 8koda" bola spbsobena:
a) v suvislosli s ,poistanou Zinnpstou® poisteného uvedenou v paistnej zmluve,
b) vadnym vyrobkem® poisteného, ale len vpripade, ak je poistenia
zodpovednosli za $kodu spdsobent vadnym _vyrobkom™ v poisine} zmluve
vyslovne dojednané.

3. Poistenie sa vzfahuje len na ,Skedu', kiord vznikla polas polsiej doby ako
néslsdok ,Skodove] udalost”,

4. Poistenie sa vztahuje len na .Skodovd udalost‘, ktord nastala na Uzeml uvedanom
v poistnej zrmiuve v €asti izemnd platnost.

5. Poisleny ma pravo na nahradu nakiadov préavne] obhajoby v sivisiosti s n&rokem
vznesenym proli poistenédmu v dbsledku .Skody®, na kiori sa toto poistenie
vztahule. SuZet ndhrad .3kdd" a ndhrad nakdadov na préavnu obhajobu viak nesmie
presiahnut poistnd sumu alebo ,5ublimit” Gvadeny v poistnej zmiuve, Poisfovatef si
vyhradzuje pravo vySeuit, preskOmat a mimosGdne vyrovnat akykofvek nérok
podia vastného uvéZenia.

- Cianok 4

Vyluky z polstenia

1. Tolo istenie sa nevztahuje na:

kodu™ spdsobeni dmyselne poistenym alebo inymi osobami umyseine
konaluww z podnetu poisteného

b) .Skodu", kiord vznikne poistanamu

c) Skodu*, za kion: poisteny zodpovedd v ddsledku prebrania 2zodpovadnost
Zmluvou alebo na zaklade dohody. Tato vyluka sa viak nevztahuje na Skodu”
za klum by poistany na zéklade visocbacna zAvliznych prévnych predpisov

-* - ~ripade, ak by sa k zodpovednost! zmiuvne alebo dohodou

. Toto paistenia sa nevztahuje na

d) .Skodu na zdrav® zamestnanca poistendho alebo akejkolvek osoby

vykondvajlcej pracovnd &nnost pre poistensho alebo nim paveren(i osobu,

vratane pracovnych lrazov a chordb zpovolania, ak {alo Skoda na zdravi®
vanikla polas alebo v ddsiedku pracovnej &innosti pre paistensho alebo nim
poveren( osabu,

Skodu" spdsobent aleba vyplyvajiicu z viastnictva, spravy alebo prevadzky

akéhokolvak ,motorového vozidla® poistenym alebe nim paverenou osobou.

Tato vyluka sa viak nevztahuje na .Skody” spdsobené prevadzkou strofov na

autemobilovom podvozku ak $koda™ nastana v ddsledku pouZlvania tychto

strojov,

f) .Skodu* spdsobent alebo vyplyvajlicu z viastnictva, spravy, Udriby, prevadzxy,
nakladania, vykadania, zapoZicania alebo zverenia akéhokolvek:
fa) lieladla alebo ingho vzdusného dopravného prostriedku, alabo
fb) plavidla
polstanym afebo nim paverenou esobou,

g Skodu™:

g.a) spdsobend na nehnutefnostiach, ktoré poisteny alebo nim poverenéd
osoba uZiva, ob)'(va alebo ma v néjme,

.99} na hnutefnej veci, klord bola poistenému alebo nim poverens] osobe
2verena, zapolidana, dalej vaci, kiord poisteny alebo nim paverens
osoba prevzala alebo ju pouziva,

g.c} spdsobent na tych Sasiach hnutelnyeh a nehnutefnych vecl, na ktorych
poisteny alebo alm poverena oscha vykondva akdkofvex &nnost, ak

. Skoda” vznikne v dosledku alebo podas lejto dinnosti,

g.d) na te] fasti hnulalnej alebo nehnutefnej.veci, kiord musi byt obnovena,
apravena alebo vymenend v dasledku vadne vykonanej préce na ne)
paistenym alebo nfm poverenou osobou, atebo

g.a) spdsobenl na .vyrobku® poisteného

h) Akykofvek narok v sUvislosti alebe v ddsledku nemznost poukival poistendho
Jyrobok®, alebo polreby stahnut' z obehu, vymenit, vySetit, opravit, nastavit
alebo odstranit poisteného ,vyrobok®, ak tento narok stvis( so zistenou alebo
predpokladanou vadoeu, nedestatkom alebo nebezpednym stavom vyrobKku®.

1) Akykolvek. ndrok v sivislosti alebo v doslecku majaliavej ujmy vyplyvajuce]
2z nemoznosti pouZivat, spracovat, pradat alebo dat do obehu hmotnd vec, ktard
sice nebela fyzicky poSkodend, ale obsahije ,vyrobok® poisieného, ktory e
alebo o klorom sa predpokladé, e je vadny, nevyhowujiici alebo nebezpeény.

§) .Skodu® spéscbani na vect tym, Ze sa plénovane alebo dmyselne zmiedala

5 poistensho  vyrobkom', kiory nedosahuje poladovang funkind alebo

kvalitativhe parametre.

JBkodu”  wyplyvafiicu alebo akykofvek narok svisiad so  skutotnym,

predpokladanym alebo hroziacim tnikam, vypustenim, rozptylenim “alebo

uvolnenim akychkalvek .znetistujicich latok":

k.a) z miesta alebo na misste, kloré paisteny vlasmi vyuiiva, obyva alebo m4
v najma

kb) zmiesta alebe na mieste kde poisteny alebo nim poverend osoba
vykendva alebo vykandvala aktkelvek &innost ak .znadistujice latky” bali
na dané miesto prinesend v stvislost s touto ginnostou .

k.c}  z ktoréhokoivek miesta, vyuZivaného poistenym alebo inymi osobami pre
poistaného zlaba vmene poistengého na& nardbanie, skladovanie,
likvidaciu, spracovanie alebo (ipravu akéhokolvek odpadu

kd) ktoré su vktoromkolfvek Case prepravovand, nardbané, skiadované,
likvidované, spracovavané elebo upravované polstenym afebo inau

* 6sobou pre poistengho

Tato vyiuka sa vEak nevztahuje na Jkodu" spdsobeny tepelnym! (dinkami,

sadzaml alebo dymom pochédzajicimi 2 poZiaru®. Pre adely tejto vyluky sa

poiarom” mysli oher, ktary vzniko! alebo sa vlastnou silou roz&inl mimo uriand
ohnisko.

1} .Skodu" spésobent: v priinne) sivislosti s vojnovymi udalostam, vzburou,
povstanim;  masovymd, ob&ianskymi elebo inymi . nepokojmi  alebo
démonitraciami, Strajkom, terorizmom alebo sa zasahom $latne] alebo dradne)
moel.

m) .Skodu” spbsobenu alebo vyplyvajlcu z:

m.a) jadrovej energie aleba jadrového Harenia akéhokofvek druhu.

m.bj selektromagnetickych poli alebe 2iarenl, .

m.c) genetickych zmien organizmov alebo rastin,

m.d) infek&nych chordb™ akdhokofvak druht,

m.e) formaidahydu, azbestu, kremika, perzislentnych organickych iatok,

. matyltercbutyl &teru, olova alebo ortutf.

m.f) neopravnendho pouZlvania, nardbania aleba skladovania nebeZpec‘.nych
latok, vrétane horfavych alebo vybusnych materislov a jedovatych titok,

m.g) viastnictva, ddriby alebo prevadzkovania Zelezninych drah, lanoviek,
viekov alebo kofajovych dopravnych prostiedkov,

m.k} akejkolvek wvyroby, projekiovania, opravy, 0driby, distribicie alebo
predaja lietadial aleba inych vzduSnych dopravnych prustnedkov ich
sutastl alebo komponentov,

m.i) plesnl alebo hib akéhokolvek druhu,

m.j} iabaku slebo tabakovych vyrobkov, alabo

. m.k) . nedodariia .vyrobku® poisteného.

A) Skodu" vzniknutd na peniazach, cennych papleroch, caminéch, vkiadnych
knitkach, akychkolvek platobaych alebo Uverowych kartach, listinach alebo
&perkoch.

o) .Bkodu® spdsobent v dsledku vibracii, vykanu demolaénych alabo bdraclch
prac alebo prac s vybusninami.

p) Poskodente, znitenie alebo stratu slektronickych dat.

q) Skodu® na nadzemnych alebo podzernych vadeniach akéhokofvek druhu.

r) .Skodu”, z ktorej vyplyvajice naroky su predmelom akéhokofvek povinného,

zékonného alebo povinne zmiuvného poistenia.

Naroky v sUvislosti 5 akoukolvek nahradou Skody priznanou orgdnom miestne

prisludnym v Spojenych $t&toch americkyeh alebo v Kanade rozhodovat

o prévach a povinnostiach pravnickych alebo fyzickych oséb.

JSkodu”  vyplyvajucu alebo sivisiacu

s poskytovanim alebe zanedban!m poskytnutia alebo vykonu:

a) zdravotnej starostivost! alsbo fekamickych sluzieb alebo &innostl,

b) in3pekénych, dozomych, poradenskych, vysetrovaclch, ohodnocovacich,
konzultaénych, projekinych alsbe pravno-poradenskych siufieb alebo dnnostl,
alebo
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¢} sluZieb suvisiacich s vypracovanim, odsuhiasenim, schvafovanim ekychkolvek
map, nakresov, néazorov, sprdv, prisskumov, vymerov, prikazov, dizajnov,
zadanl, 3pecdifikacil alebo projektovych dokumentacii.

3, Paistenie sa nevzlahuje na nahradu zmluvnych, spravnych alebo trestnych sankcl
alebo pokit akéhokolvek druhu vrdtane tzv. punitive damages alebo examplary
damages.

4. Poistenin sa dalej nevztahuje na .Skodu” spdsobsnu:
a} osobe, s ktorou poisteny 2ije v spolotnej domacnost, pribuznym v piamom
rade, sirodencovi, manZalovi alebo inej osobe, ktora je s poistenym v pomere
rodinnom alsbe obdobnom,

b) pravnicke] alebo fyzicke] osobe, v kiore] mé poisteny majelkovi Ueast, pritom

v pripads ,3kody” bude paistné plnenie pomema znlZend o podiel majetkove]’

utast poisteného v danom subjekte, alebo

c) zékonndmu zastupcovi alebo spinomocnencovi poisteného.

<€

S. Poistenia sa dale] nevztfahuje na naroky uplatnené v zmysle Smemice
Eurépskeho parlamentu 8 Rady 2004/35/ES o environmenbitne] zodpovednosti
pri prevendii a néprave environmerttalnych 3k0d alebo v zmysle vieabecne
zAviznych pravnych predpisov upravuficich environmentdinu zodpovednost’
alebo napravu anvironmentélnych Skéd.

&. V poistnej zmluve je moZnd dohodnut ajiné Specifické wluky.

Clanok 5
Pinenie poistovatela, imit pinenia

1. Poistovatel vypiat! za poistenédho nahradu .3kody" vzniknutej ako nésledok jednej
Skodovej udalosi® maxmalne do vyBky poistne} sumy alebo ,sublimitu®
dojednanych v poistnsj zmluve, nezévisle na potle pouszanych poskodenych osdb,
vznessnych nirckov alebo sudnych konanl.

2, Maxmdlina vyska nahrady kdd zo' vdetkych Skodovych udalost® vzniknutych
polas jedného poistného obdobia nesmie presiahnut’ dvojnasobok poistne] sumy
dojednanej v poisinej zmiuve, pokial nie je v poistnej zmiuve dohodnuts inak.

. Clanok 6
. Spoluitast’

Poisteny sa bude na pinenl z kaZdej ,3kodovej udalesti®, z ktoref veniké poistovatelovi
povinnost poskytnit pinenie, podielat sumou stanovenou v poistne] zmluve ako
spoiuidast.
ﬁlénok 7
Vznik a 2énlk polstenia

1. Cas, na Kiory bolo poistenie dojednané. je poistna daba. Cast poistne] doby.

dohodnula v poistne] zmiuve, za kiord sa platl poising, ja pmstné cbdobig. Pri
krdtkodobych polsteniach {poising doba krat¥ia ako Jeden rok) sil poistna doba
a poisiné obdobie toto2né.

2. Poistenie sa dojadnava na dobu urtiti alebo neurtitd,

3. Poistenie vznikd prvim ditom nasledujicim (od 00:00 hed.} po dni uzatvarenia
poistnej zmiuvy, pokiafl nie je v poistnej zmiuve dohednuté inak.

4. Poistenie zanikne pre neplatenia poistného:

a) ak poistnd za prvé poistné cbdobie alebo jedrorazové poisiné riebolo zaplatfmé
do troch masiacov odo dna jeho splatnoss,

b) ak poistné za daliie poistné obdobis nebolo zaplatené do jedného mesiaca ode
difa dorulenia vyzvy poistovatefa na Jeho zaplatenie, pekial nebolo zaplatend
pred dovutenim tejto vyzvy. Vyzva poistovatela obsahuje upozomenie, e
poistenie zanikne, ak nebude zaplatené.

Poistenia zanikne pre naeplatenie aj vpripade, ak bola zaplatend len Zast

poistného.

.5. Poistenie zanikne vypovedou:

a) Jednej zo zmiuvpych strdn do. dvoch mesiacov po uzatvarenl poistnej zmluvy.
Vypovedn4 iehota je osemdennd, jsj uplynutim poistenie zanikne,

b} ku koncu poistnaho obdobia, Vypoved sa musl dat' aspod & lyidﬁov pred jeho
uplynutim,

¢) Jedne} zo zmiuvnych strén do jednsho mesiaca odo difa poskytnutia po;slného
plnenia alebo jeho zamielnutia. Vypovedné lehola je osemdennd, jej uplynutim
poistanie zanikne,

6. Poistenie zanikne aj:
a) uplynutim doby, na kioni bolo dojednané (pcustame dojednané na dobu urditl},
b) zanikom poisteného.

7. Dalsie dévody zaniku poistenia dané vieobecne zAvaznymi pravnymi predplsrru nie
s ustanovenlami tohto danky detknuts,

Clanok 8
Poistné

1. 'Poistné je cena za poskytnuti ochranu zo strany poistovatela, ktord uhradza
poisintk za poistné obdobia v dohadnutych terminoch.

2, Poistné sa stanovuje pevnou fnan(:nou sumou alebo sadzbou Z premennej
* hodnoty.

3. Vpoistng] zmluve jo moZné dohodndt, Ze polstnlk uhradi poistné za poisiné
cbdobie v splatkach. Pri dojednanl polratného atebo Stvrtrogndho platenia sa
etuje z roéného polsiného priraZka, a to 3 % za piatenia v polroénych splatkach a
5 % za platenie v Sivrtrofnych splétkach. Ak bolo dohodnuté platenie poistného
v spldtkach platl, 2e nezapiatenlm jednej splatity poistného sa dfiom nasledujdcim

po dni Jej splatnosti stéva splatnym poisiné za ce'é poisiné cbdobie a poistavatel .

ma prave poiiadat polsinlka ojeho zaplatenia. Poistovatel md narok na urok
z omedkania za kasdy dell omaskania,

4, Ak Jo poistnd stanovené sadzbou z pramennej hodnoty, Je poistnik povinny
pripadny doplatok poistného uhradit po uplynut! poistného obdobia. Najneskér do
jedného masiaca po upiynull polstného obdobia je poistnik povinny oznamit
poistovatelovi skuloZnd vySku hodpdt rozhodujicich pra stanovanie vy3ky
poisiného,

5. Doplatok k poistnému podfa ods. 4 tohto 2l4nku je splatny do jedného mesiaca od
ozndmenia Jeho wvydky poistnlkovi alebo poistenému, pripadny preplatok
poistovatel vrat do Jedngho mesiaca po eznamenj hodnoty rozhodufice] pre
skutoini vy3ku, pokial nebolo dojednané minimélne paistna,

Ctanok 9
Povinnost} poistnlka, poistendho a poistovatela

1. Polsintk je povinny platif poistné spdscbomn dohodnutym v poistne} zmiuve,

dodriiavat v3eobacne zavazné pravne pradpisy, lieto VPP-2 a dojednania
dohodnuté poistnou zmluvou.

QR ot

2. Polstnlk alebo poisteny je dale] povinny:

a) odpovedal pravdivo a Upine na v3etky otdzky poistovatela tykajiice sa
dojednévaného poistenia,

b) bez zbytotného odkladu plsomne oznamit poistovatelovi zmeny skutctnosti,

ktoré poisteny uviedol poistovatafovi pri dojednavani poistenta, ak by mohli mat

vplyv na zvy3enie rizika vyplyvajuceha z poistensho predmetu dinnosti, ake |
vietky zmeny v skulotnostiach, ktoré poisteny ozndmil pri dojsdnéavanl
poistenia,

umoZnit’ poistovalefovi kedykolvek nahliadnut do vielkych Udlovnych a inych

dokladov, poldal Je lo nutné na zistenie alebo preverenie hodndt rozhodujicich

pre stanovenie poistného, :

postupavat v silade s pokynmi poistovatala a konat tak, aby skodovi udalost™

nenastala. Tiez nesmie porusovat povinnosti smerujice k odvrateniu alebo

zmen$eniu nebezpelenstva vzniku Skodovej udatosti’, ku kierym ho zavézuje
poistné zmiuva , ani nesmie strpiet porulovanie tychto pavinnostl zo strany
tretich oséb. Je WeZ povinny bezodkadne odstrénit kaZd( chybu alebo
nebezpedanstvo, o klorych sa dozvie, a Ktoré by mohlo mat’ za nasledok vznik

Skodovej udalost”,

e) oznamit poistovatefovi skutonost, Ze mé deojednané dalsie poistenie toho
istého poistného nzika u iného poistovatefa (ndzov a sidio) a vy3ku dojednans]
poistrej sumy,

) plnit dal3ie povinnosti, uiozené v poistne| zmiuve.
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3. Ak nastane udalost, kicra by mohla byt ddvodom vzniku prava na paisind pinenie,

je poisteny povinny:

a) vykonat vSatky maZné opatrenia na zmiemeni@ nasleckov pripadnej 3kody a
zabranenie zv8&3ovaniu rozsahu Zkody, podla moZnaosti si k tomu vyiadat

" pokyny poistovatela a postupovat v sdlada s nimi,

b) okamdite, najneskdr do dsmich dnl odo dita, kedy sa dozvedel o Skodovej
udalosti, poistovatefovi pisomne oznémit' ja] mieslo, datum, priciny a rozsah
tejto udalosti a v tejto suvislosti prediodit doklady, ktoréd si poistovatel vyZiada a
umoznit poistovatefovi pravarenie ozndmenych skutotnost &

) poskytndt poistovatelovi potrebnG su&innost.na zistenie’ pridin a vy3ky 3kody,
podat pravdivé vysvetlenis o Jej vzniku a rozsahu a predloZit v dohodnule)
lehate dokiady vyZiadané polstovatelom,

4. Ak je voli po!slenému sudne alebo. rmmosudne uplathovany narok na nahradu
dkody, Jo poisteny povihny;

a) poistovatelovi bez zbytolnéhe cdiklady tilp skutofnost ozndmit, vyjadrt sa

k poZadovansj ndhrade a jej vyske a postupi? poistovatelovi bazodiladne vietky
plsamné matertaty stivisiace s tymto uplathovanym narokom,

b) postupovat’ v silade spokynmi poistovatefa, priéom poisteny nésmie bez
suhlasu poistovatefa priznat’ akykolvek zivazok alebo uznat zodpovednost za
pripadni 3kodu, uzaviiet stidny zmier alebo dobrovalne poskytn(t akikolvek
n&hradu J3kody", ckrem vydavkov nevyhnutnych na zamedzenie zvatSovanie
alebo zmendenie rozsahu pripadnej Skody & wvydavkov nevyhnutnych na
zahrénenie vzniky hroziadich skéd,
prenachat poistovatefavi vyber prévneho zastupcy a vedenia sudnaho konania
vo v3etiych pripadoch, kde naklady zimada poistovatel,
bez zbytodného odkladu oznamit prisluinym organom &nnym v trestnom konanl
Skodovil udalost, kiord nastala 2a okolnostl nasvedéujicich spéchaniu trestného
€inu tratou osobou,
vsilade ¢ Clankom 10 Prechod prév bez zhytofndho odklady odovzdat
poistovalefovi vietky doklady potrebné na uplatfiovanie prava praché&dzajiceha
z poistendho na poistovatela, vyvarovat sa Gkonom, ktaré by tata pravo mohli
ohrozit ana Ziadost poistovatefa spolupracovat pri vyméhant tchto prava
¥ potrebnom rozsahu vratane vznesenia sidneho uplatnenia néroku,

. Ak vedomé porusenie alabo nedodrZanie povinnosti poistiika  alebo poisteného
stanovenych zékonom alebio dohodnutych v poistne] zmiuve malo padstatny vplyv
na vznik JSkody" alsbo.na zvétienie Je] nasledkav, ma poistovatel vodi poistenému
prévo fa primerany néhradu z vypiatenej nahrady Skody podrfa toha, aky vptyv malo
toto porufenis na rozsah Jaho povinnosti pinit.

6. Ak paisteny spdscbl zvySenie nakiadov poistavatela tym, Ze treba razhodujice

skutefnosti zistovat opatovne, je poistovatel opravneny poZadovat od ponstaného

néhradu do plnej wiky tychlo zvydenyeh ndkladov a poisteny ich je povinny
zaplalif.
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Clanok 10
Prechod prav

1. Pokial poistovatel nahradil.za poistensho .Skodu®, ‘prechédza na neho prévo
poisteného na nahradu Zkody" alebo iné obdobné prévo, Kloré mw v sivislost
s jeho 2ndpovednostou za Skodu” vzniklo proti inému.

2. Ak ma poisteny vofi podkodenému alabo inej osobe prévo na vratenie vyplatenej

sumy alebo na zniZenie dbchodku alebo na 2astavanie Jeho vyplaty, prechédza toto
prévo na poistovatela, poklal za pcnsleného tGto surmy’ zaplatil alebo 2a neha
~ vypléca déchodok.
3. Na poistovatela prachddza aj pravo paisteného na thradu tych nakladov konania
o nahrade .Skody”, kioré sa poistanému priznali prot odporcovi, poklal ich
poistovatel za poisteného zaplall.

Cranok 11
Prislugnost’ sidov

Pra riefenia sporov t)‘fkajﬂciéh sa poisine] zmiuvy pra tolo poistenie s prfslusné
vyhradne stdy Siovanskej republiky.

- €lanok 12
Dorudovanie pisomnost! -

Poaistnik je povinny plsormne ozndmit pmst‘ovatel'ovi zmenu svole} adresy bez

zbylofného odkladu. Poistovatel zasiela pisomnosti na pasledni zndmu adresu
poistnika aleba poisteného. Plsamnost poistovatela uréend poisinikevl aleba
poistanému (Jalej len ,adresat’) sa povaduje za dorufend ditem prevzatia pisomnosti
adresatom atebo diom, kedy adrasdt prevzatie plsomnosli odopsel, V pripade, e sa
pisomnost ulo3l na podta kvdli nezastihnutiu adresdta s tym, Ze si ju adresat
v prisludne} Jehote nevyzdvihol na paste, povaZuje sa za dorudeni v posladny def teflo
fehoty, a} ked sa adresat o Jej LloZenl nedozveded, alebo diiom, kedy bola pisomnost’
vratend poistovalefovi ake nedorufenid pre zmenu adresy, kiore poistnik alebo
poisteny necznamil.

Clanok 13
Zaverelng ustanovenia

Tiato VPP-Z nadobudaji utinnost dfiom 11.03.2007.



Slovenska pmstovna

B poistna zmluva &.411 021 008

Poi.sténie prepraVy zasielok (hromadnébo?stenie) ,

8 Poistnik:

STAVIMEX Slovakla a.s.
Bojnicka 10, 831 02 Bra’nslava
1CO: 35 755 156

: Zapisany v Obchodnom régistn' Okresného stidu Bratislava 1, oddis! Sa, viozka & 1909/B

-Poisteny: '
STAVIMEX Slovakia, a.s.
Bojnicka 10, 831 02 Bratislava

B 1CO: 35 755 156
: Zaplsany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I; oddiel Sa; viozka &. 1909/B

Poustovate!’ .

Allianz - Slovenska po:st’ovna a.s. |
Dostojevského rad 4, SK-.815 74 Bratislava 1
1C0: 00 151 700 - '

I DPH: SK2020374862

8 DIC: 2020374862
Okr. s(id Bratistava I Obch. reg. Oddiel: Sa, vieZka &.: 196/B..




Poistna zmluva ¢. 411 021 008

Poistnik: STAVIMEX Slovakia, a.s.
Bojnicka 10, 831 02 Bratislava
ICO: 35755 156
Okr. std Bratislava I, Obch. reg., oddie! Sa, viozka &. 1909/8

Poisteny: STAVIMEX Slovakia, a.s.
Bojnicka 10, 831 02 Bratislava
ICO: 35 755 156
Okr. slid Bratistava 1, Obch. reg., oddiet Sa, viozka &. 1909/B .
a vietci dodavateha a subdodavatelia poisteného diela, pokial ich dodavky prebiehaju na zmiuvnom zaklade
a boli zahmuté do poistnej sumy.

Poistovatel: Allianz — Slovenska poistovna, a. s.
Dostojévského'rad 4, 815 74 Bratislava 1
ICO: 00151 700
IC DPH: SK2020374862

DIC: 2020374862
Okr sid Bratls!aval Obch. reg. oddiel: Sa, viozka &.: 196/8

uzatvéra]ﬂ v zmysle vieobecnych zavaznych pfedpisov tite poistny zmiuvu

' ‘*ﬁdisfen‘ie prepravy 2é9‘ieIOK.(‘h‘rdmadné pé'i-s'tenié)'

Poistné Toto poistenie sa fiadi V8eobecnyrmi poistnymi podm|enkam| pre pmsteme prepravy zasielok (dalej len VPP -
podmienky: P2Z), ktoré sd G€inné od 01.01.2003 a tvoria neoddellte?nu sucast tejto poistnej zmluvy.

Poistné Zatiatok poistenia: Poistne obdobie: Koniec pois'_te'nia:
obdobie: (1.07.2015 - . 10 mesiacov . -30.04.2016°
00:00h. . o 00:00 h.
Uzemna Slovensko Ceska republrka
platnost”

Predmet Za5|elky nové v zmysle priebezne delozenych hlaseni o preprave — - 2 kotie na biomasu s pnslusenstvom
pozstema predlzolovane potrubia, mostovy Zeriav, vzduchotechnika

8 itnjt poistnej

Bumy

#maximum) na )
opravny " 50 000,- EUR
rostriedok: :

f Poistna :'suma: , o
{odhadovany 4803 518,- EUR
objem preprév)

Spoluucast‘ 5% mmlmalne 332 EUR pre jednu a kazdu pmstnu udalost

% B Rozsah Poistenie je do;ednane ako pbistenie ,proti vaetkym rizikam" v rozsahu cI 4 ods a) VPF' PZ vratane rizika -
Yy poistenia: kradeze polas prepravy zasielky pritom podas prepravy plati: .
Dopravny prostriedok prepravujici zasielku nesmie byt odstaveny nestrazeny '
Poistovatel uhradf $kodu spdsobent kradeZou dopravného prostriedkuy, fen pokiaf v dobe pOISiHEJ udalosti
bolo celé vozidlo uzamknuté a nakladovy priestor bo! (ipine zakryty (podmienka, aby bol nakladaovy priestor
zakryty neplatl v- pripade, #e ju nemozno dodrzat vzhladom na charakier zasielky) a pokial bolo vozidio -
odstavené strazené okrem doby max. v dizke 10 minGt poéas nevyhnutnych odstaven! (napr. na tankovanie,
hyglenlcké prestavky posadky) dopravného prostriedku.: Dopravny prostriedok sa poklada za strazeny, ak :
a) je nepretriite a bezprostredne strazeny fyzickou osobou { za takéto
straZenie sa neuznéava dohlad z okna)
4 alebo
G - ‘b) je nepretrZite a bezprostredne strazeny ptiemyselnou kamerou
alebo
c) je odstaveny na strazenom parkoviskd

Dopravny Cestné nékiadné vozidlo— vozidle dopraveu

PZ 411 021 008

finderwriter: Ing. Anna Kovacovska, odbor firemnych klientov
1/3

Ziskatef: MARPOS sto. Ing Maridn Gala v 4h2)




T e £

_ o o o S¥ovenska ponstovna
prostriedok: PoZadujeme poistenie zodpovednosti za $kodu cestného nakladného dapravcu v zmyste d :
s poZzadovanym uzemnym krytim

Zmluvné Spdsob bajenia:
dojednania: Podla.obchodnych zvyklosti pre dany druh zasielky

Ohlasovacia povinnost’

Odchylne od &l 19 ods. 1) VPP-PZ sa dojednava, Ze poistnik je povinny pisomne na mailovd adresu
poistovatela hlasit do 15. diia v mesiaci nasledujicom po skonéeni kazdého Stvrtroku kaZdu uskutoénenu
prepravu zasielky - tj. miesto nakladky, miesto vykladky, podet uskutoénenych' preprav, poistnl hodnotu
prepravovanej zasielky, pripadne dalsie potrebne Gdaje (napr. evidencné Eislo vozidla, ktoré viezlo zasielky,
- pripadne &islo faktiry). Posledné hlasenie uskutolni poisteny v termine do 15.05.2016.

- Poistnik je povinny na Ziadost poistovatels umoznit kontrolu spravnosti oznamovanych ddajov kedykolvek
v priebehu poistného obdobia.

Poistna sadzba: - 1,1 promile z hodnoty zasielky

Poistné:

Splatnost” Poistné vo vyske 5 284,- EUR je splatné najneskor do 17.07.2015.
bbistného Zarovefi sa dojednava, Ze uvedené poistné je aj minimalnym poistnym.
- Doti&tovanie poistného sa uskutolni na zéklade skutocneho objemu preprav a ;e splatne :hned po obdrzani

vyuctovania na bankové spojenie: ) )
Tatra banka, a.s.
. ity SK']? 1100 0000 0026 2600 6702 BiC TATRSKBX
Konstantny symbol: 3558
Variabilny symbol: 411 021 008

~ Zaveretné 1.Zmiuvu moZno menit a doplnat’ len Cislovanymi pisomnymi dodatkami. podpisanymi opravnenymi
ustanovenia - zastupcami oboch zmluvnych stran. :
2. Formy ukonéenia tejto zmluvy aboma zmluvnyri stranami upravuji VPP-M.
3. Poistnik vyhlasuje a svojim podpisom poivrdzuje, Ze vietky tdaje uvedené v zmluve s Uplné a pravdlve
.- a nezaml&al ziadnu skutoZnost tykajicu sa dojednavaného poistenia.
4. Poistnik uzatvara zmluvu vo viastnom mene. :
5. Pokial sa jednotlivé ustanoverie tejto zmluvy stane neuélnnym nie je tymto dotknuta ucinnost osiatnych

ustanoveni.
6. Zmluvné strany sa obozramili s obsahom tejto zmluvy, porozumell jej ana znaA sthiasu ju slobodne

podpisali.
7. Tato poistnd zmluva je vypracovana vdvoch vyhotovemach pricom kazda zo zmluvnych stran obdrz{

jedno vyhotovenie.

. Poistnik prehlasuje. a svojim padpisom potvrdzuje, Ze bol obozndmmeny s informaciou o podmienkach
uzavretia poistnej zmluvy v silade s Opatrenim ‘Narodne] banky Slovenska. &. 4/2010 z 9. marca 2010 v
-zmysle ¢l. 37 ods. 3 zakona &. 8/2008 Zz. Uvedené mformécla je k dispozicii na mfemetovej stranke

poistovatela na adrese:.
www. allianzsp.sk/pp_prepravne_| rlekaJrsemyseI cestny_dopravea_informacia
"9. Poistovatel na zaklade tejto poistngj zmluvy heposkyine Ziadne pdistné plnenie poklal’ by. takymto
poistnym plnenim doSlo k porugeniu_akejkolvek uplatnitelnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie,
. vyplyvajiicej z prava alebo  predpisov. Orgapizacie” spojenych néarodov alalebo . Eurdpskej dnie /
" Europskeho hospodarskeho pnestoru afalebo by dodlo k porudeniu akejkol‘vek inej prisiudnej ekonomicke;j
alebo obchodnej sankcie vyplyvajice]j zo vSgobecne zgvézného pravneho predpisu Stovenskej republiky.. -

®

Prilohy: * -  VSeobecné poistrié podmienky pre poiétenie prepravy zasielok s ditom ucinnosti od 01,01.2003
V)ihiésenié Poistnik dava pmst’ovatel‘ow vyslovny plsomny Cuhlas SO spracuvamm svojich. csobnych Udajov
pciétnika: v informacnom systéme pmst’ovate]‘a v stivislosti s dojednanym paistenim, so spristupnenim tychto udajov
S tretim osobam aich spraclvanim tretimi osobami-v sivislosti s0 spravou poistenia, likvidaciou poistnych
udalosti a zaistenim. Sthias sa udeFu;e na dobu do vysporiadania vietkych zavizkov vyplyvajicich z poistnej
wzmluvy. Poistnik sa zavizuje plsomne oznamlt‘ po:st’ovatel'ow vietky zmeny tykajuce sa udajov uvedenych
v zmluve
V~Br;(g§lave,
4
, podpis a petiatka poistnika
-0 a priezvisko: Ing. Eduard Medo . Ing. Lyyrd Sulova Ing. Anna Kovacéovska
. . ’ odbor firemnych klientov odbor firemnych klientov
gBk kcia: o splnomocnenec undenwriter underwriter
Bnderwriter: Ing. Anna Kovacovskd, odbor firemnych kiientov PZ
Ziskater: MAPOS, sr.o.. Ing. Manan Gala (8152) 213

r Az 7


http://www.allianzsp.sk/pp_prepravne_rizika_priemyseLcestny_dopravcaJnformacia

Vytétovanie k poistnej zmluve & 411 021 008

Poistnik/poisteny: STAVIMEX Slovakia, a.s.
Bojnicka 10, 831 02 Brafislava
ICO: 35 755 156

Okr. sud Bratislava |, Obch. reg., oddiel Sa, viozka &. 1909/B
a vietei dodavatelia a subdodéavatelia poisteného dneh pokial ich dodavky prebiehaji na zmluvnom
zéklade a boli zahmuté do poistnej sumy. . .

Druh poistenia: Hromadné poistenie prepravy zasielok -

Poistné obdobie: 01.07.2015 00.00 hod. — 30.04.2016 24.00 hod.

Poist_né suma o o

_(odhadovany objem 4803 518,- EUR
preprav): : o .
Limit poistnej sumy 50 00'0,00 EUR

(maximum) na
’ dopravny prostrledok

‘Spolutgast: 5% minimaine 332,- EUR

Poistné: 5 284,00 EUR

'  } P0|stné je splatne do 17.07.2015 na nase bankové spojenie:

| Alhanz Siovenska po;stovﬁa a. s., Dostojevského rad 4, 815 74. Bratlslava 1
Tatra banka, a.s., HodZovo nam. 3, 811 06 Bratislava
Clslo ngtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

o Konstantny symbol: 3558 7
Variabilny symbol: 411 021 008

V Bratistave, dia 06.07.2015



Allianz - Slovenska poisfovia, a.s. | A“ianz @
Slovenska poistoviia

VSeobecné poistné podmienky pre poistenie prepravy zésielbk.

Clanok 1
Uvodné ustanovenie
1. Pre poistenie prepravy zasielok, kioré dojednava poistovatel, platia prisiu§né
pravne predpisy, tieto véecbecné poistné podmiehky a zmluvné dojednania,
ktoré tvoria neoddeliterni suéasf poistnej zimluvy,
2. Uvedené vseobecné poisiné podmienky platia pre poxstenle zasielok
pocas prepravwy po mori, po vnitrozemskych vodach, po pevnine alebo
vo vzduchu.

Clanok 2
Predmet poistenia

1. Predmelom poistenia je zasielka uvedena so 3pecifikaciou ( napr. drub
tovary, hmotnosf, objem, obal } v poistne] zmluve. Za zasielku je v zmysle
tychto -poistnych podmienok povaZovany tiez naklad prepravovany

. prédavajucim alebo kupujicim.

2. Predmetom poistenia je aj (hrada poistenych nakladov a vydajov
vymengvanych v él. 7. .
Poistenie sa hevziahuje na :

a) peniaze, ceniny, cennosti, obrazy, klenoty, osobné veci a batcZinu

. b} cudzie prepravované vedi, L

¢} radioaktiviy material,
d} prototypy,
e) slahovacie zvrdky,
f) zbrane a municiu,
Q) Zvé zvierald a rastliny,
h) toxicky matsrial,
B . vybusny matenial.

Clanok 3

. Poistny zdujem

1. Poisti{ mozno kazdy, v peniazoch vyjadreny zaujem, ktory mé pravnicka
alsbo fyzicka osoba na tom, aby zasielka vydrzala riziko prepravy.

2. Ak zanikne zaujem, pre Kory bolo poistenie dojednang, pred zaclatkom

" poistenia slebo zaujem, ked je poistenie dojednané pre buddci zaujem,
vobec nevznikne, je poisteny zbaveny povinnosti platil poising; poisfavate!
mdze pozadovat primerany nahradu spravnych nakladov.

3. Povinnos{ poisteného platif poistné nie je nijako dotknuld, ak zanikne po
_zaciatku poistenia a po zacati preprawy zaujem, pre kiory bolo poistenie
yzavreté, -

Clanok 4
Rozsah poistenia (poistené rizika), poistna udalost
islenie sa vzfehuje na rizika, kiorym je zasielka pocas doby trvania
poistenia vystavena v dojednanom rozsahu poistenia wedsnom v polsme| zmiuvs,
ato:

a) proti vSetkym vizikam (All risks)
Poistenis proti vietkym fizikam sa vztahuje na poskodeme zniéenie
alebo stratu zasielky nasledkom ake;kol\lek priginy okrem rizik
uvedenych v &l. 6 arizik 2vast uvedenych v zmluve. .

b} proti vybranym rizikam
Poistenie proti vybranym rizikdm mdze byt dojednané pre pripad
vzniku Skody ng zasielke v ddslegku nigktorej z uvedanych udalosti

' 2 okrem rizik uvedenych v &l. 6 :

ba) stroskotanie lode prepravujucej zasielku, L.j. jei marazom na dnc alebo
zaohylenlm o dno, prevrhnutim, potopenim, roziriestenim o pobreiie,
zratkou s inym plaviglom alebo predmetom alebo je} poskodenim
{adom,

bb) nehoda pozemného alebe vzdusného. dopravného prostriedky
prepravuitceho zasielk:,

be) nidzové pristatie lietadla prepravujiceho zasieiku,

bd} vykofajenie Zeleznitnej shpravy,

be} naraz alebo znitenie listadla alebe lietajicich telies, pripadne ich Casti
alsbo nakladu, '

bf} - spadnutie skladovych budov alsbo mostov,

bg) podiar, blesk, explozia,

bh)} zemetrasenie, otrasy mora, vulkanlcks wbuchy a iné zivelné udalosti

bi) zhodenie, splachnutie alebo pad zasielky z paluby do mora nasledkom
mimoriadneho nepriazniveho pocasia,

=

bj) obelovanie zzsielky pri opatreniach na zachranu lode,
bk) vykladanie, ‘medziskladovanie a znovunakiadanie zasielky (napr.

v nidzovom pristave, do kiorého lod vplavala) dasledkom wvzniku

poistenéha rizika,

Clanok 5
Poistenie v zvlastnych pripadoch

Ak nie je dohodnute inak, je mozné nasledujice zasielky a/alebo druhy
tovarov poistil len podfa Gl.4 bodu b (proti vybranym rizikam):
a) nezabaleny tovar,
b} spétné zasielky,
¢) tovar, kiory uz bol dopravovany alebo skladovany,
d) pouzity (pouZivané, cpotrebené zasielky) lovar alebo tovar, ktory je

zasielany v po§kodenom stave,
Zasiclky prepravované ra palube st poaistené iba vtedy, ak je to osomlne
dojednané. Pre tielo zasielky preveaté do poistenia, plati ¢l. 4b (poistenie
proti wbranym rizikdm)- vratane padu do vody a zméacania vodou. Ak je
zasielka poistena ako naklad v podpalubi s vedomim a podia - vdle
poisteného nalofeny na palubu a taklo prepravovany, rur:l poistovatel iba
vrozsahu ¢l. 4 bodu b.
Zasielka v celkom - uzatvorenych kontajneroch alebo  namornych
na-/vykladacich ¢lnoch je na palube poistend za roviakych .podmienok
ako v podpalubi, vratane rizika padu do vody alebe zmadania vodou.
Pokial je to osobitne dohodnuté, vo vnutrozemskej lodnej doprave
poskytne poistovatel poistné pinenie po zaplateni priplatku k poistnému
(zimny priplatok) za™ naklady na odvleGenie do zimného pristave, za tam
vzniknuté pristavné poplatky, za naklady na ochranu a ped. Ak zasiglka pri
znemoznenej alebo uzatvorenej lodne], prip. vzdudnej preprave {(napr.
kvoli Tadu, zéplave, nizkemu stavu vody alebo poveternostnym
podmienkam) musi zostaf v dopravnom prostriedku, potom sa musi
uhradit primerany priplatok k poislnemu, inak ndrok na poistné plnenie
zanika, Ak sa dozvie poisteny o prekaZzke prepravy, je povinay tito
ckolnosf bez medkania oznamit poisfovatefovi. Ak je lodnd alebo vzdudna
preprava uzatvorend kvoli fadu, zdplave, nizkemu stavu vody alebo
poveternostnym podmienkam a ak je v tomto okamihu zisielka nalozena,
je poistenie po naloZeni prerusené a pokraduje opdf po obnoveni lodnef
alebo vzdudnej dopravy.,

Gtanok &
Vyluky z poistenia

Z polstenia s wii¢ené nasledujice rizika:

a} riziko vojny, obianskej vojry, vojne pedobné udalosti a nebezpecenstva
kioré vznikli nezavisle .na vojnovom stave pouzitim alebo existenclou
vojenskych zbrani, terorizinu, 7

b) riziko &trajku, wluky (pozastavenie é&innosti poéas nakladacich -
a wykladacich prac, vyluky v doprave), vzbury, plienenia, politického

. nasilia alebo inych obdianskych nepokojov a sabotézi, piratstvo,

¢) riziko jadrove energie a radicakdivity,

d) konfiskaciou, zabavenim a inymi zasahmi organov statne; spravy,

¢) piatobnou neschopnosfou alebo meédkanim v piateni prenajimatela,
prevadzkovatelz alsbo majitela lode,

f)  niziko sprenevery,

q) také rizika (napr. potziar), proti ktorym je zasielka - poistend inym
sposobom; poisteriy je povinny poskylnil paistovatefovi na wyZiadanie
vSetky doklady o inom poisteni, kicré ma k dispozicii.

Dalej si wiidené nasledujice Skody:

a) zaprcinené vnilornym pokazenim aleba prirddzenou povahou a/alebo
Zou ‘akostou zasietky, ako aj samozapalenim (samovznietenimi},

b) zapritinené kondtrukénymi, vyrobnymi alebo materialovymi chybami,

¢} spdsobené poSkrabanim a odretim ako aj vndtorné 3kody napr.
nefunkénosi, kratke spojenie, prefaienie, indukcia, implézia, lomy
lrubiek alebo vidkien, viasové trhliny, s vynimkou pripadov, ked
Vznikng v sivislosti s likvidngmi skodami,

d} zaprginené oneskorenim prepravy,

e) zavinené mnozstevnymi, mernymi alebo véhovymi difefenciami alebo
stratami v obchode beznymi,

) zapriginené vihkostou vzduchu alebo teplotnymi wykyvmi,

g) sposobené chybajiucim alabo nedostatoénym obalom vhodnym pre
preprawu ~ tiez pri stlaceni v kontajneri - ako aj pri nespravnom alebo
neogdbornom nakladani - samotnym poistenym,



h) Skody spdsobené porudenim colnych alebo inych vradnych predgisov,
dalej zasielatefskych a deklaraénych predpisov alebho predpisov
dopraveu,

) zavinené sidnym nariadenim alcbo jeho wwkonom,

j) zaprcinené prepravou v olvorenych pozemnych dopravnych prosiriedkoch
alebo lodiach pre wnutrozemskd dopraw npa ich balube alebo na
prefazenych lodiach urSerych pre wiitrozemskl dopravu,

K} naobale, pokial tento nie Je asobitne poisteny,

Iy zaprginené znizenim hodnoty prepravovanej zasielky,

m) nepriame $kody akéhokolvek drubu,

n) Skody vzniknuté v ddsledku zlého techmckeho stavu dopravného
prostriedku alebe manipulacnych zariadeni pri nakladani a vykladani,

Ak Skoda mohla podfa okolnosti pripadu vznikndt z jednej alebo niekolkych pricin,
ma sa az do preukdzania opaku poistenym za lo, Ze Skode lakym
sposobom vznikla.

3.

Poistenie sa nevzizhuje na $kody vzniknule dopravcow zasiclatelovi
alebo skladovatefovi zasielky.

Ak porudi poistnik/poisteny svoje povinnosti, je poislovatel osiobodeny
od povinnosti plnif, ak k poruseniu doslo Umyselne alebo z vedomej
nedbantivosti,

Clanok 7
Poistené naklady a vydaje

V s(vslosti s poistenou prepravovanou zasielkou poisfovatel zapo«stmeho uhvadi:

a) prispevok k spoloénej havari na zallade vypracovanej dispase
opravnenym  dispaserom alebo dispaSnou kancelafioy podia
. Yorsk-antverpskych pravidiel, Ak prevysi- hodnota prispevku poistng
hodnotu, poskytne poisfovate! (hradu do -vysky poistnej sumy,
ustanovenia o podpoisieni tym zostavaji nedotknuté,

b) naklady na prelladku alebo provizdme uskladnenie zasielky wykonané
nasledkom poistnej udalosti a zaroven naklady na nasledny prepravu
zasielky, T

c} -vydajs na opatrenia vykenand na odwidtenie hroziace] poistnej udalosti
alebo zmiernenie jej nasledkov a naklady na presetrenie poistngj
udalosti vykonané trefou stranou, avsak len v pripade, Ze poisfovatel
ma povinnos? plnif.

NéKlady uvedené v ods, 1 pism, b) a c) tohto ¢lanku poisfovatel uhradi len

v pripade, pokial ich wynalozenie bolo primerang okoinostiam alebo

pokial tak bolo'vykonané na pokyn poisfovatela. |

V pripadoch uvedenych v ods. 1 pism. a} a ¢) tohto ¢lanku je poistovatel

povinny na peZiadanie poskyindt primeranu zatohu na Ghradu porstenych

nakiadov a zaruku na zaplatenie prispevku na spologn( havariu,

Clanok 8
Zmena rizika, zvySenie rizika poCas prepravy
Poisteny nesmie po uzavreh poistnej zmluvy bez sthlasu poisfovatela
menil riziko - (podmienky ~prepravy), predavsetkym - nesmie  Govolif
vykonanie zmeny trefou osobou.
Za zmenu rizika sa povazuje hlavne:
2) podstatné megkanie pri zacati alebo pri ukonéeni Do:stene; prepravy,
b) podstatng cdklonenie sa Qd uvedensj alebe obvy}de] dopra\me| trasy,
¢} zmena miesta uréenia, prip. pristavu urcenia,
d) .preprava zasielky-v nakladacich. élnoch, hapriek tomu, ze lo nie je
miestne obvyklé,
e) pnslozeme zasielky alebo umxestneme Zasielky na otvorend palubu lode,
) zmena druhu obalu podas prep(avy
Ak porusi poisteny ustanovenie odg, 1 a 2 fohto élanku, poisfovate! neposkytne
poisiné pinenie v pripade vznilu Skody. Povinnost poisfovalefa pinit zostane
zachovana, ek zmena rizika nastane bez vedomia poisteného. Poisteny je vSak
povinny bez mekania czndmif poisfovatelov zmenu rizka hned, ked sa o nef doavie,
Pokial poisteny neozn@mi zmenu rizika, kiora je spojend s jeho zwysenim,
je poistovatel zbaveny povinnosti phnif, s vwynimkou pripadov ked:
a) porusenie oznamovacej povinnosti nespocivalo ani v umys!e ani vo
vedomej nedbanlivosti alebo
b) zvysenie 'nzika nemalo Ziadny vplyv na vznik po:slnej udalosh ani na
rozsah pinenia poistovatelom,
Poistovalelovi patri v pripade zvy§enia rizika dohodnuté zvySené poistné.

Glanok 9
Dopravné prostriedky

Preprava wykondvana namomou lodou - je poistena, len pokiafl zodpoveda
pogmienkam stanovenym v Dolozke o Klasifikacil a veku lodi.

Preprava inymi dopravnymi prostriedkami ako namornou lodou je poistena
len v pripade, Ze tieto prostriedky si vhodne pre prepravu poistenei
zasielky. Lode pre vnutrozemsk( plavbu s povazované za vhodne, ak
spliajii zodpovedajice poZiadavky uznavaneno klasifikatného registra.

Ak ddjde k poruseniu podmienck stanovenych v ods. 1 a 2, lohio

¢lanku bude poistenie v platnosti, pokial poisteny preukaze, Ze dopravny
prosiriedok, dopravcu alebo zesielatefz zvolil so vsetkou starostiivostou,
ktorl mozno od neho pozadovat.

Pokial sa poisteny dozvie o nedostatoénej spdsobilusti dopravného
prostriedku, je povinny to neodkladne oznamil potsfovatelovi. Poisfovatel
ma v lom pripade narok na zvyené poistne, ak sa dohodni na ;Soisreni za
takychto zmenenych podmienok.

Sposobilost dopravného prostriedku musi byl na Ziadost Donsfovatera
poistenym vidy preukazana.

Clanok 10
Zmena dopravného prostriedky, zmena prepravy

Poistovatel nie je povinny plnit, pokial zasielka bola bez jeho suhlasu
prepravovana inym druhom dopravneho prostriedku, neZ holo dehodnuté
v poistnej zmluve alebo pokial bola zasielka prelozend, napriek tomu, Ze
v peistngj zmluve bola dohodnuta priama preprava. To plati tiez v pripade,
ze bol v zmiuve vyhradne dohodnuty urgity dopravny prostriedok glebo
uréita trasa prepravy.

Povinnos! poisfovatela poskylnGt plhenie zostane nezmenend, pokial
k zmene prepravy podia ods. 1 tohio {lanku dbjde rasledkom poisinej
udalosti alebo bez vedomia poisteného. V tom pripade pnmerane phatia
ustanovenia €l. 8.

Clanok 11
. Casova platnost poistenia

Poistenie sa zaina najskdr v den zadlatku poistenia uvedenom v poistnej
zmluve a v okamihu, ked sa zisielka dd do pohybu-zo svojho miesia
ulpzenia v zévode alebo-v sklade odosielatela vo vychodzom mieste
uvedenom v poistnej zmiuve za Gcelom bezprostredne nasledujucej
prepravy; trvéd po dobu obvyklého priebehu prepravy a konéi vidy podia
toho, ktory z nasledujucich pripadov nastane skr:

ay v okamihy, ¥ ktomm j¢ zasielka odovzdand prijemcovi v zavode alebo
v skiade, ktory je uvedenyv poisinej zmluve ako miesto uréenia,

b) pri odovzdani v inom, poistenym vopred uréenom sklade alebo
mieste uréenia, kitoré je uvedené v polstnej zmluve, ktoré bolo
wbrané za GO¢slom disponovania alebo rozdelenia alebo pokiaf
uskladnenie nepatri uZ k - obwyklemu priebehu prepravy.
Qdovzdanim sa rozumie okamih, ked zdsiclka ddjde do zavodu
alebe skladu po vykonanom ziozeni z dopravného prostriedku
prepravujiceho poistend zasielku,

¢) prechodom rizika, ak je zasielka kvoli vzniky paistnej udalosh predana,

d) ak zasietka po vyloZeni z namomej fode v ciefovom pristave bude
prepravovana do Ingho miesta uréenia, nez kioré je uvedené v poistnej
zmhive, a io odovedanim na dalsiu prepravu do dalsiehc miesta urcenia.
Poistenie konéi vo vietkych pripadoch najneskdr po uplynuli 35 dni po
vyloZeni rasielky z posledného dopravného prostriedku v mieste

" uréenia uvedeného v poistne] zmluve, u.namornej prepravy vsak
najneskdr po uplynuti 60 dni po skonéenam vyfozenr poistenej 2asielky
v ciefovom pristave.

Pre prepravu rinfusa (vofne sypaného nakladaneho tovary), ako aj

kvapalin v nadriiach, plali, e poisteni¢ zadina v okamlhu, ked je zasielka

nalozend za Uéelom prepravy do vozidla alebo nadrze. Kongi v okamihu,
ked zacne vwykladanie zasxelky v [mieste uréenia, koré fe uvedene

v poistnej zmluve.

Ak dbjde k preruseniu prepravy zasnelky ktaré je zapriGinené poistenym,

preruSuje sa aj poistenie. Ak je preprava zasielky prerusend pred dosiahnutim

miesta uréenia, prip. U namomej prepravy wykladaciaho pristavd, na dobu
dihiiu .ako 30 dni- z iného . dovodu, neZ ktary suvisi bezprosiredne

S prepravou, ja poistenie po unlynutl tejlo lehoty prerusené az do obnovenia
prepravy.

Ak je zasielka nakladana alebo vykladané'p'o Gastiach, ucdinnost poistenia

zadina, resp. konti pre kazdl éast zasietky 2viast, )

Clanok 2 .
Poistna hodno!a, poistnd suma, maximum
Poistnou hodnotou zasielky, ak nie je v poistnej zmiuve uvedené inak, sa
rozumie jej obchodna hodnota a v pripade jej absencie obwyklé hodnota,
Korg 2asielka ma na mieste odoslania pri zadiatku poistenia s pripocitanim
wilavkov na poistenie a naklady, ktoré vznikni ai do prevzatia zasielky .
dopraveom. Tato hodnota plati ako poistna suma.
K poistenej prepravovanej zasielke je mozné dohodnut pripoistenia:
a) nakladov na prepravu, predovéetkym dopravné a naklady v mieste
dodania vratane cla,
b) ddvodne odakavaného zisku - tj. oéakavany 2isk kupujlceho z pnchodu
zasielky na miesto urdenia - a2 do vygky 10 % poistnej hodnoty zasielky
a nikladov, uvedenych v pism, a) tohto clanku pokial nie je dojednané
inak, ak nesie kupujuci nziko prapravy.



Myslena (nepodiozena) hodnota nemodze byt pri zislovani poistnej hodinoty
brana do Ovahy.

Na zaklade poistnej hodnoty sa stanovi poising suma, ak sa nedohodne inak.

V poisinej zmluve sa vidy stanovi limit poistne] sumy {maximum) na Kkazdy
druh dopravného prosiriedku prip. prolipoziarne oddeleny (sek skladiska.
Ak je poistna hodnota - zasielky, prepravovana dohodnulyfn druhom
doprameéhe prostriedku prip. skladovand na Useku skladiska, wyssia ako
prislusny limit poistnej sumy uvedeny v poistnej zmluve, potom v pripade
poistnej vdalosti poisfovatel poskyine plnenie zniZené v pomere limity
poistnej sumy k poistnej hodnote zasielky.

Clanok 13

- Poistné plnenie, spoluiicast
Poistenie nesmie viest k obohaleniu. Poisfovate! nig jo povinny, aj ked je
poistnd suma vyiiia ako poistna hodnota v dobe vzniku poistnej udalosti
{nadpoistenie), uhradil poistenému viac, nez kofko Gini skutocna Skoda.
Ak je poistenie vzavrete iba na &as{ poistnej hodnoty (Eiastoéng poistenie
alebo podpoistenie}, poskytne poisfovatel poistné plnenie iba v pomere
poistne} sumy k poistnej hodnote,
Strata zasielky.
AK sa zasielka Upine strali, ak poisteny strati nadej na jej znovuziskanie
alebo ak je podla znaica v svofej povodnej povahe znicend, ma poisteny
pravo pozadoval na fu pripadajuci diel poistngj sumy po odpoite
hodnoty zachranenych zhodnotitefoych Casti - tzv, zvyikova hodnota:
Nezvestnost S
AK je zasieha s dopravnym prostriedkom nezvestna, poskytne poisfovatel
poistné pinenie ako u Oplnej straty, ak nie je mozné. s velkou
pravdepodobnosiou predpokladaf stratu v désledky nepoistitelngho rizika.
Dopravny prostriedok je hezvesiny, ak od okamihu jeho planovaného
prijazdu do ciefového miesta uréenia mimo (zemia Europy uplynie 80 dni,
na Uzemi Eurdpy v geografickom zmysle 30 dni & aZ do reklamacie ¢ fiom
nedojde Ziadna sprava. Ak je komunikaéné spojenie prerusené vojnou,
vojne podobnymi udalosfami, obCianskou vojnou zlebo vnitornymi
nepokojmi, predlZuje sa vzdy podfa situacie pnpadu nesmie ‘ale prekrocil
dobu 6 mesiacov.
Poskodenie
Ak je zasielka - alebo jej Gas! - poskodena, musi byf zistena jej obchodnd
hodnola, pri jej absencii polom obwykia hodnota, ktori by mala zdsielka
v neposkodencm stave na mieste prevzalia ako aj hodneta, ktori ma
v poskodenom stave. Casf poistenej hodnoty zodpovedajiicej pomeru
tohto rozdielu hodndl k hodnote zasielky v neposkodenom stave méze byl
takliez zistena volnym predajom alebo verejnou draibou, ak to poisfovatel
ihned pozaduje podfa znalosti podstatnych pre vysku Skody. V takem
pripade nahradi brutio vynos hodnotu poskodenej zasielky.
Pokodené zasielky nemozu byf nikdy odovzdané poislovatefovi bez |eho
sthlasu. Neprewvzatie  poislenej (poskcdsnen zasielky  prijemcom
nezaklada narok na po:slne plnenle Nakiady vzniknuté neprevzatim
poistenej zasielky nehradi poisfovatel.
Opravy poskodenych alebo stratenych casti.
V pripade poskodenia .alebo stralenia Casti zasielky nahradi poisfovatel
naklady potrebné v dobe zistenia $kody na opravu alebo zndvuziskanie
poskodenych alebo stratenych éasii, ale iba v pomere poistnej sumy 'k ich
poistne] hodnote podfa &l 12 v, okamihy 2zlstenia " Skody. ZuySkova
hodnota poskodenych alebo stratenych Casti bude zapoditana. '
Pri vymene jednotlivych Gasti je poisfovatel. oprévneny vykonaf primerany
2ra3ky ,nové za staré”, zodpovedajicu drubuy, veku a stavu. Dalsie
naklady, predovietkym také, kioré vzrikhi tym,  Ze pri oprave poskodene
casti alebo pri jej uvedeni do. pdvodného stawu st wkonané zmeny alebo
vylepSenia alebo Ugriba, idi na'vrub poisteného.
Spolucasl
V poistnegj zmluve mbze by! stanovena Spoluuéasl, kiorou sa poisteny
podiela na dosledkoch poistnej udalosti. VySka spoludcastt sa vypocitava

Madt z kazdého kusa alebo druhy zasielky alebo z kaZzdého nékiadného

priestoru, pokial nie je slanovene v zmiuve inak.
V poistngj zmluve "moze by{ uvedena maximalna wyska ponstneho plnema
zo véetkych poistnych udalosti vzniknutych v jednom poistnom obdobi.

&lanok 14
Preda| poistenej zasielky pocas prepravy
Pokial sa po zalali prepravy od jej pokracovania ustUpl alebo ak nebude
cesta z iného dovody ukondena, prisom poisfovatel nebol oslobodeny od
povinnosti pinil, mbze poisfovatel pozadovaf, aby pri jeho sicinnosti
poisteny zasielku predal volnym predajom alebo verejnou drazbou, ak
zasielka nemdze byf dale} prepravovana bez vynalozenia neprimeranych
naxladov alebo v primeranej lehote. Ak poZaduje poisfovatel predaj, musi
sa tento jhned uskuloénit, Poisteny moze pozadoval v pripade predaja
rozdlel medzi poistnou sumou a8 wnosom, To piati aj viedy, ak zasielka

musi byl pofas prepravy predana v ddsiedku nehody, idicej na vrub
poisfovatera.

2, V pripade predaja zasielky poisteny obdrzi dosiahnuty Gisty zisk, najiac
vsak poistnd sumu, To plati tieZ v pripade, Ze zasielka bola predana 2a
Uselom odvratenia hroziace; Skody. )

3. Ak je podla podmisnok predaja poisteny povinny dodal zasielku bred
zaplatenim, potom poisfovatel, pokial suhlasil s podmienkami predaja,
ruéi za zaplatenie obchodnej ceny.

Clanok 15
Nevzniknuty zaujem, uSetrené naklady,
Al poistny zavjem Ykajlci sa dovodne ocakavaného zisku, pridanej hodnoty, cla,
prepravného alebo inych nakladov pri vzniku poistnej udalosti este nenastal,
nebude pri zisfovani skody brany chiad na i casf poistnej sumy, Idard nan
pripada. To plati aj pre naklady, ktoré budy v dosledku poistnej udalosti usetrené.

Clanok 15
Zapocitanie inych ndhrad skody

1, Pri stancveni vyéky paistného plnenia sa odpoéitajl néhrady Skody
poskylnuta poistendmu v sivislosti s poistnou udalosfou tretou osobou.

2, Poisfovatel neposkylne poistné plnenie, pokial si poisteny meméze uplatnif
narck na nahradu Skody vodi trefe] osobe, Kord je zodpovednd za preprau
zasielky, prelote jej pravna zodpovednost 2a $kodu je cbmedzena nad mieru
obwhkli alebo zmiume wiidera, Tolo rieplati ak obmedzenie alebo \Muceme
zodpuvednosll za $kodu je mimo kontrolu poistenghe.

Clanok 17
Splatnost poistného plnenia
Poistné pinenie je splatné do patnastich dri, potom to poistovaterl skonéil wietrenie
potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisfovatela pinif.

"Clanok 18
Poistna zmiuva, poistka
1. Jednorazové polstenic

Poisfovaiel vyslavi poistenému na jeho Ziados! podpisand listing ¢ poisinegj

zmluve (poistku}. Pokial je poistka vystavend, je poisfovatel v pripade

Skody povinny pinif, len ak mu bola predlozena. Vyplatou wvastnikovi tejio

noistky je potom zbaveny akéhokolvek daliehc zavizku plnil. Na Ziados!

poistengho je poisfovater ‘povinny wystavil nahradni poistku; néklady na

jej vyhotovenie hradi poisteny. Obszh poistky sa povaiuje za poistenym

schvéleny, ak tento po jej prevzati newjadn do 3 dni pisomne neslhlas.

Pravo poisteného popriet toto schvélenie zostdve nedotknuié, pokial bol

uvederry do omyhy.

2. Ramcova poisina zmhva

a) Ak bolo poistenie uzavreté takym sposobom Ze pri uzawreti poistnej
zmluvy je zasielka ozna¢ena len druhom (prip. inak $pecifikovanou)
a a pocas frvania poistenia je poistovatelovi upresﬁované {hromadné
poistenie), je poisfovater povinny vydat podpisany doklad o vySsie
uvedenej poistnej zmluve poistenému, Obsah {akejto. zmluvy sa
povaiuje za schvileny poisteriym, ak ho po wvydani nepoprie. Pravo
poisteného poprief toto schvatenie zostava nedotknuté, pokial bol
uvedeny do omylu. Ak gdjde k sirate alebo zniceniu tejto poistky, moze -
poisteny poZadovat od poisfovatera vystavenie nahradného dokladu,
nakiady na jeho vystavenie nesie:_potstenf/. ) ’

b) Poisfovate! je povinny vydal poistenému na wyZiadanie pre kazdd
samostatni prepravu podpisany doklad  {poistny certifikat), po
predlozen; poisiovatelom pozadovanych pisomnosti. -

Ak bol vystaveny poistny certifikat, je poisfovatel v pripade poistnej

udalosti povinny plnif, iba ak mu bol prediozeny origindl tohle certifikatu.

Platbou majitelovi tohto certifikétu je zbaveny akéhokolvek dalsieho

zavazku pinif. Poisfovalel je na ziadost poistengho povinny vystavil

nahradny doklad; naklady na jeho vyhotovenie hradi poisteny.

Ctanok 19
Ohlasovacia povinnos{
1. Ak sa nedohodne inak, poisteny je povinny nahlasif vopred poisfovateliovi
kaZd0 prepravu poistene] zasielky, Pritom je poisteny povinny uviest najma:

) poistnit hodnotu zasielky,
. by obsah zasielky,

¢) pouzité dopravné prostriedky a spdsob balenia,
Vd) poutitie xontajnerov aleba vykladacich Glnov,

e) prip. daldie Udaje poZadované poisfovatelom.

[

2. Ak poisteny ohlasovaciu povinnosi zanedbal alebo urobil chybné htasenie,
je poisfovate! opravneny plnenie z poistnej zmluvy znizil, okrem pripadu,
ze poisleny neporudil povinnost starostlivosti riadneho  odbornika
a hlasenie doruéit alebo opravit bezodkladne po zisteni chyby.



o

1.

Ak poisteny porusi ohlasovaciu povinnost zameme, moZe poistifovatel
primerane znizif poistng pinenie,

Clanok 20

Zaciatok poistenia, poistné obdobie, zanik po:stenla
Poistenie sa dojednava na dobu urGitti alebo neurcitl,
Pokial nie je v zmluve uvedené inak, poistenie nadobudne platnost
nasladujici def po dni zaplatenia prvého poistnéha. Ak je poistné platene
prostrednictvom pefiainého (stavu alebo posty, je pre vznik poistenia
rozhodujuci deft jeho pripisania na Oc¢et poistovatelfa, pokial nie je
dohodnuté inak.
Poisiné obdobie je u poistnych zmliv dojednanych:
a) na dobu uréitu doba wuvedena v poistngj zmiuve,
b) na dobu neudita Jeden rok.
Poistenie zanika u poistnych zmllv dojednanych:
a) na dobu uréitd uplynutim doby uvedenej v zmluve
b) na dobu neuréiti pisomnou vypovedou ku koncu poistnéno obdobia;
vypoved musi byt dané aspon Sest tyzdfiov pred jeho uplynutim. Ak
poistenie nebolo vypovedané, predizuje sa o dal3ie poisiné obdobie.
Poistenie méZe kazdy z (éastnikov wypovedal do dvoch mesiacov po
vzatvoreni poistnel: zniuvy, wpovedna lehota je osemdennd, jej uplynutim
poistenie zanikne. Poisfovatel ma prava na poistng za dobu do zaniku
poistenia.
Poistenie zanikne taktieZ, ked poistné za prvé poistné obdobie alebo
jednorazové poistné nebolo zaplalens do roch mesiacov odo dha jeho
splatnosti alebo poistné’ za' daisie poisiné obdobie nebolo zaplatené do
jedného mesiaca . odo dha doruéenia wvyzvy poisfovatela na jeho
zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred’ dorudenim tejfto wvyzvy.
Vyzva poisfovatefa obsahuje upozornenie, Ze polstenie zanikne, ak
nebude zaplatené, To isté plati, ak bola zaplatena len ¢asf poistného.

Clanok 21
Prechod prava

Vlastnikom zasielky stratenej alebo nedostupnej v zmysle €. 13 tychio
VPP alebo jej zwskov sa stane poisfovatel, ak poskytne poistné plnenie
a oznami poistenému, ze sa uvedencgj zasielky ujima, Toto oznamenic
musi poisfovatel podal bezodkladne potom, ako bol cboznameny so
vietkymi rozhodujicimi  okolnostami  poistnej udalosti, inak zésielka
zostava vo viastnictve poisteného.

Pokial poisfovatel nenadobudne wastnictvo zasieliky podfa ods 1 tohto
¢lanky, je poisteny nadalej povinny dbaf, pckial toho nie je schopry poisfovater,
aby sa $koda spdsobena poistnou udalostou nezvicSovala. Poisteny je
nadalej povinny byt poisfovatelovi véesiranne napomocny pri uplatfiovani
jeho viastnych prav a pri spitnom dosfahnuli a zUZitkovan{ zasielky,
naklady 4pri tom znasa poislovatel.

Ak Gisty wyfazok z predaja pripadne znovunadobudnutie zasielky, klorej
v|aslnikom sa podfa ods. 1 toho ¢lanku stal poisfovatel, presiahne
poskytnuté pinenie, ma na prebytok narok poisteny. :
Pokial zasielka zostala vo viasinictve poisteného a po poskyinuti
poistného plnenia doslo k jej znovunadobudnutiv, Je poisteny povinny jej

“obchodni hodnotu alebo wyiaiok z jej predaja a2 do wsky poskyinuteho

pinenia vratif poisfovatefovi,
Prechod narokov na nahradu Skody voii tretej osobe a pravo pons‘t’ova?era
na abandon tymio zostava:u nedotknute, :

Clanok 22
Povinnosti poistnika/ poisteného po vzniku poistnej udalosti
Poistnik/ poisteny je povinny ihned oznamif poisfovatelovi poistnd udalost ako aj

aknkolvek nehodu, kiora sa tyka dopravneho prostriedku alebo zasielky, pokial je
nehoda podstatna pre riziko, na kloré'sa vziahuje poistenie, a to aj viedy, ak tym pre

neho nie je dany narok na odskodnenie. Ak nespini poisteny tato povinnosf, ma

pois{ovatel pravo plnenie znisit alebo Uplne odmietnuf. Tieto ustanovenia ‘sa
nevelahujl na prispevok k spoioénei havani, kiory musi hradil paisinik/poisteny.

2.

V pripade poistnej udalosti musi poisteny urobil vdetky opatrenia vedice

K odvrateniu a zmierneniu Skody, Vzdy, ked je mozné, je potrebné vyzladaf si pokyty
poisfovatela.

Predovietkym je potrebné vykonal nasfedujuce opatrenia:

a) ak pri preprave alebo odovzdavani zaslelly je moiné predpokladat’ jej

- strate alebo podkodenie alebo je zrejma jej strata a/alebo poskodenie,
musia by dopravca, spravca skiadu, prisludné Crady a pod. bez
meskania a pisomne ugineni zodpovednymi a wazvani na spoloéni
prehliadku. Musi byl vzneseny pisomny protest alebo kvalifikovana
namietka,

b} ak pri odovzdani zasielky nie je jeho strata alebo poSkodenie zrejme,

musi byt dopravca, spravca ‘skiadu, pristavné rady atd. pisomne
uéineny zodpovednym ihned po zisteni, najneskér véak v dobe
lerminov urgenych v platnych prepravnych podmienkach a wzvany na
spoloéni prehliadku, Na zistenie Skody musi byf bez meskania
privolany havarijny komisdr uvedeny v poistke alebo poistnom
cerlilikdte. Ak poisfovatel neuviedol konkrétneho havarijného
komisara, alebo ak nie je jeho privolanie mozng, je potrebné poverif
zistenim Skody najblizsieho agenta spoloénasti Lioyd (,Lioyd's Agent”),

Poisfovatel mdze po vzniku poistrej udalosti pozadovaf, aby poisteny
poskytol akukolvek intormaciu, ktord je potrebnd pre zistenie poistnej
udalosti alebo rozsahu poistnéhe plnenia. Doklady mdze poistfovatel
pozadoval iba viedy, ak je mozné sa domnievat, Ze ich obstaranie ma
podfa prava wykonaf peisteny. Na preukézanie Skody a uplatnenie narokov
na poistné plnenie je potrebné poistovatelovi predlozif predovietkym
nasledujlice dokumenty:

« original poistky alebo poistného certifikaty,

- original vietkych prepravnych dokumentov,

- originai dodacich faktir vralane baliaceho a vahového fistu,

- origindl havarijného certifikaiu vratane onglnélu poplatkovej ndty
havaruneho komisdra, -

- vietky originaly dckladov ktoré preukazulu stratu alebo poskodenie,

- vSetku koréSpondenciu tykajlicu sa straty alebo poskodenia alebo
pravnych istot,

- polvrdenie o okamzitom oznadmeni udalosti prisfusnym bezpeénostnym
(radom v pripade &kody ‘spdsobenej ohhom, kradefou, kradeZou
viamanim a ItpeZou, pokiaf bola preprava vykonaniz samatnym
poistenym, vy(ctovanie §kody, prehlasenie o postipeni prav (cesia).

Ak ma poisteny ndarok na nahradu Skody vodéi tretej osobe, prechadza
fento narok na poistovatefa, pokial tento poistenému skodu nahradil. Ak sa
vzda poisteny svojhe naroku vodi trete] osobe alebo prava stZiaceho’
k zabezpaéeniu lohoto naroku, je poistovatel zbaveny povinnosti pinil
viedy, ak by z tohto naroku alsbe prava mohol ziskaf nahragu.

V pripade spolocnej havédrie nesmie byl vyuctovanie S§kody (dispas)
uznané bez schlasu poistovatefa, rovnako nesmi byt zaistené alebo
vhradené vilady alebo konecné prispevky bez sthlasu poistovatela. Ak
porusi poisteny tito povinnost, je poistovatel oslobodeny od povinnasti pinit. '

Clanok 23-
Znalecké konanie
Pripadny spor o pricine alebo wvy$ke Skody médZze byl na navrh
poisfovatela alebo poisteného rieseny v.znaleckom konani,
Pre znalecké konanie.platia tieto zasady:

- a} kaidd strana vymenuje jedného znzlea, jeho vymenovanie oznami’

druhej strane a po¥iada ju, aby vymenovala svojho znalca, gk nebude
znalec wmengvany do mesiaca od prijatia wzwy ku konaniu, moZe ho
druha strana necha! vymengvatl obchodnou komorou, v poscbncstt
ktorej sa zasielka nachédza,

B) znalci si pred zadatim konznia wvofia rozhodcu s rozhodujicim hlasom
pokial sa na jeho vymenovani nezhodnd, bude rozhodca vymenovany
na pavrh niektore] zo stran obchodnou komorou podfa pism. a,

c) znalci wrpracujlh nezévisie od seba posudky 0. polstnej udatosti, ktoré
musia obsahovafl véefky dolezité tdaje o prigine a vySke Skody,
a sucasne ich predloiié obom stranam,

d) “pokial - sa zavery znalcov navzajom ligla, poisfovatel neodkladne
posudky odovzda rozhodcovi, ktory rozhodne o zvyénych spornych
bedoct a chom stranam séasne prediodi svoje 2istenia,

e} posudky znalcov slebo zistenia rozhodcu si pre obe strany zavéazne,
pbkial sa nepreukaze ich zasadna odehyika od skutoéného staw veci,

fy ak nevypracuje ‘znalec alebo fozhodca posudok v primeranej dobe,
bude namiesto nehec podfa uvedenych zasad vymenovany novy,

g) kaida strana hradj naklady na svojho znalca, nidklady nma rozhodcu |
hradia obe strany ro{/nakym dielom.

Pokial nie je o naroku na poistng plnenie éo do dovodu a vysky

rozhodnuté v konani podfa ods. ! tohtc &lénku alebo inym vhddnym

spdsobom, nie je peisfavatel povinny pinit.
' Elanok 24
- Vyska a splatnost poistného .

Poisiné je stanovené pevnou financnou Ciastkou. Ak sa nedohodne inak,

poisind je splatné najneskor v def zadiatku poistenia na icet poistovatefa.

Vv 2mluve mozno liez dohodn(f, Ze poistné sa stanovi sadzbou

z premenne] hodnoty uvedenej v zmiuve na dojednané poistné obdobie.

V tomto pripade je poisteny povinny zaplatif zdlohu na poistné v jeho

predpokladanej vyske a doplatok poistného uhradit pa  uplynuti



dojednaneho poisiného obdobia. Ak sa nedohodne inak, zaloha na
poistné je spiatna najneskér v def zagiatku poistného obdobia.

3. Poisinik/poisteny je povinny oznamit poistovatefovi skutoéni wsku hodnoty
rozhodujiicej pre stanovenie poistného do jedneho mesiaca po uplynuti
poistného obdobia. Pri nesplneni iejto povinnosti ma poisfovate! pravo na
priraZku k peisinému vo vydke predpisanej zalohy.

4, Doplatok poistného je splajny bezodkladgne po oznameni jeho vysky
poistenému, Pripadny preplatok na poistnom, ak sa nedohodne inak,

poisfovate! wrali bezodidadne po dni oznamenia skutocne] vysky hodnory'

rozhodujicej pre stanovenie poistného. Prirdzka k poistnémy podia
ods. 3 tohto ¢lainku je splatnd do osmtch dni od dorucenia vyzvy na jej
zaplatenie.

5. Ak je dojednané platenie poisthého v splatkach, mdie poisfovatel pre
nezaplatenio niektorej splatky Ziadal ¢ zaplatenie poisiného za cele
poistné obdobie naraz.

Clanok 25
Mena -
Poistné a poistng pinenie je spiatné v mene, v kiorgj je wydislena poistna suma
v poistnej zmluve alebo poistnom certifikite alebo v potvrdeni o poisteni, Privydajoch
a pnspevkoch na spoloény havaril v inej mene sa vyhotovi prepocel meny v hurze
NBS stred platnom v ded platby.

Clanok 26
Poistenie v prospech tretej osoby

. oistenie mozno dojednaf i v prospech tretej oscby. V tom pripade pravo na plnenle ’

z poistnej udalosti a povinnosti v pripade vzriku poistne] udalosti pogla él. 22
nevznikajt poisinikovi, ale poistenému:

Clanok 27
Sgbeh poistenia

Ak je zdsielka poistena pre rbvnak)" pripad u viacerych poisfovatefov, ruci kazdy
z poisfovatefov len za svoj podiel z poistného plnenia {nahrady Skody), a to piati
i viedy, ked bolo poistka a/alebo poistny ceriifikat vydany jednym poisfovatefom
v mene vetkych poisfovatelov.

Clanok 28
Vypoved'

. Pre zasielku, kiora je v dobe, ked sa vypoved' stava U6innou, prepravovand, zostéva
. poistenie v platnosti az do doby, ktora je rozhoduijiica pre ukoncenie Casove] plat-

nosti poistenia podfa &l. 11.

Clanok 29
Dorugovanie vypovede
Pokial poisteny udelil maklérovi, kiory poistenié sprostregkoval, pinti moc na zas-
tupovanie pogas trvania poisienia, potom datum doruéenia wpovede poistnej zmlu-

+ maklérovi sa poklada - za datum dorudenia - vypovede
stenému, . :
Clanok 30

Prebytky poistného

Pripadné prebylky peistného budd pouiité formou zvyhodnenia podmienok poistenia
v prospech poistenych vykazujucich dihodoby priaznivy Skodovy priekeh.

Clanok 31

Platné pravo
1. Pokial pie sO prava a povinnosti z poistenia zasielky prepravovanej
v medznnarodnej preprave upraveng poistnou ‘zmluvou, ani poistnymi

padmienkami, riadi sa ustanoveniami Obdianskeho zakonnika pripadne -

2whlostami véeobecns uplatfiovanymi v poisfovnictve. ‘

2. Vsetky ustanovenia poistne] zmluvy a poistnych podmignok a vietky ich
Zastl voria neoddelitelny’ celok a si zavazné pre obidve zmluvné sirany
a z0 zmluvy opravnenych osob. Ak to wyZaduje GGel zmiuwy, je moing sa
od poistnych podmienok v zmluve odchylil. Vaetky dojednania musia byt
obsiahnuté v zmiuve a whotovené v pisomnej forme. Qdchyliy od poistnych
podmienok mbzu byf wykonané iba v prospech poisten¢ho. ZvidSine
ustanovenia 0 poisteni majl prednost pred ustanoveniami vSeobecnymi.

3. Pre spory z lejto poistne] zmiuvy si prisfusné whradne sudy Slovenskej

republiky,

Vyklad pojmov
1. Poisteny je osoba, ktora s poistovatefom uzavrela poistnd zmluvu a je
povinna platit poistné, Poisteny je povinny pri uzavreti poistnej zmluvy
oznamif poistovatelovi vietky mu zndme okoinosti, kioré sié podstainé pre

.

12.

14.

15,

20,

-

21,

posidenie & prevzatie rzika, a to a vedy, ak on sam povazuje jemu
oznamend spravu za nepodstatna alebo nespolahlivy,

Poistnou wuvdalosfou je nahodna Skodova udalosf, kiora nastala
v s{vislosti s poistenym rizikom a s kforou je podla tychlo poistnych
podmienok spejena povinnosf poisfovatefa poskytnif poistné plnenie.
Poisteny je pravnicka alebo fyzickd osoba, v prospech ktorej bolo
poistenie uzavreté. .

Opravnené osoby zo zmluvy si vsetky osoby, ktoré majg pravoe konat
menom poistengého alebo poistenych z ich poverenia alebo bez neho,
predovietkym odosielatel a prijemca zasielky a zasielatel, Za opravneng
osoby sa ale povazuje zasielatel prvy alebo posledny, nie viak dalsi
zasielatel. Tekymito opravnenymi osobami viak nie sU dopravcovia, 1.j.
osoby, kloré prepravu vykonavajli. ‘Ak prevzal zasielale! tiez funkciy
dopravcu, neberie sa osoba vykondvajica prepravu za opravient oSobu.

Za stroskotanie sz povaiuje stav, ktory nastane, ak lod prepravujica
zésiclku narazi na dno, na pevninu, prevrati sa, potopi sa, rozbie sa,
zrazi sa s inymi plavidiami alebo predmetmi alebo ak je poskodeng fadom,
Skaza lode je stav, ked je lod zniGena alebo slratend alebo ak naklady
na jej vyzdvihnutie {zachranu) a opravu by presiahli jej hodnotu,

Obetovanie zasielky nastiva ako opatrenie na zachranu lode a nakladu
(tzv. plavbovéhic spoloéenstva) pri mimoriadnych udalostiach namornej
alebo rieCnej prepravy obyGajne pri tzv. spoloéne| havari, ked kapitén
mdze nariadif vyhodenie ¢asti zasielky do mora a pod,

Nadzovym pristavom sa rozumie iny pristav -nez pristav uréenia, do
ktorého lod’ vplavala alebo musela vplaval v doslediy vzniku poistného rizika.

Zz nehodu 'dopravného'prostriedku sa povaiuje stav, ked topravny

prostriedok utrpi vecnyd “skodu - hezprostrednym pésobenim vonkajsej

mechanickef sity.

Za nidzové pristatie hetadla sa Dovazule sduacla ked lietadio v ddsledku
vzniku peistnéhe Hzika pristane na inom mieste neZ v mieste uréenia,
Vykolajenie nastéva viedy, ak opusti kofajové vozidio v ddsledku
pdsobenia vonkajéej mechanickej sily Gi prirodnych sil alebo z inych
ddvodov kofajnice a nemoZe pokratoval v ceste. Vykofajenie
v dosledku vojnovych udalosti, terorizmu & pod. nie je predmelom poistenia,
Narazom alebo zritenim lietadla s posadkou rozumieme pripady, ked
lietadlo odétartovalo s posddkou, ale v désledku udalosti, ktord
predchadzala narazu alebo zriteniu lietadla; posadka lietadlo opustila.

Za znicenie skladovych budov, mostu, tunefu alebo inych stavieb nie je
mozng povazoval stav, ktory na uvedenych stavbach nastal -v dosledku
vejnovych udalosti, terorizmu a pod. .

PoZiarom sa rozumie ohen v podobe plamenfa, ktory hori a \znlkol

.mimo uréené ohnisko alebo také ohnisko opustil a §iri sa viastnou silou.

Vybuchom (expldziou} sa rozumie nahly nicivy prejav tlakovej sily
spocivajici v rozpinavosti plynov alebo par {velmi rychia chemicka
reakcia nesiabilnej sustavy). Za whuch tlakovej nadoby f{kotla, potrubia
a pod.) so sﬂacenym plynom alebo parou sa povaZuje roztrhnutie ich
glien v takom rozsahu, Ze dodlo k necakanemu vyrovnaniu tiaku medzi
vonkajskom a vnatromn nadoby.

Uder blesku je bezprostredny prechod blesku (atmosférického vyboja)
na poisteno zésielku,

Zemelrasenie, otrasy mora, cmnosf sopky {vulkanické vybuchy)
patria medzi zdkladné - prirodné katastrofy a plaha v zmysle lohto
poistenia za vazne nehody.

Vydaje na odvralenie alebo zmnemema §kody (zachranne nakiady) su
vydaje vynalcZzené na opatrenia- potrebné k tomu, “aby poistna udalost
bola odvratenz alebo riziko jej ‘vzniku bolu zmensené, popripade, aby
bolo zabranend zwseniu rozsahu $kody. Zachranné néklady v zmysie
tychto Vseokecnych poistnych pedmienok. nie si naklady na zmiernenie
alebo odstranenie. uz vzniknutej kody napr. opravou alebo Upravou
zasielky do povodného stavu, Takéto nakiady sa povazuju za sucast
viastnej dkody. i

Za $kody spbsobené prirodzenou povahou zasielky sa povaiujll napr.
vnutorna skaza, ubytok, zlomenie, samozapdlenie, splesnivenie,
roztavenie, chemicky rozklad a pod, Na fisto $kody sa poistenie zasielok
nevzfahuje, s vynimkou 3kdd- spésobenych vy§Sou ‘mocou, poziarom,
bleskom, vybuchom alebo nehodou dopravnéhe prostriedky. Rizika
zlomania méze byf do poistenia zahrnuté na zéklade zviadtnych
dojednani.

qulorn vhodnym pre prepravu sa rozumie taky druh a spdsob balenia
zasielky, Xtory pri normalnom priebehu prepravy zabrafuje zriceniu &i
poskodeniu zasielky. Lsia sa podla druhu a charaktery zasielky,
vybrangho dopravného prostriedku a prepravnej trasy.

Spoloéna havaria je indtitdtom namornéhc prava alebo prava
vnutrozemskej plavby, podfa ktorého sa rozvrhujl Skody a naklady
sposobené opatreniami k zachrane lode a zasielky Iodou prepravovanej
zo spoloéného nebezpedenstva na zachranné hodnoty. Prepravovana
zasielka prispieva k spolognej havarii podfa rozvrhu (dispade}
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zhotovengho podla prava platného pre prepravnd zmiuvu.

Prispevok k spoloZnej havarii je suma, klort je poisteny povinny
uhradif na z&klade dispadného radenia, schvalena dispasnou kanceldriou
podfa zakona alebo poedfa Yorksko-Antverpskych pravidiel.
York-Anterp-Rules (Yorsko-Antverpské pravidla) si medzinirodne
pravidla, podfa ktorych sa posudzuje, kloré udalosti mozu byl
povazovand za pripad spoloénej havare a akym spdsobom sa v pripade
spoloénej havarie rozvrhujd vzniknute §kody a vs’rdaie medzi lod
a zastelku (medzi viastnikov zachranenych hodnét).

Ramcova poistka je typom poistnej zmiuvy, v ktorej su urcené zakladne
podmienky poiglenia, sadzby poistného, spdsob a lehota hlasenia
jednollivych preprév a pod., pricom k ucdinnosti tejto zmluvy je treba rizika
pod takouto zmluvou jednotlive oznamoval,

Havarijny komisar je pravnickd alebo fyzicka osoba, kiora na zaklade
Zzmocnenia poisfovatelom zisluje Skody & chrani jej: zaujmy. Jeho meno
a adresa st uvedené v poistke alebo v poistnom certifikéate.

Poistny certifikat je potvrdenie, Ze uvedena zasielka je poistena
v rozsahu uvedenom v certifikite na zaklade existujice] poisinef
Zmiuvy.

Havarijny certifikat je protokol o Skode, kiory je-wvystaveny havarijnym
komisdrom a jeho obssh je fednym z najzavainejdich dokladov. Je
vyZadovany hiavne u némornej dopravy.. :

Stratou sa rozumis zdnik moznosti hmotnej dlSDOZICle gotstenym
predmetom -~  zasielkou, Poisteny predmet je povazovany za
straleny, ak bol ukradnuty alebo trvale odpbrany z dispozicie
poisieného, t.j. ak nedorazila zasielka alebo jej Gasf dlebo ak nebola
dodana, alebo ak sa dostala na tak nepristupné.miesto, e ju nig je
mozné ziskal spaf alebo iba za naklady, ktoré prevysuji jeho
hodgnotu po jeho ziskani.

ZniEenim rozumieme hmotny zanik poistenej zastelky alebo je] casti.
Odobranim rozumieme stav, ked poisteny stratl moZnost hmotnej
dispozicie" poistenym predmetom na zaklade konanla trete] osoby
a tento stav je trvalého charakieru.

Za poskodenie sa povaiuje laké hmolné porudenie zasieiky, ktore iej
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alebo jej Casti odoberd upine alebo Giastoéne pouZitefnos! k Léeiu, Ku
ktorému bola urcena, alebo znizuje jeho cenu.

Poistnou sumou sa rozumie dojednana suma, do ktorej je poisfo(faler
povinny plnit. AK je poistnd suma nizSia ako poistnd hednota, je
poistovatel povinny poskytna! plnenie iba v pomere poistnej sumy
k poistnej hodnole. Ak prewySuje poising suma poistni hodnotu, nie je
poistovatel povinny hradif viac, neZ aka je Skoda.

Spolutgasfou sa rozumie syma, ktord je dojednana v poistnej zmluve
a ktorou sa poisteny podiefa na poistnom pineni z kazde] poisingj

udalosti. Poisfovatel adpogita t(to sumu od  priznaného poistného
plnenia.
Dispas je rozdelenie $kdd a finanénych nékladov, . ktoré podfa

Yorksko-Antverpskych pravidiel vznikli pri spolocnej havérii jednotlivym
ucastnikom plavebného spolocensiva na  zachrinenom majetku.
Vysledkom Je urGenie wvydky prispevku na spoloént havarlu, ktord
stanovi odbornik (dispaSer) pre technické spracovanie likvidacie
spolocnej havarie.

Abandonom sa rozumie vzdanie sa pmstene; veci v prospech poisfovne
za uhradu plnej vydky Skody, ako keby nastala skuiocna celkeva Skoda.
Dorucovanie pisomnosti:

Poisteny. je povinny pisomne ‘oznamit poislovatelovi zmenu svoie] adresy
bez zbytoén(ehq odkladu. Poisfovatel zasiela. pisomnosti na postgdnﬁ
zndmu  adresu poistnika alebo poistenéhc. Pisomnost poistovatera
urdené poistnikovi alebo poistenému (dalej len ,adresdl”) sa povazuje
za dorucend dhom prevzatia pisomnosti adresalom alebo diiom, kedy
adresat prevzatie pisomnosti odoprel, V pripade, Ze sa pisomnos{ uloZi
na podte kvoli nezastihnutiu  adresita s tym, Ze s ju adresdt v prisluénej
fehote nevyzdvihal na podte, povaiuje sa za dorugeni v posledny deft
teite lehoty, aj ked sa adresdt o jei uloZeni nedozvedel, alebo ciom,
kedy bola pisomnost vritena poisfovatelovi ako nedorugena pre zmenu
adresy, ktord poisteny alebo poistnik necznamil,

Vedoma nedbanhvosf - je konanie, ktorym poisteny sposobit skodu
vedel, 7e ju mdfe sposobit, alebo bez primeranych ddvodov sa
spoliehal, Ze ju nespdsobi, :




