ZMLUVA O DIELO ¢

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v plathom zneni (dalej len ,Zmluva")

Clanok 1. zZmluvné strany

1.1 Objednavatel:

Obchodné meno: Intech Slovakia, s.r.o.

Sidlo: Vilova 2, 851 01 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. lldiko Starabova, konatel

ICO: 35 698 616

DIC: 2020310930

IC pre DPH: SK2020310930

Zapisany: OR Okresného suadu Bratislava |., oddiel: Sro, vlozka €islo: 11751/B

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Ing. Peter Svolik

1.2 Zhotovite!":

Obchodné meno: SOAR, spol. s.r.o.

Sidlo: Pri Ra/Gianke 49, 010 01 Zilina

Statutarny zastupca:  Jozef Duri§, konatel

ICO: 36 380 041

DIC: 2020097508

IC pre DPH: SK2020097508

Zapisany: OR OS Zilina, oddiel: Sro, vlozka & 11122/L

Osoby opravnené rokovat' vo veciach technickych: Peter Polacek, vyrobny riaditel

Clanok 2. Predmet Zmluvy

21

2.2

2.3

24

25

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela - stavby:
,Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska"

Zhotovitefom pre Objednavatela (dalej len,,Dielo").

Stavebné prace, vratane dodavky a montdze technoldgii, potrebné na zhotovenie Diela podla bodu
21 tejto Zmluvy budd vykonané v rozsahu opisu predmetu zakazky sitaze ,RekonStrukcia
servisného a Skoliaceho strediska", Zhotovitelom predlozenej ponuk/ do uvedenej suataze,
Projektovej dokumentacie a Vykazu vymer. Rozsah prac tvoria polozky, ktoré si0 uvedené
v Suhrnnom polozkovom rozpocte (Priloha ¢.3 tejto Zmluvy).

Ostatné Casti predmetu Zmluvy:
2.3.1. Uvedenie Diela do prevadzky a komplexné preskusanie funk&nosti Diela;
2.3.2. Realizatny projekt.

Prace, ktoré su potrebné pre zhotovenie Diela podla ¢lanku 2., bodu 2.1 tejto Zmluvy budu

vykonané na zéklade:

a) podpisanej Zmluvy,

b) predloZzenej cenovej ponuky Zhotovitela, v rdmci verejného obstaravania na vyber
Zhotovitela"

c) Suataznych podkladov vo verejnom obstaravani na vyber Zhotovitela,

d) Projektovej dokumentécie,

e) Stavebného povolenia.

Dielo zrealizuje Zhotovitel v stlade s dokumentmi uvedenymi v ¢lanku 2., bode 2.4 Zmluvy ako aj
v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi vSeobecne zavaznymi predpismi, ako
i s pozZiarnymi a bezpe€nostnymi predpismi a vieobecne zavaznymi nariadeniami platiacimi pre
danu lokalitu.



2.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné zhotovenie Diela potrebné.

lanok 3. Cas zhotovenia Diela

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo, ktoré je predmetom Zmluvy, zrealizuje v termine do 3 mesiacov
od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

3.2 Ak v priebehu realizacie Zmluvy budd obe zmluvné strany suhlasit’ i; pozastavenim prac, a podpiSu
o tom pisomnd dohodu, nebude sa takéto pozastavenie prac povazovat za predizenie Doby
dodania, definovanej v ¢lanku 3., bode 3.1 tejto Zmluvy, Takéto pozastavenie prdc mbze byt vSak
zmluvnymi stranami odsuhlasené iba z dévodu extrémnej situacie, sp6sobenej vysSou mocou, resp.
extrémne nepriaznivého pocasia.

lanok 4. Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Zb, o cenach a jeho vykonavacej
vyhl&Sky €. 87/1996 Zb. a taktieZ v sulade s vysledkom verejného obstardvania na cene predmetu
Zmluvy bez DPH vo vy3ke:

219 000,00 EUR, slovom: dvestodevatnasttisic EUR

4.2 Suhrnny polozkovy rozpocet vratane krycich listov, tvori prilohu € 3 tejto Zmluvy a je pre
vymedzenie predmetu Zmluvy a ceny zavazny. Ak v polozkovom rozpocte nie je uvedené inak, ma
sa za to, Ze vSetky polozky rozpoctu si ocenené v sulade so systéme m ocefovania prac a dodavok
Cenkros. Suhrnny Polozkovy rozpocet je zavazny pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia podla
¢lanku 2 tejto Zmluvy.

4.3 Cena Diela je dohodnuta ako maximalna pevna cena platna pocas celej doby vykonavania Diela.
V kalkulacii ceny Diela su zahrnuté v3etky naklady spojené s realizaciou Diela vratane prac a plneni
nevyhnutne potrebnych k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela, a to najm& néklady na odvoz
sute vratane poplatku za skladku, telefén, doCasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie,
prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentéacie
ak to bude potrebné, naklady na straZzenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie
a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletatné cinnost, skaS8ky a merania kontroly kvality
prac a pod.

4.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je/nie je platitelom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia DPH,
pripadne cla a dovoznej prirazky bude prebiehat podla zakonnych sadzieb platnych v cCase
vystavenia danovych dokladov.

4.5 V suhrnnom polozkovom rozpoCte je vyznafené zatriedenie zakladni jednotlivych DPH podla
vSeobecne zavdzného predpisu platného v Case uzatvorenia Zmluvy. Tento rozpocet je podkladom
pre fakturiciu stavebnych a montaZnych prac a ostatnych €asti zmluvného zavéazku.

4.6 Cena uvedend v ¢lanku 4., bode 4.1 pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky néleZitosti a veci
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu Zmluvy, a ktoré umozZnia Objednéavatelovi
riadne nakladanie s odovzdanym predmetom Zmluvy.

4.7 Dohodnuta cena Diela mbéZe byt upravena len v pripade:
a) administrativnych opatreni $tdtu - zmeny DPH,
b) poziadaviek Objednavatela na:
- opodstatnené prace uplatnené Objednavatelom, zvySujluce alebo zmenSujice ich rozsah,
- zmeny materialov, ktorymi sa zniZi cena Diela, odsihlasené Objednévatelom,
- zmeny rozsahu préac z inych ddévodov, odsuhlasenych Objednévatelom.

4.8 Objedndvatel sa zavazuje uhraddzat Zhotovitelovi faktlry vystavené v stlade s platnymi pravnymi
predpismi (napr. zdkon €. 222/2004 Z.z.) na zaklade Objednavatelom pisomne odsuhlaseného
sUpisu prac a dodavok za prislusni ucelend €ast’ dodavky (spolu maximalne vo vyske 90 % z ceny
Diela) v lehote do 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

4.9 Dielo je splnené protokolarnym prevzatim diela Objednavatelom a odstranenim poslednej vady
(vratane pripadnych kolaudacnych vad) a posledného nedorobku na Diele pisomne potvrdenym
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4.10

4.11

Objednavatelom. Protokolarnym prevzatim diela sa mysli podpisanie Protokolu o odovzdani
a prevzati predmetu Zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Cena Diela bude dofakturovana vtzv. koneCnej faktare vystavenej Zhotovitelom. Konec¢na faktira
musi byt v sume minimalne 10% z ceny Diela. Pravo vystavit' kone€nu faktaru vznikd Zhotovitelovi
diom splnenia Diela podla bodu 4.9 Zmluvy. Zhotovitel zaSle Objednavatelovi kone€nu faktiru
v stlade s platnymi pravnymi predpismi (napr. zakon ¢&. 222/2004 Z.z.), ktorej prilohou bude
Protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy podpisany oboma zmluvnymi stranami
a pisomné potvrdenie Objednavatela o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na Diele, ato
doporucenym listom v Styroch vyhotoveniach, ktord uhradi Objednavatel v lehote do 30 dni od jej
dorucenia.

Objednéavatel si vyhradzuje pravoposunut termin  splatnosti faktur vystavenych podfa clanku
4 tejto Zmluvy v pripade oneskorenia Ghrad finanénych prostriedkov zo strany Uradu vlady SR
v prospech Objednéavatela a to o dobu tohto oneskorenia.

Clanok 5. ZAavereéné ustanovenia

5.1 T&ato zmluva sa uzatvdra v ramci projektu SINBIO (Sustainablelnnovation in Bioenergy),

52

53

54

55

financovaného z Grantov EHP/NOrskych grantov a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce zo Zmluvy, ale nou vyslovne neupravené, sa
vztahuja prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, najma ust. § 536 a nasl, Obchodny
zdkonnik a savisiace pravne predpisy.

Najneskdr ku diiu podpisu tejto Zmluvy Dodavatel predlozi Objednavatelovi kOpiu poistnej zmluvy
s poistoviou, v ktorej uzatvoril stavebno-montdzne poistenie, tzv. CAR/EAR poistenie.

5.3.1 Toto poistenie bude kryt Skody v rozsahu:

5.3.1.1 Poistenie prepravy - toto poistenie bude kryt straty, Skody a poSkodenia, ktoré
vznikli na veciach poCas prepravy opd Zhotovitela, suododavatelov alebo zo
zavodov vyrobcov  (vratane skladovania) na stavenisko na azemi Ceskej
a Slovenskej republiky,

5.3.1.2 Poistenie predmetu plnenia zmluvy - toto poistenie bude kryt fyzické straty,
poskodenia alebo Skody na diele alebo jeho castiach, ktoré vznikli pred
protokolarnym odovzdanim diela Objednavatelovi (Protokol o odovzdani a prevzati
predmetu Zmluvy). Toto poistenie bude slizit' suCasne ako poistenie zodpovednosti
voci tretim strandm, vratane krizovej zodpovednosti. Bude kryt vSetky telesné
zranenia alebo smrt, utrpené tretimi stranami (vratane  zamestnancov
Objednavatela) a straty, poSkodenia alebo Skody na majetku tretich osbb, ktoré
méZu vzniknut v spojeni s vykonanim Diela.

5.3.2 Limit plnenia pre riziko zodpovednosti Objednavatela, Zhotovitela a subdodavatelov voCi
tretim stranam (vratane krizovej zodpovednosti) bude vo vySke, rovnajlcej sa celkovej
hodnote diela, t.j. cene, uvedenej v Clanku 4., bode 4.1 tejto Zmluvy za jednu a vSetky
poistné udalosti.

5.3.3 Poistenie prepravy bude na hodnotu 100% ceny prepravovanych veci podla tejto Zmluvy.

5.3.4 Poistenie predmetu plnenia zmluvy bude na vySku ceny Diela, uvedenej v ¢lanku 4., bode
4.1 tejto Zmluvy.

5.3.5 Poistenie je na naklady Zhotovitela.

5.3.6 Uginnost poistnej zmluvy musi byt platnad a udrzana miniméalne na lehotu realizacie zakazky
a do odovzdania diela, t.j. podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy.

5.3.7 Objednavatel bude v poistnej zmluve uvedeny ako poistenec.

Zhotovitel sa zavézuje Objednavatelovi predlozZit' elektronickl verziu (vo forméte MS Excel a
Cenkros) podrobného rozpoc€tu ku diiu podpisu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky vyhradené technické zariadenia boli realizované
opravnenymi osobami a absolvovali vSetky predpisané skusky a aby pri odovzdani Diela boli
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5.6

5.7

58
5.9

5.10

511

512

5.13

Objednéavatelovi odovzdané vSetky legislativne predpisané protokoly a tiez odovzdana poZadovana
dokumentécia, uvedend v Zmluve.

Dodavatel sa zavazuje, Ze umozni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady Slovenskej
republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva
zahraniénych veci Noérskeho kralovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generalneho
auditora Norskeho kralovstva a dalSim kontrolnym orgdnom a organom opravnenym na vykon
kontroly v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR, ako aj vietkym subjektom poverenym tymito
inStitdciami vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celd dobu
povinnej archivacie tychto dokumentov, urCenou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

Zmluvné strany su si vedomé skuto€nosti, Ze tdto Zmluva o dielo, ako aj vSetky jej pripadné
dodatky, bude zverejnena na webovom sidle spravcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.

Prilohy €.I, €. 2, €. 3, C. 4, €. 5 tvoria neoddelitelnd sacast’ tejto Zmluvy.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajiucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné. Pripadné dodatky k zmluve sa

budl riadit’ podla | 10a zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani v plathom zneni a tieZ
Stanoviskom Rady Uradu pre verejné obstaravanie: http://www.uvo.qov.sk/dodatkv.

Tato Zmluva nadobida platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuida Gcinnost
defi po dni jej zverejnenia v Profile verejného obstaravatel'a, ktory vedie Urad pre verejné
obstaravanie (http://www.uvo.aov.Sk/profilv/-/profil/Ddetail/1522iy

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu vratane jej neoddelitelnych sacasti riadne precitali, jej
obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju. Sucastou zmluvy su aj vSeobecné obchodné
podmienky. V pripade akychkolvek rozporov medzi vS§eobecnymi obchodnymi podmienkami a touto
zmluvou mé vZdy prednost’ tato zmluva.

VSetky spory, ktoré vzniknl z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zruSenie,
budi rieSené pred rozhodcovskym sidom ,Parnose - rozhodcovsky sud", so sidlom Dunajska 4,
811 08 Bratislava, ICO: 35963956, zapisanej v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |,
oddiel: Sro, vlozka € 66513/B jednym rozhodcom podfa vnatornych predpisov rozhodcovského
sidu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju dévod uvedeny v § 40 ods. 1 pism. h) zakona ¢.
244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konani ako dévod na podanie Zaloby o zruSenie rozhodcovského
rozsudku. Zmluvné strany sa zavazuju podrobit’ rozhodnutiu tohto sidu a jeho rozhodnutie bude

pre zmluvné strany konecné, zavazné a vykonatelné.

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri si pre Objednavatela a dva pre
Zhotovitela.

za Objednavatela: Za Zhotovitela:

V Bratislave, dna

Ing. lldiko StarabovaTkonatel Jozef'Duri$, konatel
Intech Slovakia, s.r.o.

Prilohy:

g wbdeE

VSeobecné zmluvné podmienky

Tabulka plnenia kritérii- z ponuky Zhotovitela vo verejnom obstaravani
Suhrnny poloZzkovy rozpocet

Casovy harmonogram plnenia diela

Kopia poistnej zmluvy stavebno-montazneho poistenia, tzv. CAR/EAR poistenie
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Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky

VSeobecné zmluvné podmienky (VZP)

k Zmluve o Dielo €..........ccu.....

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky upravuju vzajomné prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi s
na strane jednej Objednéavatel a na strane druhej Zhotovitel,

Pre Ucely tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok sa vSeobecné zmluvné podmienky dalej oznacuju
ako ,VZP" a zmluva o dielo, VZP a ostatné prilohy sa dalej oznacuju ako ,Zmluva".

VZP su neoddelitelnou sucastou Zmluvy.

1. Clanok 1 V$eobecné povinnosti

12.

1.3.

14.

1.5.

21

22

2.3

24

25

2.6

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela dielo na svoj naklad, vo vlastnom mene, na
svoje nebezpedenstvo, ako i podla podmienok dohodnutych v Zmluve. Dalej sa zavézuje zhotovené
dielo odovzdat’ Objednévatelovi riadne, v€as, bez vdd a nedorobkov a v zodpovedajicej kvalite.

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a v€as si Zhotovitel spini zrealizovanim predmetného diela,
podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati Predmetu zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich
bezpe¢nému uZivaniu a odstranenim poslednej vady (vratane pripadnych kolaudaénych vad) a
posledného nedorobku na Diele a to v termine dohodnutom v Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' za Uhradu aj naviac prace - prace nad ro;sah diela vymedzeného
v Zmluve, dodato¢ne pozadované Objednavatefom.

Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v sulade so Zmluvou prevziat a zaplatit' za dielo
dohodnutd cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok 2 Platobné podmienky

Zhotovitel uplatiiuje narok na Ohradu prac a dodavok podfa Zmluvy Cc&iastkovymi faktdrami
vystavenymi mesacne alebo v inom dohodnutom termine v Zmluve a kone€nou faktlrou podla
podmienok Zmluvy.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktldra musi byt zostavena
prehladne a pritom musi dodrZiavat' poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla Zmluvy. SGcastou je vykaz skutocne vykonanych mnoZzstiev. Zmeny a doplnky
Zmluvy, resp. nové a zmenené poloZky, je potrebné vo faktire uviest’ oddelene. Vykaz vykonanych
mnozZstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom Objednéavatela, pripadne dalSimi pisomne
poverenymi osobami.

Zhotovitel' predloZzi Objednévatelovi 3 pracovné dni po skonceni mesiaca alebo obdobia, za ktoré
sa fakturuje, pred vystavenim Ciastkovej faktdry na vecna kontrolu vo dvoch vyhotoveniach vykaz
vykonanych mnoZstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Vykazy budu predkladané
zvlast na prace podla rozpoctu a zvlast na naviac prace.

Objednavatel overi ich spravnost v lehote do 3 pracovnych dni od obdrzania podpisom
opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude Zhotovitel opravneny vystavit
faktudru.

Zmeny mnozstiev prac a dodavok voCi rozpo€tovanym (naviac prace) odsuhlasi Zhotovitel
zapisnicne s Objednavatelom ako dodatok k rozpoctu pred predlozenim ich fakturacie.

Naviac prace pbvodne nezahrnuté v rozpoCte budla fakturované osobitne po predchadzajucom
vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.

Spodsob stanovenia ceny za naviac prace bude nasledovny:

- ak ide o naviac prace, ktoré spocivajd v zmene mnoZstva poloZiek z dévodu skuto€nosti
zistenych po odkryti konStrukcii, budd tieto ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi
v rozpocte, ktory tvori prilohu ¢. 3 Zmluvy,

- nové polozky, ktoré rozpoCet neobsahuje budi ocenené v sulade s ¢lankom 4., bodom 4.7
Zmluvy,
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2.7

2.8

2.9

2.10

211

212

31

3.2

33

34

- pre tie nové polozky, ktoré nie je mozné ocenit v zmysle ¢lanku 2., bodu 2.7, pism. b) tychto
VZP, vypracuje Zhotovitel' kalkulaciu, ktorA mdze obsahovat' iba ekonomicky opravnené naklady
a primerany zisk alebo bude individudlne dohodnuté ich cena.

Fakturované budu iba skuto¢ne vykonané prace, pricom mdze prist k znizeniu alebo k zvySeniu
rozpo€tovanych mnoZstiev, v sulade s ostatnymi ustanoveniami Zmluvy.

Faktury musia mat’ predpisané naleZitosti podla § 71 - 75 zakona €. 222/2004 Z. z. v zneni noviel
a Mprilozené doklady umoznujuce posudit opravnenost fakturacie. Faktar/ budd predkladané
v Styroch vyhotoveniach pre Objednavatela a tiez aj v elektronickej podobe nahraté na CD nosici.
Nalezitosti faktur:
a) oznacenie "faktara" a jej Cislo,
identifikaéné Gdaje Objednavatela a Zhotovitela (ICO, DIC, sidlo)registracia
oznacenie banky a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit,
¢islo Zmluvy a oznaCenie fakturovanej Casti diela,
den vystavenia a odoslania faktary a lehotu jej splatnosti, fakturacné obdobie,
fakturovana suma,
) nalezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,
) Objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,
dalSie doklady preukazujuce opravnenost fakturacie, u vSetkych naviac prac subdodavatelské
faktury,
j) peciatka a podpis.

. —h
se2egog

=

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' tez zaplatenia faktdru, ktora
neobsahuje niektord z nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktdrou musi
Objednavatel uviest’ dévod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opétovne vystavit.
Opravnenym vratenim faktary prestava plynat lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu
odo dna dorucenia opravenej alebo novo vystavenej faktary.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez prikazu Objednévatela alebo odchylne od dohodnutého
rozsahu, nebudl uhradené. Na poZiadanie je ich Zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mézu byt odstrdnené na jeho néklady. Ak takéto vykony Objednavatel
dodatoCne uznd, néleZi Zhotovitelovi Uhrada.

Prace za hodinové sadzby budl uhradené len vtedy, ak boli ich mnozstva, sadzby predlozené
v ponuke a pouZitie pred zafatim prac dohodnuté v stavebnom denniku. Vykon&vanie prac
ocefiovanych hodinovymi sadzbami oznami Zhotovitel Objednéavatelovi pred ich zaCatim. Sudpis
odpracovanych hodin zaznamena Zhotovitel kazdy pracovny den v stavebnom denniku.
Objednavatel je povinny slupis odpracovanych hodin odsuhlasit’ a podpisom potvrdit’.

Clanok 3 Casova realizacia diela

Zhotovitel je povinny bez meSkania informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej Zmluvou.
V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeSkani s plnenim z dévodov spocivajdcich na jeho strane viac
ako 10 dni, povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné poruSenie
Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel bude mesSkat' so zhotovenim diela podla lehét v zmysle Prilohy ¢.4
k Zmluve o dielo a dohodnutych finan€nych objemov v tychto VZP, ako aj €lanku 3 a 4 Zmluvy
o dielo z dévodov na jeho strane, ma Objednavatel pravo zZiadat preukazatelnd nahradu Skody,
pricom Zmluva ostdva v platnosti. Objednéavatel ur€i Zhotovitelovi primerany nahradny termin na
splnenie predmetu Zmluvy, resp. jeho Casti a mdzZe vyhlasit, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto lehoty uplatni dohodnuté zmluvné pokuty a mdze odstupit od Zmluvy.

Dodrzanie terminov uvedenych v tychto VZP je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela. V pripade, Zze z tohto dévodu by doSlo k preruSeniu realizacie diela, lehota na jeho
zhotovenie sa moze prediZit o dobu, o ktor prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonania.

Spolupdsobenie  Objednéavatela: Objednavatel  zabezpeCi Zhotovitelovi alebo osobam
zabezpecujucim plnenie pre Zhotovitela na poZiadanie pristup do priestoru vykonavania diela a
v dobe vykonéavania servisnych prac do priestoru, kde je predmet diela prevadzkovany. V pripade,
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Ze Objednévatel nesplni tato povinnost, nedostava sa Zhotovitel do omeSkania. Podmienky vstupu
osbb a materidlu v zmysle tohto bodu sa riadia internymi predpismi Objednévatela.

Zhotovitel ma pravo na predizenie terminu dokonéenia prac na diele resp. jeho &asti po dohode

s Objednavatelom v pripade:

a) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit' Zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit
(napr. vojna, invazia, nasilnosti), pokial sa netykaju len zamestnancov Zhotovitela alebo
jeho subdodéavatelov,

b) vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
konanim Zhotovitela,

c) nepredvidatelnych okolnosti savisiacich s realizaciou stavby.

Predizenie lehoty plnenia sa ur&i podla dizky preukéazatelného zdrzania. Toto zdrzanie musi byt
riadne vyznaCené v stavebnom denniku a potvrdené opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a zmluvne potvrdené dodatkom k uzavretej Zmluve.

Clanok 4 Starostlivost o Zivotné prostredie a BOZP

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat' ustanovenia zakona ¢. 17/1992 Z.z.

o zivotnom prostredi v zneni neskorSich pravnych predpisov. Pri starostlivosti o zivotné prostredie

uplatfiovat’ preventivne opatrenia, a tym smerovat k neustalemu zlepSovaniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel aplikuje preventivne opatrenia s cielom eliminovat’ znecistovanie Zivotného prostredia,

najma:

a) minimalizovat’ znecCistenie ovzdusial

b) minimalizovat’ znecistenie vodnych tokov2

¢) podielat sa na separovani odpadu, minimalizovat vznik odpadov, nakladat a zhodnocovat
odpady environmentalnym vhodnym spésobom3

d) dodrziavat’ pravne predpisy pri nakladani s obalmi4.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost' technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zmysle zdkona
€. 124/2006 Z.z. a ostatnych bezpe€nostnych predpisov, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a STN, tykajacich sa ¢€innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného
prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti Zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska
alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody znaSa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy dodrZiavat ustanovenia zékona
& 309/2007 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon & 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. o bezpetnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Zhotovitel sa zavézuje spolupracovat’ s Objednavatelom pri uplatneni nariadenia vlddy SR
¢. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
na stavbe, ktord je predmetom Zmluvy, zabezpeCit koordinatora bezpecnosti a tiez zabezpecit
plnenie povinnosti zamestnavatela na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

na stavenisku v sdlade s tymto nariadenim.

Clanok 5 Zakladné podmienky zhotovenia diela

Stavenisko
5.1.1 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

5.1.2 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi sicasne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,
b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnutd Zhotovitefom,

1Zé&kon €. 137/2010 Z.z. o ovzdus$i a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov;
274akon €. 364/2004 Z.z o vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov;

3Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov;
4Z&kon €. 119/2010 Z. z o obaloch;
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5.1.7
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c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne sp6sob merania a Uctovania
odberov Zhotovitela.

Zhotovitel' vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s Objednavatelom a zabezpeci
viditelné oznaenie stavby, zabezpeci prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych
nariadeni v danej lokalite.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej
kancelarie) zabezpeCuje Zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou ceny predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu a iny odpad a za poriadok a bezpecnost’ na stavbe. Pripadné
Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi Zhotovitel Objednavatelovi a uspokoji naroky
tretich oséb.

Zhotovitel uhradi po€as vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia
ich do€asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel do 14 dni po odovzdani diela zabezpeti zo staveniska odpratanie techniky,
zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v slvislosti s priebehom prac v salade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi Zhotovitel.

Stavebny dennik

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skuto€nosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zadznamoch zapisovat Udaje
0 Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od projektovej
dokumentécie so suhlasom projektanta, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, klimatické podmienky. Povinnost' viest' stavebny
dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela (Protokol o odovzdani a prevzati
predmetu Zmluvy, podpisany oboma zmluvnymi stranami).

Funkciu stavbyveduceho urci Zhotovitel pred zacatim stavebnych prac a poveri ho vedenim
stavebného dennika. Objednavatel urci technicky dozor investora zapisom do stavebného
dennika pri odovzdani staveniska.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
Objednéavatela a projektanta a dotknutych organov Statnej soravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané. Ked nastanl okolnosti, braniace ich vykonu, stavbyveduci
uvedie do dennika priCiny ako aj dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika
musia byt ocislované a oznacené nazvom stavby, resp. objektu. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mbZze do
stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba technicky dozor Objednéavatela,
spracovatel projektovej dokumentacie, opravneny zastupca investora alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko,
a to najneskdér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, suhlasi so zapisom
Objednavatela.

Technicky dozor investora je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanych Zhotovitelom,

Zhotovitel' je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu cCinnosti, ktoré budd dalSim
postupom prac zakryté, a to e-mailom a pisomne v stavebnom denniku 48 hodin vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat' naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moZze Zhotovitel pokracovat
v realizacii diela. Ak GCast na kontrole Objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol
odstranit, mbéze bez zbytotného odkladu pozadovat vykonanie dodatocnej kontroly.
Je v8ak povinny nahradit Zhotovitelovi néklady, spdsobené oneskorenim kontroly
a odkrytim kontrolovanych ¢asti diela, ak sa nepreukaze, ze prace boli vykonané vadne.
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5.2.8.

5.2.09.

Zhotovitel je povinny e-mailom a zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred
vyzvat Objednavatela na Gcast’ pri vykonavani skisok v sulade s projektom stavby a STN.
Ak sa Objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat
skasky bez jeho Casti. Zhotovitel je  povinny viest podrobny technicky zaznam
o vykonanych skusSkach a odovzdat' ich zapisnicne Objednéavatelovi.

Na vSetky zmeny a naviac prace je Zhotovitel povinny v€as upozornit zapisom do
stavebného dennika. Zmeny mozZu byt realizované len po odsuhlaseni Objednavatelom.
Zmeny materidlov nesmd mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a technickym dozorom Objednavatela nemaju
charakter zmeny Zmluvy, sldZzia poodsuhlaseni ich rozsahu projektantom
a Objednavatelom ako podklad pre vyuctovanie naviac prac. VSetky odsuhlasené zmeny
prac a dodavok a navrh dohody o cene v tejto suvislosti musi Zhotovitel predloZit
Objednavatelovi eSte pred zacatim ich realizacie.

53 Vykonanie a odovzdanie prac

53.1

5.3.2

5.3.3

534

535

5.3.6

53.7

5.3.8

539

Objednavatel pocas realizidcie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie mnoZstva a
kvality prac a priebezne Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu upozorni Objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu Objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu nie
je Zhotovitel v omeskani.

Zhotovitel' je povinny zuc€astiiovat sa pracovnych porad a kontrol nastavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat' Objednavatel.

Zhotovitel' vykona dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jehoriadnymdokoncenim.
Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo Objednavatefovi a Objednéavatel je povinny
ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel 14 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu Zmluvy pisomne
vyzve Objednavatela na jeho prevzatie. K pisomnej vyzve dolozi vSetky doklady potrebné
na prevzatie diela podla ¢lanku 5., bodu 5.3.9 a 5.4 tychto VZP.

Zmluvné strany vyhotovia Protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy, podpisany
osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat' najma
zakladné udaje dokonceného diela, sUpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu
o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny drobné vady
a nedorobky odstranit’ bezodplatne v lehote: max. do 5 pracovnych dni.

Ak Objednavatel odmietne podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umozZiuje
bezpetné uzivanie diela, nie s dovodom neprevzatia hotového diela Objednavatelom.

Dokladova cCast, ktora suvisi s odovzdanim a prevzatim diela:

a) stavebny dennik,

b) doklady o nakladani s odpadom,

c) zapisy o vykonani reviznych a prevadzkovych skasok,

d) zapisy o kontrole ¢innosti na Castiach diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

e) certifikaty a atesty skutoCne zabudovanych vyrobkov (osvedcenia, vyhlasenia o zhode
a pod.),

f) vSetky doklady suvisiace s dodavkami Zhotovitela podla predmetu Zmluvy potrebné
pre kolaudéaciu stavby.

5.4  Dokumentéacia o kvalite stavby

5.4.1. Zhotovitel je povinny systematicky zhromaZdovat a viest dokumentaciu o kvalite stavby.
Tato dokumentacia sa musi udrziavat v riadnom stave, chranit’ proti zneuZitiu, poSkodeniu,
odcudzeniu a neopravnenej manipulécii.

54.2.

Dokumentacia bude od zaCatia stavby do jej ukonCenia uloZzena na stavbe, v zapise

z odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnd miesto jej uloZenia. Za riadne vedenie
&; manipulaciu s dokumentaciou o kvalite stavby je za Zhotovitela zodpovedny stavbyveduci.
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5.4.3. Dokumenticia o kvalite stavby obsahuje najma:
a) dokumentéciu o kvalite materidlov a vyrobkov:

- dokumenty vyZadované zo zAkona, tj. doklady poZadované v podmienkach
stavebného povolenia, osvedCenia o vhodnosti vyrobkov na stavebné Casti stavieb,
doklady o overeni vlastnosti vyrobkov - certifikaty,

- dokumenty vyplyvajuce zo zmluvy o dielo, t.j. doklady o vykonani naplanovanych
kontrolnych ¢innosti, o preverovani kvality pouzitych materiélov.

b) dokumentéacia o kvalite stavebnych a montaznych prac

- doklady o spbsobilosti na vykon prac Zhotovitela ajeho subdodéavatelov, t.j.
opravnenia na vykon stavebnych prac a technolégii, schopnost’ a odborna zdatnost' na
vykonavanie poZadovanych technolégii,

- doklady o dodrzani povinnosti v priebehu prac od zacatia aZz po ukoncenie stavby
podla povahy pripadu napr. doklady o odovzdani a preberani prac subdodavatelov,
revizne spravy, doklady o odstrdneni vad a nedorobkov,

6. Clanok 6 Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo §kody

6.1

6.2

6.3

6.4

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho ucelenej sucasti okamihom uUhrady
Diela alebo kazdej jeho sucasti. Nebezpecenstvo Skody prechadza na Objednavatela zapisnicnym
odovzdanim a prevzatim predmetu plnenia alebo jeho Casti Zhotovitelom. Zhotovitel zodpoveda
za pripadné Skody na predmete plnenia az do doby podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati
predmetu Zmluvy alebo jeho Casti obidvoma zmluvnymi stranami.

Stavebny materidl a zariadenie potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je sGCastou ceny podla Zmluvy o dielo ¢lanku 4, bodu 4.1. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto Zmluvy

a ich zaplatenia Objednavatefom, s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich
zabudovanim.

Nebezpec€enstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znaSa Zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom (Protokol o odovzdani
a prevzati predmetu Zmluvy).

Désledky Skody na diele spbsobenej zavinenim tretej osoby ako aj akékolvek Skody na majetku
Objednéavatela v priestoroch staveniska zndSa Zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela
Objednévatelom (Protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy).

Clanok 7 Dohoda o zmluvnych pokutéach

Ak Zhotovitel nedodrzi termin dodania predmetu Zmluvy v zmluvne dohodnutom termine, ma
Objednavatel pravo uplatnit’ zmluvni pokutu vo vysSke 0,10% z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod
4.1 Zmluvy o dielo za kazdy deni omeSkania, v tom pripade je Zhotovitel povinny zmluvna pokutu
zaplatit'.

V pripade neodstranenia ojedinelych drobnych vad, resp. nedorobkov v termine dohodnutom pri
odovzdani stavby, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vysSke 0,10%
z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za kazdy den omeskania.

V pripade reklamécie podla bodu 8.7 tejto Zmluvy, ak Zhotovitel neodstrani reklamované vady
v dohodnutom termine, m& Objednéavatel pravo uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,10% z ceny
diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za kazdy den omeskania.

V pripade omeSkania s vypratanim staveniska ma Objednavatel pravo uplatnit zmluvni pokutu vo
vySke 0,10% z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za kazdy deri omeskania.

V pripade omeSkania s Uhradou faktir mé& Zhotovitel pravo uplatnit voci Objednavatelovi Urok
z omeSkania vo vySke 0,02 % z dlznej Ciastky za kazdy den omesSkania, s vynimkou v zmysle
¢lanku 4, bodu 4.11 Zmluvy o dielo.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na servisny zasah podla ¢lanku 11., bodu 11.3 tychto
VZP je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela
v zmysle €lanku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za kazdy defi omeskania.

V pripade omesSkania Zhotovitela s odstrdnenim akejkolvek zavady v termine podla clanku 11,
bodu 11.4 tychto VZP je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske
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7.8

7.9

0,05 % z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za kazdych aj zacatych 24 hodin
omeskania.

V pripade omesSkania Zhotovitela s odstranenim akejkolvek zavady v termine pisomne dohodnutom
podla ¢lanku 11., bodu 11.5 tychto VZP je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za kazdych aj
zaCatych 24 hodin omeSkania.

V pripade odstrafiovania zaru¢nej zavady v pisomne dohodnutom termine podla ¢lanku 11. bodu
11.5 tychto VZP je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnid pokutu vo vysSke 0,10%
z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo za kazdu takto vykonavanu zaru¢nu opravu.

7.10 V pripade, ak Zhotovitel nedodrzi podmienky v zmysle ¢lanku 5, bod 5.8 Zmluvy o dielo (tj. ak

nedodrzi podmienky Uplného pristupu k Uc€tovnictvu Zhotovitela) alebo sa preukaze, ze Zhotovitel
sa pri ziskani zakazky sa dodavatel dopustil nedovoleného konania (kollizne spravanie v zmysle
zadkona €. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze), alebo inym redovolenym spdsobom
ovplyvnil vyber vitazného uchadzafa, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu,
rovnajlcu sa vySke pokuty alebo vratenia poskytnutého projektového grantu alebo jeho Casti, ktoru

Objednavatelovi vyrabi alebo stanovi Urad vlady SR alebo iny organ $tatnej spravy.

7.11 Zmluvnymi pokutami nie si dotknuté naroky Objednavatela na nahradu spbsobenej Skody

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

v dbsledku poruSenia povinnosti. To sa vztahuje na vSetky dojednania o zmluvnych pokutach
obsiahnuté v tychto VZP.

Clanok 8 Zaruka, zodpovednost za vady

Zaruéna lehota na stavebné prace je 5 rokov od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia, ktorého predmetom su dané stavebné prace. Na technologické Casti stavby podla
obchodnych podmienok jednotlivych vyrobcov a subdodavatelov avSak minimalne 2 roky od
nadobudnutia pravoplatnosti  kolaudacného rozhodnutia, ktorého predmetom s dané
technologické Casti stavby.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet Zmluvy bude zhotoveny podlfa podmienok dohodnutych
v Zmluve o dielo a Ze pocas zaru€nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet Zmluvy v €ase jeho odovzdania Objednévatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po splneni diela, zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim veci, poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel, ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci
nemohol zistit, alebo na ne Objednavatela pisomne upozornil a Objednavatel na ich pouziti trval.
Zhotovitel tak isto nezodpoved4 za vady, spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych
Objednéavatelom, ak Zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a Objednavatel na ich
dodrzani pisomne trval alebo ak Zhotovitel tito nevhodnost’ nemohol zistit.

Zarucna lehota neplynie v Case, ked Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela Objednavatelom
v stulade so zaruénymi podmienkami Zhotovitela. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poSkodenia diela, resp. poSkodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne od

uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie Objednavatela a vady odstrani v ¢o najkratSom
technicky mozZnom c¢ase, najneskér do 15 dni od uplatnenia pisomnej reklamécie. Termin
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak je vada predmetu Zmluvy neopravitelna,
Zhotovitel sa zavazuje urcCit do 5 dni od zistenia tejto skutoCnosti ndhradny predmet a termin
plnenia.

Objednéavatel je povinny umoznit' Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné vady
odstranovat.

Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vadd a nedorobkov inou organizaciou na naklady
Zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so Zhotovitelom, alebo ak Zhotovitel v dohodnutom
termine zavady neodstrani.
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8.10

8.11

Ak sa preukdze, Ze v spornych pripadoch Objednéavatel reklamoval neopravnene, t. j., Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitela a Ze sa na fiu nevztahuje zaruéna doba, resp. ze
vadu spOsobil nevhodnym uZivanim diela Objednévatel a pod., je Objednéavatel povinny uhradit
Zhotovitelovi vSetky néklady, vzniknuté v savislosti s odstranenim vady.

Ak Zhotovitel nebude postupovat podla tejto dohody, je Objednavatel opravneny zabezpecit
odstranenie zavad na naklady Zhotovitela.

9. Clanok 9 Zodpovednost za $kodu

9.1

9.2

9.3

9.4

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v doésledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich zo Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane
ma druh& zmluvna strana narok na nadhradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia aby nedoSlo pocas stavby k poSkodeniu alebo zniceniu
majetku Objednavatela odovzdaného pri odovzdani staveniska. V pripade, ak takdto Skoda
vznikne, vSetky néklady znasa Zhotovitel.

Pokial Zhotovitel spdsobi svojou €innostou Skodu tretim osobam, je povinny tato Skodu odstranit’
a uhradit’ na vlastné naklady.

10. Clanok 10 Odstuapenie od Zmluvy

101

10.2
10.3

104

105

10.6

10.7

108

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy alebo
v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusSenie Zmluvy, mbze
opravnend strana od Zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum poStovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo
nevyuzije v lehote pravo od Zmluvy odstupit, mdze od Zmluvy odstipit’ len spbsobom pre
nepodstatné porusenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika

Ak opravnena strana v lehote na odstUpenie od Zmluvy stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nu
lehotu, vznika jej pravo odstupit’' od Zmluvy po marnom uplynuti dodatocnej lehoty.

Odstupenim od Zmluvy Zmluva zanikd dnom doruenia vOle opravnenej strany druhej zmluvnej
strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
nadhradu spbésobenej Skody a uslého zisku v zmysle Obchodného zakonnika, narokov na dovtedy
uplatnené resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tychto VZP o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktoré bolo do odstUpenia zrealizované.

Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy, ak Zhotovitel v dbsledku svojej platobnej neschopnosti
zastavi svoje platby inym subdodavatelom, je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie.
Vykonané prace treba zlctovat podla Clanku 2 a 5 tychto VZP a Objednavatel mdze Ziadat
ndhradu Skody za nesplnenie celej dodavky. Pre pokraovanie pradc na predmete Zmluvy si mdze
Objednéavatel narokovat za primerand Uhradu vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie,
ktoré sa uz nachadzaju na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

Vysporiadanie vzajomnych pohladavok v pripade odstupenia od Zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstlpenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) platby poskytnuté do odstlpenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel faktdrou, ktor4d bude mat’
nalezitosti danového dokladu do 30 dni od obdrzania odstipenia od Zmluvy, pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku 2 a 5 tychto VZP,

c) financné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 dni od obdrzania faktuary,

d) Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych viac nékladov a svoje
dalSie naroky savisiace s odstupenim od Zmluvy najneskdr 30 dni po vyuUctovani s nahradnym
Zhotovitelom,

e) Zhotovitel mdéze pozZiadat o posudenie a prevzatie prac, ktoré vykonal do 30 dni po odstlpeni
od Zmluvy. Pritom je povinny predloZit' odsuhlasené vyuctovanie vykonanych prac a dodavok na
diele.
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11. Clanok 11 ZAaruény servis v zaruénej lehote

11.1 Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude poCas plynutia zarucnej lehoty zabezpeCovat zaru€ny servis
zariadeni prostrednictvom vlastného alebo zmluvného servisného pracoviska s nepretrzitou
prevadzkou.

11.2 Predmetom servisnych prac bude bezplatné odstranenie vSetkych zaru€nych zavad poc€as trvania
zarucnej doby. VSetky zarucné opravy su vykonavané bezplatne.

11.3 Servisny zasah Zhotovitefa bude zabezpeCeny na zaklade e-mailovej vyzvy Objednavatelfa do
servisného pracoviska urteného Zhotovitefom pri odovzdani diela v Protokole o odovzdani a
prevzati predmetu Zmluvy. E-mailova vyzva musi obsahovat' oznaCenie poruchy, miesto, kde sa
porucha vyskytla a popis ako sa porucha prejavuje. Zhotovitel je povinny nastlpit na servisny
zasah najneskér do 12 hodin od obdrZzania vyzvy Objednavatela na odstranenie zavady.

11.4 Zhotovitel je povinny odstranit’ akukolvek zaru€nu zavadu najneskér do 48 hodin od obdrzania
vyzvy Objednavatela podla ¢lanku 11. bodu 11.3 tychto VZP na jej odstranenie.

115 Pokial je charakter zarucnej zavady takého rozsahu, Ze nie je mozné od Zhotovitela spravodlivo
pozadovat jej odstranenie v termine uvedenom v ¢lanku 11., bode 11.4 tychto VZP, bude pisomne
dohodnuty termin odstranenia tejto zavady a to najneskdr do 72 hodin od obdrzania vyzvy
Objednéavatela podfa ¢lanku 11., bodu 11.3 tychto VZP na jej odstranenie.

11.6 Pochybnost Zhotovitela otom, ¢l ide o zaru¢nu zavadu, nie je dbévodom odkladu povinnosti
Zhotovitela odstranit' tito zavadu v sulade s ¢lankom 11., bodmi 11.3 a 11.4 tychto VZP. Ak sa
preukadze ze nejde o zaru¢nu zavadu, uhradi Objednavatel Zhotovitelovi opravnené naklady na jej
odstranenie vratane primeraného zisku.

12. Clanok 12 Osobitné ustanovenia

12.1 V pripade vzniku SkodyporuSenim povinnosti Zhotovitela, vyplyvajlcich z0 Zmluvy, ma
Objednavatel narok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.

12.2 Pod vySSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdZzok. V pripade, Ze takato
okolnost' brani v plneni povinnosti podfa Zmluvy Zhotovitelovi alebo Objednavatelovi, bude
povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie zavazkov podla Zmluvy
zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktord p6sobili tieto okolnosti.

12.3 Ak by sa Zhotovitel v slvislosti s plnenim povinnosti podlfa Zmluvy dostal do sudneho konania
s tretou osobou alebo bytakéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie
Objednavatela. Objednavatel je povinny na pozZiadanie Zhotovitela dat ihned k dispozicii
Zhotovitelovi vSetky potrebné informéacie a podklady. Tato povinnost vznika prislusnym
vyrozumenim. Uvedena povinnost plati reciprocne aj pre Zhotovitela, pokial by sa do takéhoto
konania dostal Objednavatel. Vzajomna podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo
k poruSeniu vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v sdvislosti s predmetom plnenia podla
Zmluvy.

12.4 Zhotovitel sa zavazuje,ze vSetky technické, cenové, odborné informéciea iné skutocnosti,
o ktorych sa po€as plnenia predmetu Zmluvy dozvie, si predmetom obchodného tajomstva
a nebudu poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu Objednavatela, s vynimkou povinnosti,
ktoré ma Objednavatel v zmysle zadkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov.

12,5 Objednavatel vyhlasuje, Ze mu nie si zname, v priestore realizacie, Ziadne prekazky, ktoré by
mohli ohrozit’ bezpenost’ a postup vykonavanych préac.

12.6 Podstatnym poruSenim Zmluvy na strane Zhotovitela je aj vadné plnenie predmetu Zmluvy
Zhotovitelom, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré v primeranej lehote neodstranil.

12.7 AZ do odstranenia nedostatkov uvedenych v ¢lanku 12., bode 12.6 nie je Objednavatel povinny
vykonat' Uhrady za realizaciu tych Casti stavby, ktorych sa vadné plnenie tyka a nie je v omeSkani
s platenim.
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za Objednavatela: Za Zhotovitela:

V Bratislave, dfia V Ziline, dfia 14.10.2015

Ing. IldIk6é Starabova', konatel " Jozef Duri$, konatel
Intech Slovakia, s.r.o.
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Navrh uchadzaca na plnenie kritéria predmetu zadkazky

Identifikacia verejnej sutaze (nédzov, Cislo, vestnik):

,RekonStrukcia servisného a Skoliaceho strediska*“

11286 -WYP

Vestnik ¢. 101/2015-25.05.2015

Verejny obstaravate!’: Intech Slovakia, s.r.o.

Navrhnuta (zmluvna) celkova cena zakazky bez DPH v EUR 219 000,00
DPH 20% v EUR 43 800,00
Navrhnuta (zmluvnd) celkova cena zakazky spolu s DPH v EUR 262 800,00

Uchédzac je platcom DPH.

Miesto a datum:
V Ziline 14.10.2015

Kontakt na uchadzaca: tel. : 041/ 723 22 11

‘iso’ HiscT W ISO
9001 14001 18001 10006

Bankové spojenie:
VUB a.s.. SK7602000000001922992151
SLSP « « *si«2tan900N000000420230953

ICO 36380041

3 IC DPH: SK 2020097508
Spolo¢nost’ je zapisana v OR OS v Ziline odd. sro vlozka f



SUHRNNY LIST STAVBY

Kéd:
Stavba: 11286 Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska
JKSO: KS:
Miesto: Hriflova Datum:
Objednavatel: ICO:
Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava ICO DPH:
Zhotovitel: ICO:
SOAR s.r.o., Zilina ICO DPH:
Projektant: ICO:
ICO DPH:
Spracovatel: ICO:
ICO DPH:
Poznamka:
Néklady z rozpoctov 219 000,00
Ostatné néklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 219 000,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 219 000,00 43 800,00
Cena s DPH Vv EUR 262 800,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: PecCiatka Datumji podpis: Peciatka
Objednéavatel 7h«*/«»u~I
Datum a podpis: _ peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd:

Stavba: 11286 RekonStrukcia servisného a Skoliaceho strediska

Miesto: Hrinova Datum:

Objednavatel: Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava Projektant:

Zhotovitel: SOAR s.r.o., Zilina Spracovatel:
Koéd Objekt Cena bez DPH [EUR]

1) N&klady z rozpoctov

01 Udrziavacie prace stavby garaze - HRINOVA
1 Udrziavacie prace
2 Zazeplenie stavby -garaze
tieKtroinst E[ektrojnStalacia
Zfe,uec 7ydravdte(fhnika
hmka
02 Zateplenie AB

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) +2)

219 000,00

170 857,42
107 417,73

45779,82
14091,14

3 568,73

48 142,58

0,00

219 000,00

Cena s DPH [EUR]

262 800,00

205 028,90
128 901,28
54 935,78
16 909,37

4 282,48

57 771,10

0,00

262 800,00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: 11286 Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska
Objekt: 01 - Udrziavacie prace stavby garaze - HRINOVA
Cast 1 - Udrziavacie prace

JKSO:

Miesto: Hrifova

Objednéavatel:

Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava

Zhotovitel:
SOAR s.r.o., Zilina

Projektant:

Spracovatel:

Poznédmka:

Néklady z rozpoctu
Ostatné néaklady

Cena bez DPH

DPH zakladna 20,00% z 0,00

znizena 20,00% z 107 417,73
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpisy Pecdiatka Datum a podpis:
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:
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Datum:

DPH:

DPH:

107 417,73
0,00

107 417,73

0,00
21 483,55

128 901,28

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: 11286 RekonSstrukcia servisného a Skoliaceho strediska
Objekt: 01 - Udrziavacie prace stavby garaze - HRINOVA
Cast” 1 - Udrziavacie prace
Miesto: Hrinova Datum:
Objednavatel: Intech Slovakia, s,r.o., Bratislava Projektant:
Zhotovitel: SOAR s.r.o., Zilina Spracovatel:
K6d wmPopis Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 -Zemné préace
3 -Zvislé a kompletné konStrukcie
4 «\Vodorovné konsStrukcie
6 mUpravy povrchov, podlahy, osadenie
9 -Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 ePresun hmét HSV

PSV - Prace a dodavky PSV
711 -Izoléacie proti vode a vlhkosti
712 - 1zolacie striech
764 - KonStrukcie klampiarske
766 - KonStrukcie stolarske
767 - KonStrukcie doplnkové kovové
771 -Podlahy z dlazdic
775 - Podlahy vlysové a parketové
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokoncovacie prace a obklady

784 - Dokoncovacie prace -malby

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) +2)

107 417,73

43 354,03
360,44
1644,96
1699,30
15994,43
22764,53
890,37

64 063,70
3479,23
8 251,92
9 627,50
1413,95

25 030,79
4 646,14
932,85
87,01

6 400,63
4 193,68

0,00

107 417,73



Stavba: 11286 Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska
Objekt: 0l -Udrziavacie prace stavby gardze - HRINOVA
Cast” 1 - Udrziavacie prace
Miesto: Hrifova Datum:
Objednavatel Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava Projektant:
Zhotovitel”. SOAR s.r.o0., Zilina Spracovatel’
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo
Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
Odkopéavka a prekopavka nezapazena v hornine
1 K 122201101 m3 12,756
3, do 100 m3
ZaloZenie travnika luéneho vysevom na svahu
2 K 180401212 m2 134,976
nad 1:5 do 1:2
3 M 0057211200 Travové semeno - parkova zmes ks 34,756
Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine
4 K 182101101 . m2 25,512
triedy 1-4
K 182301121 Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad m2 25512
1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm '
3 - Zvislé a kompletné konsStrukcie
Murivo vyplfiové z tvarnic PORFIX s P+D a
166 K 312275512 kapsou hr. 300 PKD 490x250x300 m3 1,215
Murivo vypliiové z tvarnic PORFIX s P+D a
167 K 312275513 kapsou (alebo ekvivalentny) hr. 375 PKD m3 8,984
Priecky PORFIX (alebo ekvivalentny)
164 K 342273125 500%250x125 hr.125 mm m2 4,500
165 K 342273150 Priecky PORFIX (alebo ekvivalentny) m2 37072
500x250x150 hr.150 mm '
4 -Vodorovné konstrukcie
L6zko pod dlazby z kameniva tazeného hrubého
6 K 451571211 m2 43,500
hr.vrstvy do 100 mm
Ukladanie dlazby z bet. dosiek a tvarnic na
K 465921212 . m2 42317
sucho, hmot. do 90kg, hr.dosiek do 150 mm
M 5922750700 Tvarnica priekopova a meliorana-beténova ks 24000
Zlabovka TBM 5-50 (alebo ekvivalentny) '
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Cementovanie (naterom) mliekom z bezného
K 612411121 oz . . . m2 1328,510
Sedého cementu vnuatornych stien '
Vnutorna omietka vapenné alebo
10 K 612421637 vapennocementova v podlaZi a v schodisku stien  m2 1328,510
Stukova
Mazanina z betdnu vystuzena ocelovymi
11 K 631322611 vlaknami (Dramix alebo ekvivalentny) tr.C16/20 m3 55,383
hr. nad 50 do 80 mm
168 K 632451024 Vyrovnavaci poter muriva MC 15 hr 50 mm m2 96,490
12 K 642942111 Osadenie ocelového dverového rdmu plochy ks 19,000
otvoru do 2, 5m2 !
13 M 5533190100 Z&rubiia ocelova CGU 60x197x6cm P ks 6,000
14 M 5533/90300 Zarubna ocelovd CGU 70x197x6cm P ks 2,000
15 h nnzrn Zarubna ocelova CGU SOx197x6cm P ks 4,000
111 h Zarubna ocelova CGU 90x197x6cm L ks 6,000
12 M Ocelova zaruben CqU pre poZiarne ks 1,000

ROZPOCET

jednokridlové dvere 1000x1970
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J.cena [EUR]

93,48
90,54
16,78

17,33

Cena celkom
[EUR]

107 417,73

43 354,03
360,44

52,04

59,39
180,38

26,28

42,35

1644,96

113,58
813,41
75,51

642,46

1699,30

195,75
242,05

| 261,50

15 994,43

305,56

8 728,31

5 752,08

730,43
137,94

98,10
33,80
69,76
111,06

27,39



PC Typ Kod

17

18

19

20

22

113

114

24

25

115

116

117

27

120

121

118

119

29

30

31

32

169

122

35

36

37

38

39

40

Popis

9 «Ostatné konStrukcie a prace-buranie

K 941941031

K 941941831

K 952901221

K 962031132

K 965043320

K 965081812

K 968061112

K 968061113

K 968061116

K 968061117

K 968061125

K 968061126

K 968061128

K 968061139

K 968062245

K 968062246

K 968062254

K 968062256

K 968063455
K 968063558

K 969011121

K 969021121

K 971033531

K 971033631

K 978011191

K 978059531

K 979081111

K 979081121

K 9790811211

K 979082111

Montaz leSenia lahkého pracovného radového s
podlahami Sirky od 0, 80 do 1,00 m a vy$ky do
10 m

Demontaz leSenia lahkého pracovného radového
a s podlahami, Sirky 0,80-1,00 m a vySky do 10m
Vycistenie budov priemyselnych objektov
akejkolvek vysky

Buranie priecok z tehal palenych, plnych alebo
dutych hr. do 150 mm, -0,19600t

Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 100
mm, -2,20000t

Blranie dlazieb, z kamen., cement.,
terazzovych, &adi¢ovych alebo keram. dizky ,
hr.nadlOmm, -0,06500t

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného
kridla do 1, 5 m2

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného
kridla nad 1, 5 m2

Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného kridla
do 1, 5 m2

Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného kridla
nad 1, 5 m2

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného
kridla do 2 m2

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného
kridla nad 2 m2

Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného kridla
nad 2 m2

Vyvesenie alebo zavesenie kov.kridla vrat nad 4
m2

Vyburanie drevenych ramov okien jednoduchych
plochy do 2 m2, -0,03600t

Vyburanie drevenych ramov okien jednoduchych
plochy do 4 m2, -0,03000t

Vyburanie kovovych rdmov okien jednod. plochy
do 1 m2, -0,05300t

Vyburanie kovovych ramov okien jednoduchych
plochy do 4 m2, -0,03000t

Vyburanie kovovych dverovych zarubni, -
0,08200t

Vyburanie kovovych vrat, -0,05400t

Vyburanie vodovodného vedenia DN do52 mm, -
0,01300t

Vyburanie kanalizaného potrubia DN do 200
mm, -0,06300t

Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 1
m2 hr.do 150 mm, -0,281 OOt

Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 4
m2 hr.do 150 mm, -0,27000t

Otl€¢enie omietok vnatornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -
0,05000t

Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek
vnatornych nad 2 m2, -0,06800t

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do
1km

Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za
kazdy dalsi 1 km

poplatok za skladku

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych
hmot do 10 m

99 - Presun hmoét HSV

K 998011001

Presun hmét pre budovy JKSO 801,
803,812,zvisla konstr.z tehal,tvarnic,z kovu

M)

m2

m2

m2

m3

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

MnoZstvo

620,000

620,000

948,840

265,744

55,383

176,850

13,000

17,000

1,000

11,000

19,000

2,000

1,000

7,000

29,640

34,680

1,038

41,400

44,000
91,630

78,600

46,200

3,360

1,680

1328510

158,560

276,067

276,067
276,067

276,067

261,874

J.cena [EUR]

3,05
2,57
181
5,32
1,80

6,95

01l
u1

0,57

3,62

5,47

2,44

6,65

3,40

Cena celkom
[EUR]

22 764,53

2 480,00

744,00
2 040,01

478,34

2 196,49

491,64

3,38
8,84
0,39
6,82

7,98

21,35
76,17
62,77

5,562
74,52

305,80
361,94

44,80

167,24

346741

386,89
1 835,85

49,69
5521,34

1899,34

890,37

890,37



41

42

43

44

45

123

125

48

49

50

127

126

55

56

57

58

59

60

128

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Typ Kod

Popis

PSV - Prace a dodavky PSV

K 711111001

M 1116311000

K 711141559

M 6283221000

K 998711101

I1zolacia proti zemnej vihkosti vodorovna
penetranym naterom za studena

Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v Zelezni€nej
cisterne (alebo ekvivalentny)

Izolacia proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
vodorovna NAIP pritavenim (alebo
ekvivalentny)

Péasy tazké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 (alebo
ekvivalentny)

Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch
vysky do 6 m

712 - Izolacie striech

K 712400831

K 712400841

K 712511101

M 1116315600

K 712541559

M 6283228200

K 998712101

Odstranenie povlakovej krytiny na strechach
Sikmych do 30st. jednovrstvovej, -0,00600t
Odstranenie povlak, krytiny na strechach
Sikmych do 30st. machu, -0,00200t
Zhotovenie povlakovej krytiny striech oblych za
studend naterom penetraénym

Lak asfaltovy ALP-S-PENETRAL S v sudoch
Zhotov, povlak, krytiny striech oblych, pasmi
pritavenim NAIP na celej ploche

Pasy tazké asfaltované Hydrobit v 60 s 35
Presun hméot pre izolaciu povlakovej krytiny v
objektoch vySky do 6 m

764 - Konstrukcie klampiarske

K 764311201

K 764311822

K 764351810

K 764410850

K 764421870

K 764430850

K 764451802

K 764453831

K 764711114

K 764721116

K 764731116

K 764751112

K 764751122

K 764751132

K 764751171

K 764761121

K 76476

K 76476

Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké
stre$né o sklone do 30st. z tabul 2000x1000 mm
Demontaz krytiny hladkej streSnej z tabual 2000
x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t
Demontaz Zlabov pododkvap. $tvorhrannych
rovnych, oblikovych, do 30st. r§ 250 a 330 mm,
-0,00347t

DemontaZ oplechovania parapetov r§ od 100 do
330 mm, -0,00135t

DemontaZ oplechovania rims r§ od 400 do 500
mm, -0,00252t

Demontéz oplechovania marov a nadmuroviek r§
600 mm, -0,00337t

Demontaz odpadovych rur $tvorcovych so
stranou 100 mm, -0,00338t

DemontaZ odpadovej odbocky, so stranou 75
mm na 100 mm, -0,00187t

Oplechovanie parapetov lindab r§ 250 mm
(alebo ekvivalentny)

Oplechovanie rims Lindab r§ 400 mm (alebo
ekvivalentny)

Oplechovanie marov Lindab r§ 600 mm  (alebo
ekvivalentny)

Odpadne rury Lindab kruhové rovné SROR D 100
mm (alebo ekvivalentny)

Odpadné rary Lindab (alebo ekvivalentny)
spodny diel BUTK D 100 mm

Odpadné rary (alebo ekvivalentny) Lindab
koleno BK D 100 mm

Odpadné rury Lindab (alebo ekvivalentny)
lapa¢ necistdt RT s objimkou MRT univerzalny
Zlaby Lindab (alebo ekvivalentny) podokapné
polkruhové R s hdkmi KFL velkost' 125 mm
Zlaby Lindab (alebo ekvivalentny) ¢&elo
polkruhové RGT velkost 125 mm

Zlaby Lindab (alebo ekvivalentny) kotlik SOK k
polkruhovym Zlabom velkost 125 mm
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YN

m2

mil

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

MnoZstvo

553,830

0,166

553,830

636,905

3,173

1018,183

1018,183

1018,183

0,204
1018,183
1170,910

5,312

148,207

148,207

174,160

83,600

174,160

75,360

62,000

45,000

67,400

174,160

75,360

62,000

15,000

30,000

15,000

174,160

14,000

14,000

J.cena [EUR]

0,11

1090,30

211

3,06

37,76

0,43
0,27

0,49
1206,01
2,99
3,06

3142

16,11

0,64

0,48

7,27
12,37
1141
31,92
11,50
17,76
11,24

5,02

10,16

Cena celkom
[EUR]

64 063,70

60,92

180,99

116858

1948,93

119,81

8 251,92

437,82
27491

498,91
246,03
3 044,37
358298

166,90

9 627,50

2 387,61

94,85

83,60

53,50
111,46
61,80
24,80
25,65
452,25
1266,14
932,20
707,42
478,80
345,00
266,40
1957,56
70,28

142,24



PC Typ Kod Popis

71

72

73

74

75

129

130

131

78

79

132

139

140

137

138

133

141

142

143

144

134

135

136

87

146

147

148

89

90

149

Presun hmét pre konStrukcie klampiarske v
objektoch vysky do 6 m

K 998764101

766 - Konstrukcie stolarske
Montaz dverového kridla kompletiz.otvaravého
K 766661112 do ocelovej alebo foSfovej zarubne,
jednokridlové
Dvere vnitorné hladké pIné jednokridlové
60x197 cm prefa

M 6116011100

Dvere vnitorné hladké pIné jednokridlové
70x197 cm prefa

M 6116014100

Dvere vnitorné hladké pIné jednokridlové
80x197 cm prefa

Dvere vnatorné hladké pIné jednokridlové
90x197 cm prefa

MontaZz dvernych kridiel kompletiz.

K 766661422 protipoZiarnych jednokridlovych, Sirky nad 800
mm bez priezoru

Drevené pIné poziarne dvere jednokridlové,
bez zarubne EI 30, EW 30 100x197 cm ina
Presun hmot pre konStrukcie stolarske v
objektoch vysky do 6 m

M 6116017100

M 6116020100

M 6116401400

K 998766101

767 - KonStrukcie doplnkové kovové

Montaz okna plastového jednodielneho so

zasklenim Sirky 600 mm x vysky 600 mm

Plastové okno SALAMANDER (alebo

M 6114107100 ekvivalentny) jednokridlové otvaravo-sklopné
vysky/Sirky 600/600 mm
Montaz okna plastového jednodielneho so
zasklenim $irky 900 mm x vysky 600 mm
Plastové okno SALAMANDER (alebo

M 6114107400 ekvivalentny) jednokridlové otvaravo-sklopné
vysky/sirky 600/900 mm
Montaz okna plastového jednodielneho so
zasklenim $irky 1100 mm x vy$ky 1700 mm
Plastové okno SALAMANDER jednokridlové
otvaravo-sklopné vysky/sirky 1700/1100 mm
MontaZz okna plastového jednodielneho so
zasklenim Sirky 1200 mm x vysky 1600 mm
MontaZz okna plastového jednodielneho so
zasklenim $irky 1300 mm x vysky 800 mm
Plastové okno SALAMANDER (alebo

M 6114109800 ekvivalentny) jednokridlové otvaravo-sklopné
vysky/sirky 800/1300 mm
Montaz okna plastového dvojdielneho so
zasklenim $irky 1500 mm x vysky 600 mm
Plastové okno SALAMANDER (alebo
ekvivalentnyfpevné vysky/sirky 600/1500 mm
Plastové okno SALAMANDER (alebo
ekvivalentny) pevné vysky/sirky 1600/1200
Plastové okno SALAMANDER (alebo
ekvivalentny) sklopné vysky/sirky 1600/1200
Plastové okno SALAMANDER (alebo

M 6114116700 ekvivalentny) jednokridlové otvaravo-sklopné

vysky/sirky 1700/1200 mm

MontéaZ dveri plastovych dvojdielnych, so

zasklenim vysky 2600 mm x Sirky 1500 mm

M 5534065300 Dvere vchodové dvojkridlové 159x262
Montéz dveri plastovych dvojdielnych, so
zasklenim vysky 3000 mm x Sirky 2900 mm

K 767631101

K 767631121

K 767631146

M 6114116600

K 767631156

K 767631161

K 767631321

M 6114101000

M 6114104000

M 6114104700

K 767641241

K 767641253

M 5534065500 Dvere vchodové dvojkridlové VD 11A 290x300
MontéaZ dveri plastovych, vchodovych

K 767641311 jednodielnych, so zasklenim vysky 2600 mm x
Sirky 900 mm

Plastové dvere SALAMANDER (alebo
ekvivalentny) vysky/sirky 2600/900 mm
Plastové dvere SALAMANDER (alebo
ekvivalentny) vysky/8irky 2100/900 mm

M 6114122300

M 6114122200

M]

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

. ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

MnoZstvo

4,162

16,000

6,000

2,000

4,000

6,000

1,000

1,000

0,307

13,000

13,000

2,000

2,000

2,000

2,000

34,000

1,000

1,000

2,000

2,000

11,000

9,000

14,000

1,000
1,000
1,000

1,000

3,000

1,000

2,000

J.cena [EUR]

39,87

3,50

49,62

51,95

56,46

57,28

375,96

18,30

36,00

63,00

45,00

89,25

84,00
168,00
84,00

63,00

110,25

63,00
94,50
151,20

155,93

165,38

123,00
378,00
180,00

777,00

105,00

157,50

168,00

Cena celkom
[EUR]

165,94

1413,95

56,00

297,72

103,90

225,84

343,68

5,23

25 030,79

468,00

819,00

90,00

178,50

168,00

336,00

2 856,00

63,00

110,25

126,00

189,00

1663,20

1403,37

2 315,32

123,00
378,00
180,00

777,00

315,00

157,50

336,00



?7£

91

92

93

150

151

152

153

98

154

157

155

156

99

101

158

159

107

108

109

110

160

161

163

Typ Kod

K 767655230

M 5534371536

M 5534371538

K 998767101

Popis

Montaz vrat skladacich, osadzovanych do
ocelovej zarubne z dielov trojkridlovych, s
plochou do 13 m2

Garazové vrata -RES X, Eco Tor (alebo
ekvivalentny) vx§ 3750x3350 vodorovne
rebrovana, resp. kazetova

Garazové vrata - RES X, Eco Tor (alebo
ekvivalentny)vx$ 3750x3350 vodorovne
rebrovand, resp. kazetova +zabudované dvere
Presun hmdt pre kovové stavebné doplnkové
konstrukcie v objektoch vysky do 6 m

771 - Podlahy z dlazdic

K 771441019

M 5976412800

K 771571112

M 5976498050

K 998771101

Montaz soklikov z obkladaciek hutnych alebo
dlazdic keram. kladenych do malty rovnych
300x150 mm

Dlazdice keramické s hladkym povrchom lica
Uprava 1A 300x300x10 3 Ha

Montaz podlah z dlazdic keramickych hladkych,
protisklz. alebo reliéfovanych do malty 300x300
mm

DlaZdice keramické La Futura Travertino
(alebo ekvivalentny) - 300x300

Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch
vysky do 6m

775 -Podlahy vlysové a parketové

K 775413110

M 6119800922

K 775551210

M 6119800100

Montéaz mpodlahové soktiky alebo listy drevené
pribijané z dreva tvrdého alebo makkého v
prirodnej f

Lista soklova STEPP, STANDRD, PARKETT PLUS
(alebo ekvivalentny)

Zhotovenie parketovej podlahy s podlozkou,
parozabranou a s olistovanim,laminované tabule
1286x194 mm

Laminatové parkety KRONOSPAN LUCKYFLOOR
(alebo ekvivalentny) 1285x195x8 mm

776 - Podlahy povlakové

K 776401800

K 776511810

DemontéZ soklikov alebo lit gumovych alebo z
PVC

Odstranenie povlakovych podlah z naslapnej
plochy lepenych bez podlozky, -0,001 OOt

781 - Dokoncovacie prace a obklady

K 781445017

M 5976582500

K 781449701

K 781449704

M 5858200050

K 998781101

Montéaz obkladov stien z obkladadiek hutnych,
keramickych do tmelu,velkost 300x200 mm
Obkladacky keramické glazované jednofarebné
hladké S 300x200 trieda oteruvzdornosti Il la
Montéaz obkladov do tmelu Priplatok k cene za
obklady v obmedzenom priestore

MontéaZz obkladov do tmelu Priplatok za
Skarovanie bielym cementom

Technola -ikarovacie hmoty Seda 03

Presun hmét pre obklady keramické v objektoch
vySky do 6 m

784 - Dokoncovacie prace - malby

K 784402801

K 784411301

K 784452471

Odstranenie malieb oskrabanim v miestnostiach
vysky do 3, 80 m

Pacokovanie vapennym mliekom jednonés. s
obrusenim a presadrovanim v miestnostiach
vysky do 3, 80 m

Malby z maliarskych zmesi tekutych Primalex
dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnas.
do 3,80 m

N

ks

ks

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Strana 7z 7

MnoZstvo

9,000

6,000

3,000

2,671

152,980

22,947

185,810

189,526

13,632

68,200

68,882

71,610

72,326

71,740

77,810

244,580

249,472

244,580

244,580
244,580

9,105

262,090

2 060,920

2 060,920

J.cena [EUR]

97,20

111510

144585

28,34

2,08

9,42

11,93

9,01

13 75

0.28

12,24
8,40
0,93

0,77

13,75

Cena celkom

[EUR]

874,80

6 690,60

4 337,55

75,70

4 646,14

318,20

216,16

2216,71

1707,63

187,44

932,85

14,32

91,61

265,67

561,25

87,01

20,09
66,92

6 400,63
2 993,66

2 095,56
227,46

188,33
770,43

125,19

4 193,68

133,67

494,62

3 565,39



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: 11286 Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska
Objekt: 01 - Udrziavacie prace stavby garaze - HRINOVA
Cast 2 -Zazeplenie stavby -garaze
JKSO: KS:
Miesto: Hrifova Datum;
Objednéavatel 1ICO:

Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava ICO DPH:
Zhotovitel: ICO:

SOAR s.r.0., Zilina ICO DPH:
Projektant: ICO:

ICO DPH:
Spracovatel” ICO:
ICO DPH:

Poznédmka:
Néaklady z rozpoctu 45 779,82
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 45 779,82
DPH zéakladna 20,0072 z 0,00 0,00

znizena 20,00% z 45 779,82 9 155,96
Cena s DPH v  EUR 54 935,78
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Obje'r " '*"1 Zhotovitel

/11" s, | "

Datum a podpis: Peciatka Dat
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: 11286 Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska

Objekt: 01 -Udrziavacie prace stavby gardZe -HRINOVA

Cast 2 -Zazeplenie stavby -garaze

Miesto: Hrinova Datum:

Objednavatel Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava Projektant:

Zhotovitel SOAR s.r.o., Zilina Spracovatel’
Kéd - Popis

1) Néklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konStrukcie a prace-buranie

99 -Presun hmét HSV

OST - Ostatné

2) Ostatné néaklady

Celkové néklady za stavbu 1) +2)

Cena celkom [EUR]

45 779,82

39 776,16
29 825,94
9 846,75
103,47

6 003,66

0,00

45 779,82



Stavba: 11286 Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska
Objekt: 01 mUdrziavacie prace stavby garaze - HRINOVA
Cast” 2 -Zazeplenie stavby -garaze
Miesto: Hrinova Datum:
Objednavatel” Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava Projektant:
Zhotovitel SOAR s.r.0., Zilina Spracovatel”.
PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvo
Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Oprava vonkajsej omietky Slachtenej umelej
25 K 622461211 m2 921,770

2 K 625991039

3 K 625991040

5 K 625991041

6 K 625991100

7 K 625991200

8 K 625991300

9 K 625991301

ROZPOCET

Skrabanej, opravena plocha nad 10 do 20 %
Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x50
27,5kg hr. 30mm a omietka BAUMIT GRANOLAN  m?2 69,690
(alebo ekvivalentny) silikonova - ostenia

Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500

27.5kg hr. 30mma omietka BAUMIT GRANOLAN m2 748,460
silikonova (alebo ekvivalentny)
Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500
27.5kg systém BAUMIT hr.30mma omietka
m2 86,350

BAUMIT GRANOLAN silikonova - rimsa  (alebo
ekvivalentny)

Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500
27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN (alebo m2 28,800
ekvivalentny) silikonova, hr. izol. 100mm

Zateplenie doskami STYRODUR hr. 30mm-

soklové murivo  (alebo ekvivalentny) m2 103,620
Umytie fasady tlakovou vodou s chemickym
S m2 921,770
CistiCom
Néater povodnej omietky hibkovym penetraénym

P ! y wm P v m2 921,770

naterom

9 - Ostatné konStrukcie a prace-buranie

10 K 941941041

11 K 941941291

12 K 941941841

13 K 953945107
14 K 953945111

15 K 953945115

26 K 978021141

17 K 979081111

18 K 979081121
19 K 9790811211

20 K 979082111

Montéz leSenia lahkého pracovného radového s
podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do m2
10 m

Priplatok za pi™y a kazdy dalsi i zaCaty mesiac
pouZitia leSenia lahkého pracovného radového s
podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do
10 m

Demontaz leSenia lahkého pracovného radového

1017,386

m2 3052,158

s podlahami $irky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do  m2 1017,386
10 m

BAUMIT Soklovy profil SL 10 (hlinikovy) m 172,700
BAUMIT Rohova lista hlinikova m 310,600
Lista PVC s odkvapovym nosom BAUMIT 03-4230

(alebo ekvivalentny) m 210,000
Otl¢enie cementovych omietok vnutornych stien

v rozsahu do 30 % -0,01200t m2 921,770
Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do

1km t 11,061
Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku za

kazdy dalsi 1 km t 121671
Poplatok za skladku TKO t 11,061
Vnltrosta— m""»=Hnnrava sutinv a vvbaranych

hmét do ' t 110,610

99 - Presun hmot HSV

tia3z 4

J.cena [EUR]

311

23,33

23,24

27,80

24,33

34,68
0,68

0,67

4,00

0,34

1,00

3,07
1,23

1,84
1,46
6,65

0,18
20,00

6,88

Cena celkom
[EUR]

45 779,82

39 776,16
29 825,94

2 866,70

1625,87

17 394,21

2 400,53

700,70

3 593,54
626,80

617,59

9 846,75

4 069,54

1037,73

1017,39

530,19
382,04

386,40
1345,78
73,56

21,90
221,22

761,00

103,47



PC Typ Kod Popis Mr Pinozstvo
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803, 812,

21 K 998011001 zvisla konstr. z tehal, tvarnic, z kovu vy3ky do 6t 30,433
m

OST - Ostatné
Tateplehié "stropaVAB~aftlc.i - Znizeny
sadrokartonovy strop na OK so zateplenim -
22 K 111 y P s P m2 242,670
ISOVER hr.25cm, parotesna félia JUTAFOL

(alebo ekvivalentny)

24,74

Ceng celkom

103,47

6 003,66

6 003,66



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: 11286 Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska
Objekt: 0l -Udrziavacie prace stavby gardZe - HRINOVA
Cast Elektroinstalacia - Elektroinstalécia
JKSO:

Miesto:

Objednavatel

Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava

Zhotovitel
SOAR s.r.o., Zilina

Projektant:

Spracovatel”

Poznamka:
Néklady z rozpoctu
Ostatné néaklady

Cena bez DPH

DPH zéakladna 20,00%
znizena 20.00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel’

fad ]«

Datum a podpis: </ G

0,00
14091,14

EUR

Spracovatel’

Datum a podpis:

itel

Strana 1z 6

KS:
Datum:

ICO:
ICO DPH:

1CO:
ICO DPH:

ICO:
ICO DPH:

1ICO:
ICO DPH:

14 091,14
0,00

14 091,14

0,00
2 818,23

16 909,37

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: 11286 RekonStrukcia servisného a Skoliaceho strediska

Objekt: 0l -UdrzZiavacie prace stavby gardZe - HRINOVA

Cast” ElektroinStalacia - ElektroinStalacia

Miesto: Datum:

Objednavatel’: Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava Projektant:

Zhotovitel” SOAR s.r.o., Zilina Spracovatel’:
Koéd - Popis

1) Naklady z rozpoctu

M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze

46-M «Zemné préace pri extr.mont.pracach

OST - Ostatné

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) +2)

Strana 2z 6

Cena celkom [EUR]

14 091,14
12 891,14

12 124,61
766,53

1 200,00

0,00

14 091,14



ROZPOCET

Stavba: 11286 Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska
Objekt: 01 -Udrziavacie prace stavby garaze -HRINOVA
Cast” ElektroinStalacia - ElektroinStalacia
Miesto: Datum:
Objednavatel’: Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava Projektant:
Zhotovitel SOAR s.r.0., Zilina Spracovatel’
M i Cena celkom
PC Typ Kéd Popis MJ  MnozZstvo J.cena [EUR]
[EUR]
Naklady z rozpoctu 14 091,14
M - Prace a dodavky M 12 891,14
21-M - Elektromontaze 12 124,61
. Rarka ohybna elektroinstalacnd, uloZzena pod
i K 210010003 . m 25,000 0,75 18,75
omietkou, typ 23 ¢ 23 mm
2 M 3450527700 Spojka PP 0223/1 ks 5,000 0,35 1,75
M 3450722400 Trubka PVC 2323 m 26,250 0,27 7,09
M 3451006600 Vyvodka 9923 rovna ks 8,000 0,10 0,80
Rurka elektroinst. ohybna kovova "Kopex"
5 K 210010032 (alebo ekvivalentny), ulozena volne alebo pod m 56,000 0,63 35,28
omietkou typ 2416, 16 mm
6 M 3450509200 |1-Spojka SM 16 siva ks 10,000 0,20 2,00
3450710200 Rirka FXP 16 ks 56,000 0,20 11,20
Lista elektroins$t. z PH v¢. spojok, ohybov,
K 210010102 rohov, bez krabie, uloZena se\J/ne typyL 40 m 70,000 0.80 56,00
9 M 3451206200 Lista L 40 m 73,500 0,45 33,08
10 M 3451524500 Kryt koncovy L40 ks 7,000 2,50 17,50
11 M 3451529200 Kryt odbocny L40 ks 7,000 0,43 3,01
12 M 3451529400 Kryt ohybovy L40 ks 14,000 0,75 10,50
13 M 3451531000 Kryt rohovy L40 ks 21,000 0,43 9,03
14 M 3451531600 Kryt spojov.L40 ks 14,000 281 39,34
Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68,
15 K 210010301 Kz 3) ks 23,000 1,80 41,40
16 M 3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 23,000 0,20 4,60
- K 210010321 krfibica odbo?:né_ s vietkom, svorkovnico,u ks 10000 4,50 4500
vratane zapojenia (1903, KR 68) kruhova ' '
18 M 3450907510 Krabica KU 68-1903 ks 10,000 1,10 11,00
19 210010322 ékatu_l’a _odboéné S vieékor:n, svorkovnicou v¢. ks 5.000 223 1115
zapojenia (KR 97) kruhova ' ' !
20 M 3450911000 Krabica KR-97 ks 5,000 135 6,75
2 K 210010323 §katu_|’a _odboéné s vieékom, ,svorkovnicou VE. s 5 000 223 1115
zapojenia (KR 125) Stvorcova ' ' '
22 M 3450913500 Krabica KR-125 Ks 5,000 1,35 6,75
Skatulova rozvodka z lisov, izolantu vé.
23 K 210010351 ukoncenia kablov a zapojenia vodiov typ 6455- ks 27,000 8,80 237,60
11 do 4 mm2
24 M 3450927500 Krabica 6455-12 acid ks 27,000 305 8235
25 K 210010502 Osadenie lustrovej svorky v¢. zapojenia do 3x 4 ks 41,000 0,50 20,50
26 M 3450612900 Svorka 6311-07 ks 41,000 0,70 28,70
kéblovy rost pre volné i pevné uloz. - vyroba a
27 K 210020252 montéz vE¢. zakl. nateru (L 25/25/3 mm) §. 300 m 45,000 5,70 256,50
mm
28 M 1322321000 Ty¢ ocelova plocha 11523 20x5mm t 0.022 1500,00 33,00
29 M 1323101800 Uholnik rovnoramenny 11373 25x25x3 t 0,106 1500,00 159,00
30 M 2462153500 Farba synteticka surikoy¢”S 2005 kS 2,100 6,46 13,57
31 M 2464203000 Riedidlo do olejovo-'syntetickej farby S 6006 kS 0,700 2,10 1,47
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PC Typ
32 M
33 M
34 K
35 M
36 M
37 K
33 M
39 K
40 M
41 K
42 M
3 N
4 M
45 M
46 N
47 M
48 K
49 M
50 M
5. M
52 M
5 M
54 M
55 K
56 K
57 M
58 K
5 M
60 M
61 K
62 M
63 K
64 N
65 K
66 M
67 M
68 K
69 M
70 K
71 K
72 M
73 K
74 M
75 K
7% M
77 K

Kéd

3121076600

3451206900

210020551
3117031000
3118424000

210020556

3145172400

210020572

3420104700

210020652

1321032400
1322262000
1323103000
2462153500
2464203000
3121076600

210020671

1322258000
1323103000
1457436800
2462153500
2464203000
3121076600

210020921

210020951

5482302100

210100259

3438150510

3438153000

210110003

3450201480

210110041

3450201280

210110043

3450201430
3450324600

210110045

3450201530

210111012

210111031

3450330200

210111114

3450339100

210190003

3570165200

210200027

Popis

Elektr6da e-r116 055024 d 3,15
Lista Niedax 5820/21 kovovéa
ekvivalentny)

(alebo

Nosné droty, kotvové konz. s 1 napin.
napinacie skrutky 16 x 140 mm typ: FSH16130
Konzola ON

Nosné droty, 2 paralelné pozink. lana do 35
mm2 lano do 35 mm2

Lano Sestpram. pozin. 024320 pevn. 1270 MPa
D 10mm

Poziarne odolna izolacna podlozka pod el.
pristroje a svietidla velkost od 4 dm2 do 8, t do
6 mm

Protipoziarna prepazka

Ocelova nosna konStrukcia pre pristroje a el.
zariad. hmotnosti do 10 kg

Ty¢ ocelova kruhova 10000 d8mm

Ty¢ ocelova plocha 11373 25x5mm

Uholnik rovnoramenny 11373 30x30x4

Farba syntetickd surikova S 2005

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006
Elektréda e-r116 055024 d3,15

Konstrukcia ocelova, klasicka vseobecna
vyroba, montaz v¢. zaklad, nateru

Ty¢ ocelovéa plocha 11373 20x5 mm

Uholnik rovnoramenny 11373 30x30x4

Profil Stvorcovy zvarany 3501120 50x2

Farba synteticka surikova S 2005

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006
Elektréda e-r116 055024 d3,15

ProtipoZiarna upchavka,priechod stenou -
okraja ordmovany uhol 1 15 cm

Vystrazna a oznacovacia tabulka v¢itane
montaze, smaltovana, format A3 - A4

Tabulka vystrazna smaltovana 297x210 mm A4
Ukoncenie celoplastovych kablov zmrast.
zéklopkou alebo paskou do 5 x 10 mm2

izola¢na péaska ¢ierna 10m x 19mm typ: FEK10
izola¢na paska zeleno-zItd 10m x 19mm typ:
ZS10

Spina€ nastenny pre prostredie obycajné alebo
vlhké v€. zapojenia sériovy prepinac-radenie 5
Prepinac 5 do vlhka 3553-05629

Spina¢ polozapusteny a zapusteny v¢.zapojenia
jednopélovy - radenie 1
Spinac¢i 3553-01289 B2
Spina¢ polozapusteny a zapusteny vratane
zapojenia sériovy prep.stried. - radenie 5 A
Prepina¢ 5 3553-05289 B1
Z&suvka 5514-2235 dvoj.
Spina¢ polozapusteny a zapusteny v¢.zapojenia
stried.prep.- radenie 6
Prepina¢ 6 3553-06289 B2
Domova zasuvka polozapustena alebo
zapustend, 10/16 A 250 V 2P +Z 2 x zapojenie
Domova zasuvka v krabici pre vonkajSie
prostredie 10/16 A 250 V 2P +Z

Zéasuvka 5517-2750

Priemyslova zasuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V,
v€. zapojenia, typ CZG 3243, 3245, H, S, Z 3P +
Zasuvka CZG 3245

Montaz ocelolechovej rozvodnice do vahy 100
kg

Rozvéadza¢ RMS

Svietidlo Ziarovkové «typ 213 02 01 - 60 W,
nastenné, obj. B 22

matna biela

leskla biela

matna biela

MJ

tks

ks
ks

ks

dm2

Kus

ks

ks
k?
tks

kg

ks
ks
tks

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks

ks

Mnozstvo
0,142
56,700

16,000
16,000
16,000

100,000

24,600

5,000

5,000
48,000

0,030
0,106
0,151
1,609
0,536
0,101

20,000

0,004
0,006
0,010
0,118
0,039
0,011

4,000

2,000
2,000
8,000
8,000

4,000

1,000
1,000
4,000
4,000
5,000

5,000
12,000

2,000
2,000

12,000

12,000
12,000
7,000
7,000
2,000
1,000

15,000

J.cena [EUR]

150,00

/500,00
1500,00
1500,00
6,46
2,10
150,00

0,70

1500,00
1500,00
1500,00
6,46
2,10
150,00

20,00

1,00
150
4,70
0,30

0,30

2,53

39,60
899,08

10,00

Cena celkom
[EUR]

21,30
28,35

25,60
125,12
176,64

238,00

49,94

1,00

10,00
336,00

45,00
159,00
226,50
10,39
113
15,15

14,00

6,00
9,00
15,00
0,76
0,08
1,65

80,00

2,53
1,02
9,44
7,56
12,65

16,15
38,40

5,06
4,50

78,96

43,20
35,76
30,80
58,52
79,20
899,08

150,00



-z Typ
3 M
79 M
80 M
8 K
82 M
83 K
84 M
85 M
86 M
87 M
88 K
89 M
90 M
91 M
2 K
923 M
94 M
95 K
% M
97 K
98 M
99 K
100 M
101 K
102 M
103 K
104 M
105 M
106 K
107 M
108 K
109 M
110 K
11 M
112 K
13 M
114 K
15 M
116 M
17 K
18 M
119 K
120 M
21 K
122 M
123 K
124 N

Kod

3480461500

3480013650

3450200870

210200043

3480222800

210201042

3470301000

3480113700

3480113400

3481201600

210201045

3470300500

3480189901

3481201500

210220021

3540406500
3544112000

210220302

3540408300

210220321

3540201700

210220325
3540201900

210220361

3540501500

210220452

3410404700
3410405300
210800101

3410103000

210800105

3410106300
210800106
3410106500
210800107
3410106700
210800109
3410108400
3410108500
210800116
3410109300
210800117
3410109400
210800119
3410109500

210810054

3410108100

Popis
jvicuulU J 11LrEMIT J 1 (uitryO .......

.pkvivnlpnfnui

Svietidlo PHILIPS Sirokoziariaci reflektor GPK
100 WB  (alebo ekvivalentny)

Spinac so senzorom snimaca pohybu  3299A-
12100 B biela (alebo ekvivalentny)
Svietidlo Ziarovkové «typ 213 20 01 - 25+25 W,
nddzové a orient, bez pruhu

Svietidlo PIKOLUX 9W (alebo ekvivalentny)
Svietidlo Ziarivkové < typ 231 61 40 - 2 x 40
W,strop né, vanickové

Trubica 36w 120cm

Sviet. AMI| PEPS 2x36W PM et.pr.  (alebo
ekvivalentny)

Sviet. AMI PEPS 2x36WPC P66 (alebo
ekvivalentny)

Startér TESLA 25-65W (alebo ekvivalentny)
Svietidlo Ziarivkové e« typ 231 62 20 - 4 x 20

W, strop né, vanickové

Trubica 20W 60cm Tesla  (alebo ekvivalentny)
Svietidlo A Ziarivkové vstavané IP20 -4x18,
350G EB A2, 9003 RELAX PV PAR VT8 (alebo
ekvivalentny)

Startér TESLA 18-20W

Uzemnovacie vedenie v zemi vEit.
svoriek,prepojenia, izolacie spojov Fezn do 120
mm2

HR-Svorka SR 02

Paska uzemnovacia 30x4 mm

Bleskozvodova svorka nacT 2 skrutky (ST, SJ, SK,
SZ, SR 01, 02)

HR-Svorka Sz

Svorka na potrub."Bernard" vEit. péasika(bez
vodita a pripoj, vodita)

Svorka BARNARD+ medeny pasik dizky 750mm
(alebo ekvivalentny)

Svorka na ekvipotencialnu pripojnicu
Svorkovnica EPS+OBO

Tycovy uzemnovac zarazeny do zeme a
pripoj.vedenie do 2 m

HR-Zemna tyc ZT PD 2m

Ochranné pospéjanie v pracovniach, kapelniach,
pevne ulozené Cu 4-16mm?2

Vodi¢ medeny CY 10 zz

Vodi¢ medeny CY 16 zz

Kabel uloZeny pod omietkou CYKY 2x1,5
Kabel silovy medeny CYKY 2Ax01,5

kabel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 3 x
1,5

Kéabel sitovy medeny CYKY 3Cx01,5

Kabel uloZzeny pod omietkou CYKY 3x 2,5
Kébel silovy medeny CYKY 3Cx02,5

Kabel ulozeny pod omietkou CYKY 3 x4

Kébel silovy medeny CYKY 3Cx04

Kabel uloZzeny pod omietkou CYKY 4x1,5
Kéabel silovy medeny CYKY 4Cx1,5

K&bel silovy medeny CYKY 40x01,5

Kabel uloZeny pod omietkou CYKY 5x 2,5
K&bel silovy medeny CYKY 5Cx02,5

Kéabel ulozeny pod omietkou CYKY 5x4

Kabel silovy medeny CYKY-J 5x4

Kabel ulozeny pod omietkou CYKY 5x6

Kabel silovy medeny CYKY 5Cx06

Silovy kabel 750 « 1000 V /mm2/ pevne uloZeny
CYKY-CYKYm 750 V 4js1-&)

Kébel

MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Kus

ks

ks
ks

ks

ks

ks

Kus

Kus

ks

3 3 3 3 3

3 3 3 3333333333 3 3

3

MnoZstvo

8,000

7,000

7,000

2,000
2,000
30,000
60,000

2,000

28,000
60,000
5,000

20,000

5,000

20,000

10,000

2,000
9,891

1,000
1,000

10,000

10,000

50,000

35,000
15,000
15,000
15,750

560,000

588,000
440,000
462,000
15,000
15,750
250,000
124,342
138,158
370,000
388,500
45,000
47,250
45,000
47,250

18,000

18,900

J.cena [EUR]
22,00

140.00

45,00

10,00
45,00
8,00
2,20

30,00

30,00

0,86

0,60
1,45

2,00
0,86

5,00

0,55

12,00
5,80

9,46
9,66
0,40

0,80
113
0,48
0,28

0,51

0,36
0,87
0,57
1,00
0,70
0,59
0,49
0,49
0,68
0,93*
0,80
1,40
0,82
2,08

Cena celkom
[EUR]
176,00

980,00

315,00

20,00
90,00
240,00
132,00

60,00

840,00
55,20
40,00

36,80

125,00

18,40

8,60

1,20
14,34

2,00
0,86

50,00

5,50

12,00
5,80

18,92
19,32
20,00

28,00
16,95
7,20
4,41

285,60

211,68
382,80
263,34
15,00
11,03
147,50
60,93
67,70
251,60
361,31
36,00
66,15
36,90
98.28

9,72

84,11



pC
125
126
127

128
129

130

131

132
133

134

135

136

137

133
139
140
141
142
143

144
145
146
147

Typ Kéd

MD
MV
PD
PM
PPV

" X X X X

Popis

Mimostaveniskova doprava
Muréarske vypomoci

Presun dodavok

Podruzny material

Podiel pridruzenych vykonov

46-M -Zemné préace pri extr.mont.pracach

K 460010024

M 2462061000

M 5839500600
K 460030071

K 460200154

K 460560154

K 460620014

=

460650022

3131665500
5893466000
6051472900
6051506900
9999000000
PPV

=~ T 22 £

OST - Ostatné
HZS-001
HZS-002
HZS-004
HZs-008

X X X X

Vytyc€enie trasy kdblového vedenia,v
zastavanom priestore

Email olejovy vonkajsi biely Emolex 0 2117
(alebo ekvivalentny)

Znactka merac¢ska povrch m 1i/1

Buranie Zivicnych povrchov vrstvy 3 5 cm.
Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 70 cm
hlbokej, v zemine triedy 4

Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 35 cm Sirokej, 70 cm hlbokej v zemine
tr. 4

Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 4, aby
nerovnosti terénu neboli vacsie ako 2 cm od
vodor.hladiny

Jednovrstvova vozovka z betdénu, vrstva beténu
10 cm

Siet zvar karf rk 5 / 150x150mm a 2x5m rohoz
BET KRYT SKI PC PRIS KAM DO 16MM

Kratiny omietané do 175 cm makké rezivo
Hranol¢ek 25-100 cm2 makké rezivo

Ostatny material m

Podiel pridruzenych vykonov

Revizie EZ
Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete
Nespecifikované prace

Revizie BZ

N

%
%
%
%

km

ks

ks
m2

m2

m2

m2
m3
m3
m3
sk

hod
hod
hod
hod

V..

MhoZstvo
0,229
0,038
0,038

0,115
0,038

0,050

0,025

0,500
20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000
1,000
0,050
0,100
150,000
0,038

30,000
45,000
30,000
15,000

Jicena [EUR]

4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00

2 000,00

5,00

5,00
2,58

8,05

1,78

11,30

2,50
17,70
240,00
240,00
1,00
900,00

12,00

8,00
10,00
12,00

Cena celkom

1 030,50
171,00
171,00
517,50
171,00

766,53

100,00

39,80

113,00

25,00
17,70
12,00
24,00
150,00
34,20

1 200,00
360,00
360,00
300,00
180,00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: 11286 Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska
Objekt: 01 -UdrZiavacie préace stavby gardze - HRINOVA
Cast” Zdravotechnika -Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednavatel’

Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava

Zhotovitel’
SOAR s.r.o., Zilina

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Néklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna 20,00%
znizena 20,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel’

Datum a podpis: Pefiai-m-

EUR

0,00
3 568,73

Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel'

Strana 1z 5

KS:
Datum:

ICO:
ICO DPH:

ICO:
ICO DPH:

1CO:
ICO DPH:

ICO:
ICO DPH:

3 568,73
0,00

3 568,73

0,00
713,75

4 282,48

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: 11286 Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska

Objekt: 01 =Udrziavacie prace stavby garédze - HRINOVA

Cast” Zdravotechnika -Zdravotechnika

Miesto: Datum:

Objednavatel Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava Projektant:

Zhotovitel’ SOAR s.r.o0., Zilina Spracovatel’
Kéd = Popis

1) Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV
713 -lzoléacie tepelné
721 -Zdravotech. vnutorna kanalizacia
722 -Zdravotechnika -vnutorny vodovod

725 «Zdravotechnika -zariad. predmety

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) +2)

Cena celkom [EUR]

3 568,73

3 568,73
98,15
583,56

1 345,82
1541,20

0,00

3 568,73



Stavba:
Objekt:
Cast”
Miesto:

Objednavatel’:
Zhotovitel’:

PC Typ Kod

ROZPOCET

11286 Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska

01 -UdrZiavacie prace stavby garaZe - HRINOVA

Zdravotechnika -Zdravotechnika

Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava
SOAR s.r.o., Zilina

Popis M

Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV

713 - Izolacie tepelné

1 K 713482111

2 M 2837741535

3 M 2837741548

4 N 2837741561

5 M 2837741574

6 M 2837741601

7 K 721171109

8 M 2862303000

9 K 721173205

10 K 721173206

1 K 721173209

12 K 721194104

13 K 721194105

14 K 721194109

15 K 721274103

16 M 5623123200

Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm.vnat.priemer
do 38

Izolacia Trubice Tubolit 18/9-DG-A (190) ARC-
0076 ArmaceU A2 FLEX (alebo ekvivalentny)

Izolacia Trubice Tubolit 22/9-DG-A (162) ARC-
0077 ArmaceU AZ FLEX (alebo ekvivalentny)

Izolacia Trubice Tubolit 28/9-DG-A (126) ARC-
0078 ArmaceU AZ FLEX (alebo ekvivalentny)

Izolacia Trubice Tubolit 35/9-DG-A (92) ARC-

0079 ArmaceU AZ FLEX (alebo ekvivalentny) m

Izolacia Trubice Tubolit 54/9-DG-A (50) ARC-

0401 ArmaceU AZ FLEX (alebo ekvivalentny) m
721 - Zdravotech. vnatorna kanalizacia

Potrubie z novodurovych rar TPD 5-177-67

odpadové hrdlové D 110x2, 2 m

PVC-U ¢istiaca tvarovka kanalizatna s ks

uzaverom 110mm

Potrubie z novodurovych rar TPD 5-177-67

pripéajacie D 50x1, 8 m

Potrubie z novodurovych rar TPD 5-177-67

pripajacie D 63x1, 8 m

Potrubie z novodurovych rur TPD 5-177-67 m

pripajacie D 110x2, 2

Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a

upevnenie odpadovych vypustiek D 40x1, 8 ks

Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a

upevnenie odpadovych vypustiek D 50x1, 8 ks

Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a

upevnenie odpadovych vypustiek D 110x2, 3 ks

Ventilaéné hlavice stre$na - plastové DN 100

HUL 810 ks

RuZica streSna pre ventilatné potrubie HL

810.1 D 100 mm ks

Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v m

17 K 721290123

18 K 725989112

19 K 998721101

objektoch dymom do DN 300
Dvierka plastové 300/300 ks

Presun hmot pre vnltornu kanalizaciu v
objektoch vysky do 6 m

722 -Zdravotechnika -v

Datum:

Projektant:

Spracovatel’

MnoZzstvo

38,000

11,000

11,000

5,000

6,000

5,000

21,000

3,000

7,500

2,000

1,500

4,000

1,000

3,000

3,000

3,000

32,000
3,000

0,511

J.cena [EUR]

2,07

0,38

0,43

0,58

3,40
20,38
7,76

0,77
15,50

18,70

Cena celkom
[EUR]

3 568,73

3 568,73
98,15

78,66

4,18

4,73

2,35

3,48

583,56

286,44
29.88
52,05
16,00
13,25

8,32

10,20
61,14
23,28

24,64
46,50

9,56

1 345,82



PC Typ Kod

20 K 722130211

2l K 722130212

22 K 722130213

23 K 722130214

24 K 722130216
25 K 722190405

26 K 722220111

27 K 722229101

28 M 5518100309

29 K 722231043

30 M 5511123000

32 K 722254130
33 K 722290226

K 722290234
31 K 725989111

35 K 998722101

Popis

Potrubie z ocei'.rdr pozink.bezsvik. beznych-11
353.0, 10 004.0 zvarov, beznych-11 343.00 DN
15

Potrubie z ocei’rdar pozink.bezsvik. beznych-11
353.0, 10 004.0 zvarov, beznych-11 343.00 DN
20

Potrubie z ocei'.rdr pozink. bezdvik. beznych-11
353.0, 10 004.0 zvarov, beznych-11 343.00 DN
25

Potrubie z ocei'.rar pozink.bez3vik.beznych-11
353.0, 10 004.0 zvarov, beznych-11 343.00 DN
32

Potrubie z ocei'.rar pozink.bezdvik.beznych-11
353.0, 10 004.0 zvarov, beznych-11 343.00 DN
50

Vyvedenie a upevnenie vypustky do DN 50
Montadz armatdry zavitovej s jednym zavitom,
nastenka pre vytokovy ventil G 112

Montaz ventilu vytok.,

plavak. vypust., odvodnov., kohut, plniaceho, vyp
ustacieho PN 0.6, ventilov G 1/2

Armatury zavitové mvoda Vypustaci gulovy
kohut s packou 1/2" - nikl  IVAR
€.311100402 (alebo ekvivalentny)

MontaZz armatudry s dvoma zavitmi, postvac
klinovy G 1

Ventil priamy priechodny KE 83 T 1"

Poziarne prisluSenstvo, hydrantovy navijak HN
33/30m

Tlakovéa skuska vodovodného potrubia
zavitového do DN 50

Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného
potrubia do DN 80

Dvierka plastové 150/300

Presun hmot pre vnutorny vodovod v objektoch
vysky do 6 m

725 -Zdravotechnika -zariad. predmety

36 K 725119305

37 M 6420139370

38 M 6420141050

39 K 725129201

40 M 6420131810

41 K 725219401

42 M 6420139090

43 M 6420139130

44 M 6420138890

53 K 725819401

g
z

5514105000
55 K 725819408

56 M 5514703900

64 k 725829206

65 M 5514654560

57 K 725869101

Montéz zachodovej misy kombinovanej
Sanitarna keramika JIKA OLYMP WC kombi
2264.4 zad.Sikmy (alebo ekvivalentny)
Sanitarna keramika JIKA WC doska OLYMP
biela (alebo ekvivalentny)

Montaz pisoarového zachodku z bieleho
diturvitu bez splachovacej nadrze

Sanitarna keramika JIKA DOMINO pisoar
4110.0 (alebo ekvivalentny)

Montaz umyvadla bez vytokovej armatury z
bieleho diturvitu na skrutky do muriva
Sanitarna keramika JIKA OLYMP umyvadlo
1064.0 50cm (alebo ekvivalentny)

Sanitarna keramika JIKA OLYMP umyvadlo
1064.2 60cm  (alebo ekvivalentny)

Sanitarna keramika JIKA OLYMP 1964.1
polostlp  (alebo ekvivalentny)

Montéaz ventilu rohového s pripojovacou rarkou
G 1/2

Ventil rohovy T 67 1/2" vrSok T 13

Montéz ventilu - pisoarovy G 1/2

Tlagny ventil pisoarovy nadomietkovy vr.krytky
a manZzety Alcaplast ATS001, kéd ALC ATS001
RAS Bardejov (alebo ekvivalentny)

Montéaz batérie umyvadlovej a drezovej
stojankovej s mechanickym ovladanim

odpadového ventilu
Vytokové armatiry RAF - MORAVA M021

umyvadlova stojankova batéria  (alebo
ekvivalentny)

Montéaz zadpachovej uzavierky pre zariadovacie
predmety, umyvadlova do D 40

MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

sub

ks

ks

sub

ks

sub

ks

ks

ks

sub

ks
sub

ks

ks

ks

MnozZstvo

11,000

11,000

5,000

6,000

5,000

3,000

8,000

1,000

1,000

1,000
1,000

3,000

38,000

38,000
1,000

0,435

3,000

3,000

3,000

4,000

4,000

4,000

1,000

3,000

4,000

3,000

3,000
1,000

1,000

4,000

4,000

4,000

J.cena [EUR]

10,46

10,77

13,95

15,87

23,23

7,86

4,23

0,85
11,50

17,10

31,10

90,00

20,00

28,47

90,00

24,41

40,00

7,89

30,00

231

Cena celkom
[EUR]

115,06

118,47

69,75

95,22

116,15
23,58

33,84

3,52

6,10

3,10
8,67

654,00

4712

32,30
11,50

7,44

1 541,20
93,30

270,00

60,00

113,88

360,00

97,64

40,00

120,00

80,00

14,43

11,07
6,17

27,00

31,56



PC Typ

58

61
62

63

Kod

5516232101

725869103
55162812510

998725101

Popis
Uzavierka zapachova umyvadlova HL 135 D
40,50 mm
Montaz zapachovej uzavierky (pisoar) D 50
Uzaver zapachovy pre pisoare, HL 430/40,50

Presun hmot pre zariadovacie predmety v
objektoch vysky do 6 m

rana5z 5

M)

ks

ks
ks

MnoZstvo

4,000

1,000
1,000

0,191

J.cena [EUR]

14,83

3,44
20,46

19,34

Cena celkom
[EUR]

59,32

3,44
20,46

3,69



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: 11286 Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska
Objekt: 02 -Zateplenie AB

JKSO:

Miesto: Hriflova

Objednévatel’

Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava

SOAR s.r.0., Zilina

projektant:

Spracovatel”

Poznamka:

Néklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zékladna 20,00%
znizena 20,00%0

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka
Objednéavatel’
Datum a podpis: Peciatka

EUR

0,00

48 142,58

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovite!"

Datum a podpis:

KS:
Datum:
ICO:

ICO DPH:
1CO:

ICO DPH:
1CO:

ICO DPH:
1CO:

ICO DPH:

48 142,58
0,00

48 142,58

57

Peciatka

Peciatka

0,00
9 628,52

771,10



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: 11286 Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska

Objekt: 02 -Zateplenie AB

Miesto: Hrirovéa Datum:

Objednavatel’: Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava Projektant:

Zhotovitel: SOAR s.r.0., Zilina Spracovatel”
Kéd - Popis

1) Néklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konStrukcie a prace-budranie

99 ePresun hmot HSV
PSV - Prace a dodavky PSV
764 - KonStrukcie klampiarske
M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) +2)

Cena celkom [EUR]

48 142,58

45 841,78
31 372,70
13 731,50

737,58

1 300,80
1 300,80
1 000,00
1 000,00

0,00

48 142,58



Stavba:
Objekt:

Miesto:

Objednavatel”
Zhotovitel’

PC Typ Kod

ROZPOCET

11286 Rekonstrukcia servisného a Skoliaceho strediska

02 -ZateplenieAB

Hriflova

Intech Slovakia, s.r,o.,Bratislava
SOAR s.r.o., Zilina

Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

26 K 622461511

28 K 624601111

2 K 625991040

3 K 625991050

4 K 625991051

5 K 625991070

6 K 625991200

7 K 625991300

8 K 625991301

9 K 625991500

10 K 625991600

29 K 627451641

Oprava vonkajSej omietky Slachtenej umelej
Skrabanej, opravena plocha nad 40 do 50 %
Tmelenie 3kar (s dodanim hmét) s prierezom 20
X 20 mm

Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500
27.5kg hr. izol. 30mm silikonova omietka
BAUMIT GRANOLAN - ostenia  (alebo
Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500
27.5kg hr. izol. 50mm , silikonova omietka
BAUMIT GRANOLAN (alebo ekvivalentny)
Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500
27.5kg hr. izol. 20mm e priprava pod vonkajsi
Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500
27.5kg hr. izol. 70mm - silikonova omietka
BAUMIT GRANOLAM - biela (alebo
Zateplenie doskami STYRODUR hr.50mm -
soklové murivo - marmolit (alebo

Umytie fasady tlakovou vodou s chemickym
CistiCom

Néater pévodnej fasady hibkovym penetragnym
naterom

VonkajSie parapetné plechy z lakoplastového
plechu /biele/ +krytky

Zakryvanie otvorov

Oprava syst. vad.muriva do 40 % (Opravna
hmota WEBER FAVO ) (alebo ekvivalentny)

9 - Ostatné konStrukcie a prace-buranie

11 K 941941032

12 K 941941291

13 K 941941832

31 K 944941103

30 K 944944103

14 K 953945103

15 K 953945111

16 K 953945115

27 K 978021161

18 K 979081111

MontéZ leSenia lahkého pracovného radového s
podlahami $irky od 0,80 do 1,00 m a vy3ky 10-
30 m

Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty mesiac
pouzitia leSenia k cene -1041

Demontéaz leSenia lahkého pracovného radového
a s podlahami, Sirky 0,80-1,00 m a vysky 10-
Ochranné zabradlie na leSefiovych rarkovych
konstrukciach dvojty¢ové

Ochranné siet' na boku leSenia zo siete Baumit -
montéZ (alebo ekvivalentny)
Profil soklovy hlinikovy SI 5 BAUMIT
ekvivalentny)

LiSta rohova BAUMIT 9075
ekvivalentny)

Lista PVC s odkvapovym nosom BAUMIT 03-4230
(alebo ekvivalentny)

Otléenie cementovych omietok vnatornych stien
v rozsahu do 50 %, -0,02500t

Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do
1km '

(alebo

(alebo

M)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

bm
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Datum:

Projektant:

Spracovatel’

MnoZstvo

830,057

0,000

55,407

515,130

16,700

232,820

26,700

830,057

830,057

55,650
89,583

830,057

934,220

2 802,660

934,220

1420,000

934,220

56,800

268,200

101,200

830,570

21.013

J.cena [EUR]

7,85

4,47

23,24

24,70

27,26

22,83

34,68

0,68

Cena celkom
[EUR]

48 142,58

45 841,78
31 372,70

6 515,95

0,00

1287,66

12 723,71
455,24
5 315,28

925,96
564,44
556,14

447,43
82,42

249847

13 731,50

3736,88

952,90
934,22
2612,80
560,53
144,84
329,89
186,21

222593

139,74



19

20

22

23

24

25

Typ Kéd Popis MJ

i/ o;nnoi m Odvoz sutiny a vybdranych hmot na skladku za

K Vivuol It 1 . )
kazdy dalsi 1 km

K 9790811211 poplatok za skladku t

K 9ir7nuné)nszl< Vnuﬂtrolstavenlskova doprava sutiny a vyburanych
hmot do 10 m

99 -Presun hmot HSV

K 998012023 PleSUn hmOt pre byd°Vy JKSO 801° .

803,812,zvisla konstr.monolit.betonova vysky

PSV - Prace a dodavky PSV

764 - KonStrukcie klampiarske

Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu
munva a nadmuroviek vratane rohov rs 600 mm
DemontaZ oplechovania murov a nadmuroviek
rs 608 mm 0,00337t

mim
K 7044307]0

K 764430850

M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze
K 212121 Hromozvod - lanéd konzoly,revizia kopi

MnozZstvo

231,143
21,013

210,130

73,173

73,700

73,700

1,000

J.cena [EUR]

0,18
20,00

6,88

10,08

16,83

0,82

1000,00

Cena celkom
[EUR]

41,61
420,26

1445,69

737,58

737,58

1 300,80

1 300,80

1240,37

60,43

1 000,00

1 000,00
1000,00



Harmonogram stavby "11286 RekonsStrukcia servisného a Skoliaceho strediska"

Popis Mesiac | [} 1]
11286 RekonS$trukcia servisného a Skoliaceho strediska
Udrziavacie prace stavby gardze - HRINOVA |
Udrziavacie prace
Zazeplenie stavby - garaze
Elektroinstalacia
Zdravotechnika EN b

Zateplenie AB



